P O G O D B A
št.       /2020- TRASA I.

ki jo skleneta

SODO, Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, matična št.: 2294389000, davčna št.: SI45603057, ki ga zastopa v.d. direktorja mag. Stanislav Vojsk (v nadaljnjem besedilu: naročnik/naročnik SODO)

in 

ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, matična št.: 5227992, davčna št.: SI49977725, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Andrej Ribič (v nadaljnjem besedilu: naročnik/naročnik ELEKTRO LJUBLJANA)

(v nadaljevanju: naročnik ELEKTRO LJUBLJANA)

in

			________________________
			________________________
			ki ga zastopa ___________
			________________________

TRR številka: SI56 _______________
			Davčna številka: SI_______________
			Matična številka: ________________

(v nadaljevanju: IZVAJALEC)




PREDMET POGODBE: 
Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontažna dela za dobavo in montažo kabla 110 kV za:

· KB 110kV TETOL – RTP PCL

UGOTOVITVE
1. člen
Stranke ugotavljajo, da je naročnik SODO, na podlagi ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami) in Dogovora o investicijskih vlaganjih v elektrodistribucijsko infrastrukturo na območju distribucijskega omrežja Elektro Ljubljana d.d., številka 200352, ki sta ga naročnika podpisala 7. 4. 2015, in podpisanega Aneksa št.1, z dne 9.6.2020 izvedel postopek oddaje javnega naročila za:

Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontažna dela za dobavo in montažo kabla 110 kV za:
· KB 110kV TETOL – RTP PCL
· KB 110kV RTP PCL - RTP CENTER
· KB 110kV RTP CENTER - TETOL


ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod št. JN____________ dne _________ in je bil izvajalec izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne ___________, kot najugodnejši ponudnik s ponudbo št. _____________ z dne __________, ( v nadaljevanju ponudba), ki je sestavni del te pogodbe.
PREDMET POGODBE
2. člen
S sklenitvijo te pogodbe se naročnik in izvajalec dogovorita, da naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo izgradnje kabelske kanalizacije za dva sistema KB 110kV med RTP PCL – RTP TETOL in enega sistema KB 110 kV med RTP PCL – RTP TETOL, od katerih se en sistem kabelske kanalizacije in kabel 110kV zgradi za potrebe naročnika SODO, drugi sistem kabelske kanalizacije brez KB 110kV pa za potrebne naročnika ELEKTRO LJUBLJANA. Izvajalec se zaveže, da bo vsa dela opravil skladno z razpisno dokumentacijo in to pogodbo.

POGODBENA VREDNOST
3. člen
Pogodbena cena skladno s predračunom in specifikacijo iz ponudbe izbranega ponudnika št. __________ z dne __________, ki je priloga te pogodbe, znaša:


1. Izgradnja dveh sistemov kabelske kanalizacija med RTP PCL in RTP TETOL
brez DDV: ______________  EUR

2. Prestavitev vodovoda  

brez DDV: ______________  EUR

3. Dobava in montaža KB 110kV med RTP PCL in RTP TETOL

brez DDV: ______________  EUR

SKUPAJ (brez DDV)  _________________
Pogodbene stranke izrecno izključujejo solidarno odgovornost naročnikov za plačilo  pogodbene vrednosti in se dogovorijo, da se skupna pogodbena vrednost med naročnika SODO in naročnika ELEKTRO LJUBLJNA razdeli po ključu, tako da:

· Postavke 1 in 2 naročnik SODO in naročnik ELEKTRO LJUBLJANA krijeta v razmerju 50% : 50%;
· Postavko 3 naročnik SODO krije v celoti (100%).

Izvajalec lahko uveljavlja terjatev po posamezni postavki do posameznega naročnika izključno do deleža kot je naveden v prejšnjem odstavku (deljiva obveznost), in sicer bo v skladu s ponudbo zaračunal opravljena dela naročniku SODO v višini ____________ EUR (brez DDV) in naročniku ELEKTRO LJUBLJANA v višini _____________ EUR (brez DDV).
Davek na dodano vrednost bo obračunan po veljavni zakonodaji.

V prvem odstavku navedena cena je cena, določena s klavzulo »KLJUČ V ROKE«, in je nespremenljiva za celoten čas veljavnosti izvajanja del, kar pomeni, da bo izvajalec izvedel vsa dela in odpravil vse pomanjkljivosti ugotovljene s strani naročnika za zgoraj navedeno pogodbeno vrednost.  Izvajalec se v skladu s 659. členom OZ zavezuje, da bo ne glede na popise del izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za funkcionalno zgraditev in uporabo celotnega objekta, ki je predmet pogodbe, ne glede na to ali so postavke v popisu del predvidene ali ne. Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela in dobave, ki so potrebna za zgraditev in uporabo celotnega objekta, ki je predmet javnega naročila. 

Pogodbena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del ter izključuje vpliv manjkajočih (manj) del na pogodbeno ceno.
Cene za eventualno dodatno naročena dela, bosta naročnika SODO in naročnik ELEKTRO LJUBLJANA ter izvajalec določila sporazumno. Izvajalec del je dolžan opraviti vsa dodatna dela, ki jih pisno naročita naročnik in nadzorni organ. Za ta dela izvajalec izda nov predračun. Naročnika in izvajalec bodo v primeru morebitnih dodatnih del ravnali skladno z določili 95. člena ZJN-3.Obračun teh del bo opravljen po potrjenem predračunu, oz. po sporazumno določenih in prej potrjenih cenah. Za vsa dodatna in druga dela se stranke predmete pogodbe dogovorijo s sklenitvijo aneksa.
ROK IZVEDBE
4. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec pričel z deli takoj po podpisu pogodbe.
Rok za dokončanje del iz 2. člena pogodbe, ki zajema:
· Izgradnja dveh sistemov kabelske kanalizacija med RTP PCL in RTP TETOL
· Prestavitev vodovoda na trasi med RTP PCL in TETOL 
· Dobava in montaža KB 110kV med RTP PCL in RTP TETOL
je 365 dni od podpisa pogodbe.
[bookmark: _Hlk41551391]Za dokončanje pogodbenih del se šteje dan podpisa Zapisnika o končnem prevzemu, ko so izpolnjeni sledeči pogoji:
· dokončanje vseh del, ki so predmet pogodbe,
· uspešno opravljen kvalitativni in kvantitativni pregled nad izvedbo del,
· odprava vseh pomanjkljivosti s kvalitativnega in kvantitativnega pregleda,
· predaja vse zahtevana dokumentacije, vključno s finančnim zavarovanjem za odpravo napak v garancijski dobi,
· uspešno zaključena primopredaja z Zapisnikom o končnem prevzemu.
V primeru zamude z izvedbo del mora izvajalec o zamudi naročnika nemudoma obvestiti.
ROK in NAČIN PLAČILA
5. člen
Izvajalec izstavi ločeno naročniku SODO in naročniku ELEKTRO LJUBLJANA račun mesečno, na podlagi gotovosti (deleža dokončanosti) del ter potrjene mesečne situacije s strani pooblaščenega predstavnika naročnika SODO in naročnika ELEKTRO LJUBLJANA. 

Izvajalec izstavi vsakemu naročniku posebej (glede na deleže določene v 3. členu pogodbe) mesečno situacijo do 5 dne v mesecu, za dela izvedena v preteklem mesecu ter jima omogoči vpogled v knjigo obračunskih izmer. Naročnika v 5 dneh od prejema situacije pisno obvestita izvajalca o svojih pripombah na obračunana dela, nesporni del svoje situacije pa potrdita. V roku 5 delovnih dni od dneva potrditve situacije s strani posameznega naročnika, izvajalec izstavi račun. 

Situacija za 110kV kabel  (postavka 3 iz 3. člena pogodbe) se Naročniku SODO lahko izda, ko je kabel položen in so uspešno opravljeni vsi napetostni preizkusi s strani pooblaščene inštitucije, ki bo meritve izvajala.

Naročnik SODO in naročnik ELEKTRO LJUBLJANA bosta poravnavala ločeno izdane račune v roku 30 dni od prejetja računa, na transakcijski račun izvajalca št.: IBAN ___________________. V primeru, da je rok plačila na soboto, nedeljo ali praznik ali na dan, ko evropski medbančni plačilni sistem ne posluje, se plačilo izvede na prvi naslednji delovni dan in se šteje, da je pravočasno.

[bookmark: _Hlk41551520]S potrditvijo situacije ali plačilom računa naročnika ne prevzameta do tedaj izvršenih in obračunanih del, ker se izvrši prevzem po določbah 11. člena pogodbe in potrditev ali plačilo situacije ne vpliva na pravico naročnikov, da po izvedbi kvalitativnega in kvantitativnega pregleda uveljavljata zahtevke glede pravočasnosti, količine in kvalitete izvedenih del, za katere je bila situacija potrjena ali opravljeno plačilo. 

[bookmark: _Hlk41551561]Naročnik sme vse svoje zapadle denarne obveznosti v vsakem trenutku pobotati s svojimi terjatvami do izvajalca iz kateregakoli pravnega naslova.

Izvajalec se zavezuje, da svoje terjatve do naročnika iz te pogodbe ne bo prenesel na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da bi izvajalec kljub prepovedi prenosa terjatve, prenesel svojo terjatev na drugega se šteje, da je naročnik prost svoje obveznosti tudi, če jo izpolni izvajalcu.
POSEBNE OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA
6. člen

Izvajalec se obvezuje:
· prejeto delo izvršiti kvalitetno, v pogodbenem roku, vestno in strokovno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, soglasji, predpisi, pravili stroke, projektno dokumentacijo ter sporazumom o varnosti in zdravju pri delu;
· ažurno voditi gradbeni dnevnik ter za potrebe ugotovitve gotovosti del tudi knjigo obračunskih izmer;
· vsa dela izvajati skladno s pogoji naročnika;
· da bo za kabel 110kV med RTP in TETOL zagotovil pooblaščeni nadzor s strani proizvajalca kabla pri montaži GIS kabelskih končnikov v RTP PCL in TETOL;
· [bookmark: _Hlk41553887]prevzeti vse obveznosti, ki so zahtevane v pridobljenih pogojih/soglasjih/mnenjih ter soglasjih za priključitev vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja;
· urediti gradbišče skladno s Pravilnikom o gradbiščih in ostalimi predpisi;
· [bookmark: _Hlk41553917]da bo kril vse funkcionalne stroške za izvedbo pogodbeno dogovorjenih del;
· [bookmark: _Hlk41553196]na svoje stroške zagotovil dnevno prisotnost vodje del v času gradnje in na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih in tehničnih pregledih oz. vsakič, ko to zahteva naročnik ali nadzor, kar je vključeno v pogodbeno ceno. V primeru zamenjave vodje del je izvajalec dolžan naročniku predložiti vsa dokazila novega vodje del, kot so zahtevana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Do odobritve naročnikov, izvajalec vodje del ne sme zamenjati z novim. V kolikor vodja del ne govori slovenskega jezika mora biti poleg prisoten še tolmač slovenskega jezika;
· [bookmark: _Hlk41553784]zagotoviti pri svojem delu varnost drugih ljudi in naprav;
· [bookmark: _Hlk41553858]pri izvajanju pogodbenih obveznosti spoštovati veljavne predpise s področja varstva okolja, gradnje, delovnega prava, varnosti ter zdravja pri delu in požarne varnosti pri čemer s podpisom pogodbe izjavlja, da je z njimi v celoti seznanjen. Za varstvo delavcev, ki izvajajo dela po tej pogodbi, odgovarja izključno izvajalec. Izvajalec se zavezuje, da bodo tudi vse druge osebe za katere pri izvedbi pogodbenih obveznosti odgovarja, spoštovale predpise in sprejete ukrepe s teh področij in za to izvajalec samostojno in v celoti prevzema odgovornost;
· na svoje stroške izvesti vse ukrepe in aktivnosti skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011);
· v celoti spoštovati varnostni načrt;
· [bookmark: _Hlk41553435]skleniti sporazum o varnosti in zdravju pri delu;
· [bookmark: _Hlk41553447]izvesti dela tako, da ne bo ogrožena stabilnost okoliških objektov ali povzročena kakršnakoli druga škoda na okoliških objektih;
· [bookmark: _Hlk41553139]izvajati pogodbena dela zgolj z zdravstveno sposobnimi delavci, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje tovrstnih del ter imajo ustrezni preizkus znanja iz varstva pri delu;
· [bookmark: _Hlk41553490]da bo naročniku predložil v odobritev podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del;
· vsa dela po tej pogodbi izvesti na varen način tako, da bo sprejel vse potrebne ukrepe, da ne bo ogrožal zdravja ali varnosti oseb in bo varoval celovitost premičnih in nepremičnih stvari ter okolja pred vsako škodo. Za posledice opustitve ukrepov izvajalec prevzema polno odgovornost, hkrati se zaveže poravnati vso nastalo škodo. Izvajalec je dolžan naročnika oz. pooblaščeno osebo naročnika nemudoma obvestiti o vsaki zdravstveni, varnostni ali škodni zadevi, ki grozi ali je že nastala in izvira iz izvajanja del in ki bi lahko imela za posledico premoženjsko ali nepremoženjsko odgovornost naročnika ali izvajalca. V kolikor naročnik ali njegova pooblaščena oseba na kakršenkoli način zazna, da je zaradi izvajalčevega ravnanja ogroženo zdravje ali življenje ali obstaja nevarnost nastanka škode na stvareh ali okolju, lahko zahteva od izvajalca, da v zvezi s tem sprejme ustrezne ukrepe ali zahteva ustavitev del do sprejema ustreznih ukrepov ali njihovo izvedbo na stroške izvajalca zaupata tretjemu;
· da bo ločeno zbiral odpadke in odpadke oddal zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki in standardom ISO 14001 naročnika Elektro Ljubljana. Izvajalec mora ob vsaki oddaji pošiljke odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. V kolikor izvajalec ne odda odpadkov v skladu s predpisi, mu naročnik ne bo podpisal Zapisnika o končnem prevzemu in lahko unovči morebitno finančno zavarovanje za dobro izvedbo del;
· [bookmark: _Hlk41553050]da zaradi njegovega ravnanja ali oseb za katere odgovarja, naročniku ne bo moč očitati kakršnekoli kršitve predpisov. V primeru kršitev bo izvajalec sam nosil stroškovne/škodne posledice, vključno s stroški cenilne komisije;
· v najkrajšem možnem času na lastne stroške popraviti poškodbe, ki jih je povzročil na izvedenih delih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, drugih objektih ali stvareh, komunalnih vodih in priključkih ter ostalih napravah in oškodovanemu plačal morebitno odškodnino;
· na svoje stroške poskrbeti za morebitno odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter preprečil zadrževanje vode in zamakanje;
· poskrbeti in nositi vse stroške soglasij in dovoljenj za zaporo cest vključno z elaboratom zapore cest, stroške postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroške zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in druge stroške zapore oziroma ostale organizacije prometa, pešpoti, oz. dostopa;
· na svoje stroške zagotoviti pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter morebitnih drugih energentov pri izvedbi del;  
· sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na pravočasno in kvalitetno izvršitev prevzetih obveznosti;
· [bookmark: _Hlk41553573]omogočiti prisotnost nadzorne osebe s strani naročnika pri izvedbi del;
· [bookmark: _Hlk41553588]po zaključku del oziroma na poziv naročnika odstraniti iz gradbišča ves neporabljen, neuporaben ali odpadni material ter zapustil delovno mesto popolnoma očiščeno. Če tega ne stori, opravi to drug subjekt ali naročnik na stroške izvajalca;
· dogovorno z naročnikom pripraviti posebno seznanitev naročnika, oz. njegovih delavcev z zanj novo opremo, ki jo vsebuje ta pogodba;
· [bookmark: _Hlk41553602]nemudoma pisno obvestiti naročnika, če bo nad izvajalcem ali podizvajalcem uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije;
· hkrati z blagom naročniku dostaviti vso potrebno spremno dokumentacijo (kot na primer navodila za uporabo/montažo, oz. obratovanje in vzdrževanje, potrjene garancijske liste, ….ipd.);
· varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to naročnik posebej zahteva;
· [bookmark: _Hlk41553657]spoštovati druge obveznosti določene v dokumentaciji za oddajo naročila ali tej pogodbi.


7. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
· dal izvajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo, oz. informacije (na primer prednaročila) v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,
· sodeloval z izvajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bodo pogodbena dela opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo,
· tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
· enako zanesljivo kot to zahteva od izvajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost izvajalca in njegovih poslovnih partnerjev in bo kot tajne obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo izvajalec to posebej zahteval.

[bookmark: _Hlk41553992]Posamezen naročnik ima pravico zahtevati posebne dodatne preiskave izvedenih del, materialov in konstrukcij ter pravico določiti katera organizacija bo opravila preiskave. Če bo dokazana neustreznost materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik, ki je zahteval preiskavo.

Nadzor naročnika lahko ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno projektno in tehnično dokumentacijo predmeta pogodbe, zakonodajo, tehničnimi predpisi, standardi in normativi

PODIZVAJALCI[footnoteRef:2] [2:  Če bo izbrani ponudnik nastopal brez podizvajalcev, se izbrišejo določbe vzorca pogodbe, ki se nanašajo na podizvajalce in se skladno s tem preštevilčijo členi pogodbe.
] 

8. člen

a) Izvajalec bo obveznosti, prevzete s to pogodbo, izvedel brez podizvajalcev.

b) Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci (po podatkih iz Obrazca ):
· ____________________________________________________________________,
(navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun)
       in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________________
___________________________________________________________________________
(navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
· ____________________________________________________________________,
(navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun)
       in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________________
___________________________________________________________________________
(navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
· ____________________________________________________________________,
(navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun)
       in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________________
___________________________________________________________________________.
(navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

[bookmark: _Hlk41552288]Izvajalec pooblašča naročnika SODO in naročnika ELEKTRO LJUBLJANA za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Izvajalec bo računu ali situaciji priložil račun ali situacijo podizvajalca, ki jo bo predhodno potrdil. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil izvajalca podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je izvajalec dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi pogodbenih del, da so s strani izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela povezana s to pogodbo.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnikov do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti sklenjene pogodbe s temi podizvajalci. Izvajalec se zavezuje v roku 3 dni po prejemu zahteve naročnika predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje: 
· del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) in del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema izvajalec (natančna navedba vrste in obsega del);
· izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji;
· izjava podizvajalca, da bo naročniku v 5 dneh po prejemu njegove zahteve posredoval podizvajalske pogodbe in vseh njenih dodatkov, ki jo je sklenil z izvajalcem za izvedbo del, ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnika odstopita od pogodbe. Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev ali imenovati novega podizvajalca. Do odobritve novega podizvajalca s strani naročnika, nov podizvajalec ne sme opravljati nobenih del in naročnik ni zavezan plačati morebitna opravljena dela, ki jih opravi neodobreni podizvajalec.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložil:
· [bookmark: OLE_LINK2]v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
· pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
· soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,
· ESPD in ostale obrazce in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnika bosta izpolnjevanje pogojev podizvajalca in izključitvenih razlogov preverjala na dan, ko prejmeta izvajalčev predlog za zamenjavo ali vključitev novega podizvajalca. Nekaznovanost bosta preverjala na dan izdaje potrdila iz kazenske evidence.

V razmerju do naročnikov izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to ali jih opravi podizvajalec.

FINANČNA ZAVAROVANJA
9. člen
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

[bookmark: _Hlk41554186]Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje 10 (deset) dni po podpisu pogodbe izročil naročniku SODO original bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758 v višini 10 (deset) % pogodbene vrednosti z DDV po 3. členu te pogodbe. Bančna garancija mora biti brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv. Naročnik ima pravico unovčiti bančno garancijo, če izvajalec pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni količini, obsegu, kakovosti ali roku, in sicer do celotne višine. Naročnik lahko unovči bančno garancijo tudi za poplačilo zapadlih zamudnih obresti, morebitne škode, pogodbene kazni in stroškov. Stroške morebitne unovčitve bančne garancije krije izvajalec. 

Bančna garancija mora biti veljavna (unovčljiva) še najmanj 2 meseca po roku, ki je določen za dokončanje del.

[bookmark: _Hlk41554248]Če veljavnost bančne garancije poteče pred dnevom v prejšnjem odstavku ali v primeru, da se z aneksom k tej pogodbi rok za dokončanje del podaljša ali vrednost pogodbe poveča, je izvajalec dolžan na lastne stroške podaljšati tudi veljavnost bančne garancije tako, da bo veljala še najmanj 2 meseca po roku za dokončanje del oziroma sorazmerno povečati višino zneska bančne garancije tako, da bo ustrezala 10 (deset) % nove pogodbene vrednosti z DDV. V kolikor izvajalec bančne garancije z ustrezno podaljšanim rokom veljavnosti oziroma povečanim zneskom ne predloži najkasneje 15 dni pred potekom veljavnosti prej predložene bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali v roku, ki ga v aneksu določi naročnik), ima naročnik pravico v celoti unovčiti obstoječo bančno garancijo in znesek brezobrestno zadržati v zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. Unovčen znesek naročnik brezobrestno zadrži kot denarno varščino, ki je namenjena za zavarovanje in poplačilo vseh zahtevkov iz naslova dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca. Denarna varščina se izplača izvajalcu v zameno za izročitev ustrezne bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s prvim stavkom tega odstavka.  

[bookmark: _Hlk41554288]Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Unovčeno zavarovanje mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.

Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

[bookmark: _Hlk41554317]Izvajalec mora predložiti bančno garancijo, ki jo bo izdala banka s sedežem v RS po enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

SODO finančno zavarovanje unovči tudi po nalogu in za račun Elektro Ljubljana d.d. in mu odstopi 50% delež prejetih sredstev, razen v primeru, ko se finančno zavarovanje unovči izključno glede postavke 3 iz 3. člena te pogodbe, ki jo financira zgolj SODO (Dobava in montaža KB 110kV med RTP PCL in RTP TETOL). 

Če izvajalec naročniku ne bo izročil zavarovanja v roku, vsebini in obsegu, navedenih v prvem odstavku tega člena, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

[bookmark: _Hlk41554495]V zavarovanje svoje odgovornosti iz naslova izpolnjevanja garancijskih obveznosti, kakovosti, brezhibnosti in funkcionalnosti vseh izvedenih del, materiala in opreme v garancijski dobi, se izvajalec zavezuje, da bo najkasneje 10 (deset) dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročil vsakemu naročniku posebej bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP 758, v višini 5 (pet) % končne vrednosti del za posameznega naročnika. Garancija mora biti brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv. Posamezni naročnik lahko unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi do celotne višine. Naročnik lahko unovči bančno garancijo tudi za poplačilo zapadlih zamudnih obresti, morebitne škode, pogodbene kazni in stroškov. Stroške morebitne unovčitve krije izvajalec.
  
Če izvajalec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne izroči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko SODO unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 (pet) % skupne končne pogodbene vrednosti z DDV. Unovčen znesek naročnika zadržita kot brezobrestno denarno varščino, ki je namenjena za zavarovanje vseh zahtevkov iz naslova izpolnjevanja garancijskih obveznosti izvajalca, kakovosti brezhibnosti vseh izvedenih del, materiala in opreme v garancijski dobi. Denarna varščina se izplača izvajalcu v zameno za izročitev ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi iz prejšnjega odstavka.  

[bookmark: _Hlk41554812]Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi mora biti veljavno 3 leta +15 dni od sklenitve Zapisnika o končnem prevzemu. 

V primeru, da se v garancijski dobi odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom veljavnosti že predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, je  izvajalec dolžan (vsaj 5 dni pred iztekom veljavnosti že predloženega finančnega zavarovanja) podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi na lastne stroške, ki mora biti veljavno še 15 dni od dneva odprave napak.  V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.  

[bookmark: _Hlk41555050]Unovčenje finančnih zavarovanj izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak, pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Unovčeno zavarovanje mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.

Izvajalec mora predložiti bančno garancijo, ki jo bo izdala banka s sedežem v RS po enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.


ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN
10. člen

Če izvajalec ne izvrši prevzetih del v pogodbenem roku, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Plačilo pogodbene kazni ne odveže izvajalca od izpolnitve njegovih pogodbenih obveznosti.

[bookmark: _Hlk41551867]Sprejem izpolnitve po zamudi izvajalca ne pomeni, da se je naročnik odpovedal pravici do pogodbene kazni. Ne glede na določilo petega odstavka 251. člena Obligacijskega zakonika se pogodbeni stranki dogovorita, da si naročnik veljavno pridrži pravico do pogodbene kazni, če o možnosti uveljavljanja pogodbene kazni obvesti izvajalca najkasneje v roku 60 delovnih dni od sklenitve Zapisnika o končnem prevzemu.

Izvajalec je dolžan plačati pogodbeno kazen v roku 15 dni od dneva prejema pisnega poziva naročnika, sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. odpravo napak v garancijski dobi.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.  

Plačilo pogodbene kazni lahko samostojno in v celoti višini uveljavi katerikoli naročnik, pri čemer se plačana pogodbena kazen med naročnika razdeli v razmerju 50%:50%.

[bookmark: _Hlk41551916]Izvajalec odgovarja za škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti. Izvajalec jamči naročniku, da zaradi kakršnihkoli zahtevkov delavcev izvajalca ali tretjih oseb ali organov (vključno z morebitnimi inšpekcijskimi/upravnimi postopki), ki bi izvirali iz izvajalčeve sfere (njegove storitve, opustitve ali dopustitve), oz. sfere oseb za katere izvajalec odgovarja, naročnik ne bo utrpel nobene škode, izgube ali stroškov ter se zavezuje povrniti naročniku vso škodo, izgubo in stroške (vključno sodne/upravne stroške in stroške glob za prekrške), ki bi mu nastali, in sicer na prvi poziv naročnika. 

[bookmark: _Hlk41641250]Izvajalec in naročnik se dogovorita, da izvajalec krije posredno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodba in/ali zaradi izvršenih del. Za posredno škodo se šteje škoda, ki nastane naročniku na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr. izguba dohodka ali dobička naročnika, motnje ali povečani stroški proizvodnje oz. poslovanja naročnika, zahtevki naročnikovih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te pogodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.).

PREVZEM DEL

11. člen

Ko so dela zaključena izvajalec najkasneje v 3. dneh o tem pisno obvesti oba naročnika. V roku 5 dni po prejemu izvajalčevega pisnega obvestila o zaključku del bodo pogodbene stranke skupaj opravile kvalitativni in kvantitativni pregled izvedenih del.

Ob kvalitativnem in kvantitativnem pregledu se sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:
· ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,
· katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in katere napake na izvedenih delih/dobavljeni opremi/materialu mora odpraviti ter rok za odpravo napak,
· o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
· ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov, atestov in izjav o skladnosti, zahtevane projektne in tehnične dokumentacije, listin, meritev, elaboratov in druge dokumentacije,
· katere manjkajoče dokumente mora izvajalec še izročiti,
· datum sestave zapisnika o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del.

Če je v Zapisniku o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela oziroma odpraviti napake na izvedenih delih/dobavljeni opremi/materialu, se je izvajalec tega dolžan takoj lotiti in vse ugotovljene nepravilnosti pravočasno odpraviti. Če izvajalec ne izvede teh del v primernem roku, ki ga določita naročnika, lahko naročnika angažirata drug subjekt, da jih izvede na izvajalčev račun (naročnika si v takem primeru obračunata tudi 10 % pribitek na vrednost storitev drugega, za kritje svojih režijskih stroškov) oziroma uveljavita katerega od drugih jamčevalnih zahtevkov in/ali unovčita morebitno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Končni prevzem pogodbenih del se izvede v roku 5 dni, ko izvajalec obvesti oba naročnika, da je odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del. O končnem prevzemu se sestavi Zapisnik o končnem prevzemu, ki ga podpišejo vse pogodbene stranke, v katerem se na podlagi opravljenega pregleda del ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 4. člena te pogodbe za dokončanje del. S sklenitvijo Zapisnika o končnem prevzemu nastopijo pravne posledice v zvezi z izročitvijo in prevzemom del oz. opreme. V primeru, da se že na kvalitativnem in kvantitativnem pregledu ugotovi, da so dela izvedena kvalitetno brez pomanjkljivosti in so izpolnjeni vsi pogoji za dokončanje del iz 4. člena te pogodbe, se ta ugotovitev zapiše v zapisnik o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del, ki velja kot Zapisnik o končnem prevzemu.

V primeru, da izvajalec brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izvedbi pregleda ali pri sestavi Zapisnika o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del ali Zapisnika o končnem prevzemu, lahko naročnika sama opravita pregled del in sestavita Zapisnik o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del ali Zapisnik o končnem prevzemu, pri čemer se šteje, da izvajalec na vsebino zapisnika nima pripomb.

[bookmark: _GoBack]Prevzem del z Zapisnikom o končnem prevzemu ne vpliva na obveznosti izvajalca iz naslova skritih napak. O skriti napaki mora naročnik obvestiti izvajalca v rokih, določenih v veljavnih predpisih. Naročnik prosto izbira med zahtevki iz naslova skrite napake ali garancije.
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
12. člen
Izvajalec mora po končanih delih vsakemu naročniku predal naslednjo dokumentacijo:

· naročniku SODO za kabel 110kV TETOL – RTP PCL:

· vodilno mapo o dokazilu o zanesljivosti objekta za kabelsko kanalizacijo, prestavitev vodovoda in kabel v papirni in digitalni obliki v dveh izvodih
· dokazilo o zanesljivosti objekta za kabelsko kanalizacijo, prestavitev vodovoda in kabel v papirni in digitalni obliki v dveh izvodih
· PID za kabelsko kanalizacijo v treh izvodih
· Vodilno mapo PID za kabelsko kanalizacijo in prestavitev vodovoda v treh izvodih
· PID za prestavitev vodovoda v treh izvodih
· Poročilo o napetostnem preizkusu 110kV Kablovoda
· geodetski načrt za 110 kV kabel
· vpis elektroenergetske infrastrukture v kataster stavb (110 kV kable);
· podpisane gradbene in elektro montažne dnevnike;
· ateste in izjave proizvajalcev o ustreznosti vgrajene opreme;
· geodetski posnetek v papirni in digitalni obliki in poskrbeti za vpis EEI v kataster stavb
· tehnično dokumentacijo in navodila za vzdrževanje vgrajene opreme v slovenskem jeziku.

· naročniku Elektro Ljubljana za kabel 110kV TETOL – RTP PCL:

· vodilno mapo o dokazilu o zanesljivosti objekta za kabelsko kanalizacijo, prestavitev vodovoda in kabel v papirni in digitalni obliki v dveh izvodih
· dokazilo o zanesljivosti objekta za kabelsko kanalizacijo, prestavitev vodovoda in kabel v papirni in digitalni obliki v dveh izvodih
· PID za kabelsko kanalizacijo v treh izvodih
· Vodilno mapo PID za kabelsko kanalizacijo in prestavitev vodovoda v treh izvodih
· PID za prestavitev vodovoda v treh izvodih
· podpisane gradbene in elektro montažne dnevnike;
· ateste in izjave proizvajalcev o ustreznosti vgrajene opreme;
· geodetski posnetek v papirni in digitalni obliki in poskrbeti za vpis EEI v kataster stavb
· tehnično dokumentacijo in navodila za vzdrževanje vgrajene opreme v slovenskem jeziku.

[bookmark: _Hlk41560526]Vsa dokumentacija mora biti vodena in izdelana v slovenskem jeziku prav tako je jezik sporazumevanja na projektu slovenski.


GARANCIJA – REKLAMACIJE
13. člen
Garancijska doba je dana za obdobje 36 mesecev, šteto od sklenitve Zapisnika o končnem prevzemu.

Za solidnost gradbe je garancijska doba 10 let od sklenitve Zapisnika o končnem prevzemu.

[bookmark: _Hlk41555319]V kolikor garancijski listi proizvajalcev materiala in opreme nudijo daljšo garancijsko dobo, obveznosti izvajalca iz naslova garancij veljajo toliko časa, kot velja garancijska doba proizvajalcev.

[bookmark: _Hlk41555503][bookmark: _Hlk41555347]V garancijskem roku mora izvajalec vse ugotovljene napake oz. pomanjkljivosti, kvalitetno odpraviti na svoje stroške, najkasneje v 5 (petih) dneh po prejemu obvestila naročnika o nastanku okvare, razen v kolikor bo v obvestilu o napaki naročnik določil daljši rok. Izvajalec je dolžan pričeti z odpravo napake najkasneje 24 ur po prejemu obvestila naročnika o nastanku okvare.  

Če izvajalec ne bi odpravil javljenih napak oz. pomanjkljivosti v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku tega člena, lahko naročnika angažirata drug subjekt, da jih izvede na izvajalčev račun (naročnika si v takem primeru obračunata tudi 10 % pribitek na vrednost storitev drugega, za kritje svojih režijskih stroškov) in/ali unovčita morebitno finančno zavarovanje za dobro izvedbo ali odpravo napak v garancijski dobi.

PREDSTAVNIKI in SKRBNIKI 
14. člen
Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank in skrbniki pogodb za to pogodbo so:
· za izvajalca:   ______________________, e-pošta:____________.

· za naročnika: 	
	SODO: mag. Milan Vižintin, e-pošta: milan.vizintin@sodo.si

	ELEKTRO LJUBLJANA:  Vojko Vrtačiča, e-pošta: vojko.vrtacic@elektro-ljubljana.si

Vsako spremembo predstavnikov je treba javiti pisno v treh dneh. 

Predstavniki pogodbenih strank nimajo pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.


POSLOVNA SKRIVNOST
15. člen
Vse podatke vezane na predmet pogodbe mora izvajalec šteti za poslovno skrivnost in se obvezuje, da jih bo uporabljal izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Brez predhodnega soglasja naročnika, izvajalec ne sme dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Izvajalec jamči naročniku za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti. Izvajalec se skladno s politiko varovanja poslovne skrivnosti naročnika zaveže podpisati posebno izjavo, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje pri ravnanju z informacijami, s katerimi se seznani pri izvrševanju te pogodbe, v celoti ravnati v skladu s standardom ISO/IEC 27001:2013 Sistem za upravljanje varovanja informacij, z določbami vsakokrat veljavnega zakona ki ureja poslovno skrivnost in predpisov o varstvu osebnih podatkov.

[bookmark: _Hlk41560481]V primeru kršitve varovanja poslovne skrivnosti se izvajalec zaveže plačati naročniku ne glede na dejansko škodo, ki je nastala naročniku, pavšalno odškodnino v znesku 10.000,00 EUR za vsako kršitev, v osmih dneh od prejema pisnega poziva kupca. Če bi bila dejanska škoda višja od pavšalne odškodnine, ima naročnik pravico zahtevati tudi razliko do popolne odškodnine.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
16. člen
Izvajalec se zavezuje, da ne bo sam ali kdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun ponudil, dal ali obljubil kakršnekoli koristi, darila, plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateri vodstveni osebi ali drugemu zaposlenemu delavcu pri kupcu, članu nadzornega sveta ali delničarju z namenom, da bi tako napeljeval to osebo k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katero koli odločitev naročnika, tako da bi sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji, posle pridobil, obdržal ali preusmeril k sebi ali svojemu podizvajalcu ali pomočniku pri izpolnitvi posla, zastopniku, distributerju, hčerinski ali drugače povezani družbi oz. osebi, dosegel opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali dosegel drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi posamezniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. V primeru kršitve te klavzule je pogodbena stranka, ki krši to klavzulo, polno kazensko in odškodninsko odgovorna.
RAZVEZA POGODBE
17. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe z enostransko pisno izjavo, če:
· izvajalec zamuja z deli več kot 15 dni glede na terminski plan;
· [bookmark: _Hlk41559879]izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku za pričetek del, ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;
· izvajalec izvaja dela nekvalitetno ali v nasprotju s pravili stroke ter  napak na prvi poziv naročnika ne odpravi;
· [bookmark: _Hlk41559909]zaradi ravnanja izvajalca naročniku nastane škoda ali grozi nastanek škode;
· [bookmark: _Hlk41559921]izvajalec krši veljavno zakonodajo, zlasti s področja delovnih razmerij, plačevanja prispevkov in drugih plačil zaposlenim, varnosti in zdravja pri delu ali varstva okolja;
· izvajalec v postavljenem roku naročniku ne izroči zahtevanih potrdil/dokazil o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja ali iz predloženih dokazil izhaja, da je bila v postopku izbire izvajalca podana neresnična izjava;
· [bookmark: _Hlk41559968]izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali nominirani kader ali pri izvedbi pogodbenih obveznosti sodelujejo podizvajalci ali nominirani kader, ki jih izvajalec ni predhodno sporočil naročniku ali za katerega naročnik ni dal pisnega soglasja, 
· izvajalec na zahtevo naročnika ne predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci; 
· je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
· je bil v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
· [bookmark: _Hlk41560012]pri izvajalcu po podpisu pogodbe nastane eden od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik lahko ali moral izključiti iz postopka javnega naročanja oz. če izvajalec ne izpolnjuje več pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne glede na to, da ob oddaji ponudbe oz. ob oddaji javnega naročila ni bil v tem položaju;
· zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu;
· je zoper izvajalca izdan sklep o uvedbi stečaju ali uveden postopek prisilne poravnave, ali predlagana ali uvedena likvidacija, ali bi bilo s strani kakšnega organa izvajalcu prepovedano opravljanje dejavnosti ali izrečen drug podoben ukrep;
· [bookmark: _Hlk41560041]v drugih primerih določenih z zakonom, pogodbo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
· če je naročnik seznanjen, da je izvajalec kršil temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS št. 51/2017),
· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali 
· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri proizvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
· plačilom za delo, 
· delovnim časom, 
· počitki, 
· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

[bookmark: _Hlk41560111]Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

[bookmark: _Hlk41560120]V primeru, da naročnik odstopi od pogodbe ali pogodba preneha po krivdi izvajalca, lahko naročnik v celoti unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da nastala škoda presega višino finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik zahteva tudi plačilo razlike do popolne odškodnine (vključno razliko v ceni do višine nove izbrane ponudbe).

Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da  kadarkoli po podpisu pogodbe pridobita potrdila o podatkih, ki se nanašajo na ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev izvajalca ter podizvajalcev v času izvajanja pogodbe in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma se zavezuje, da bo v postavljenem roku sam izročil naročniku ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o sposobnosti izvajalca/podizvajalca in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec/podizvajalec v času izvedbe pogodbe ne izpolnjuje več pogojev oz. da obstaja položaj zaradi katerega bi ga naročnik lahko ali moral izključiti iz postopka javnega naročanja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

ZAVAROVANJE
18. člen

Izvajalec je dolžan v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe naročniku predložiti kopijo sklenjenih zavarovalnih polic skupaj z izjavo/potrdilom zavarovalnice, da je kritje veljavno in premija plačana, in sicer za zavarovanje odgovornosti in gradbeno zavarovanje za vse gospodarske subjekte, za katere je predložitev zavarovanja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevano. Brez izročitve ustreznih zavarovalnih polic ter izjave zavarovalnice, da je kritje veljavno in premija plačana, se šteje, da pogodba o izvedbi javnega naročila ni sklenjena, naročnik pa bo v celoti unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Veljavnost sklenjenih zavarovanj mora biti še 30 dni od dneva sklenitve Zapisnika o končnem prevzemu. V kolikor se predvideni datum sklenitve Zapisnika o končnem prevzemu spremeni mora izvajalec najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti obstoječih zavarovanj, predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanj tako, da bodo veljala še 30 dni od predvidenega dneva sklenitve Zapisnika o končnem prevzemu. Skupaj s podaljšanjem mora izvajalec naročniku predložiti tudi izjavo zavarovalnice, da je podaljšano kritje veljavno in premija plačana. 

V kolikor izvajalec v roku ne podaljša sklenjenih zavarovanj tako, da bodo veljavna še 30 dni od dneva sklenitve Zapisnika o končnem prevzemu ali ne predloži izjave zavarovalnice, da je podaljšano kritje veljavno in premija plačana, lahko naročnik v celoti unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo del. Unovčitev finančnega zavarovanja izvajalca ne odvezuje dolžnosti skleniti ustrezna zavarovanja.

Vsak nezavarovan ali nepokrit znesek s strani zavarovalnice nosi izvajalec.  V primeru, da zavarovalna polica vsebuje odbitno franšizo, se znesek odbitne franšize zavaruje iz naslova finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in lahko naročnik v primeru neplačila izvajalca unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

REŠEVANJE SPOROV
19. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor to ne bi bilo možno, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, po slovenskem pravu. 

[bookmark: _Hlk41560176]Za tolmačenje spornih pogodbenih določil stranki soglašata z merodajno razlago, po naslednjem vrstnem redu:
· pogodba,
· razpisna dokumentacija, ki je sestavni del te pogodbe,
· Obligacijski zakonik.

KONČNE DOLOČBE
20. člen

[bookmark: _Hlk41560275]V kolikor na strani izvajalca nastopa več pogodbenih strank (npr. skupina ponudnikov), se vsaka pogodbena stranka-izvajalec posebej zaveže, da bo napram naročniku neomejeno in solidarno odgovarjala za vse storitve in opustitve (vključno s kršitvami tega okvirnega sporazuma ali pogodbe o izvedbi posameznega naročila) drugih pogodbenih strank-izvajalcev, glede vseh pogodbenih obveznosti. Sprememba izvajalca ali partnerja (vključitev novega partnerja oz. zamenjava/izključitev obstoječega partnerja) v skupini je možna na podlagi pisnega soglasja naročnika pod pogojem, če skupina partnerjev oz. nov partner tudi po spremembi izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, kot so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Pred odobritvijo spremembe mora skupina partnerjev dostaviti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije za novega partnerja, in sicer se izpolnjevanje pogojev presoja glede na dan prijave novega partnerja. Naročnik o tem ali bo dovolil spremembo skupine izvajalcev, odloči po prostem preudarku, ne glede na to ali skupina oz. nov partner izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, kar pomeni, da spremembo lahko dovoli, v nobenem primeru pa tega ni dolžan storiti.

Pogodba je pod odložnimi pogoji veljavno sklenjena na dan, ko jo podpišeta obe stranki. 
 
Izvajalec izpolni odložne pogoje tako, da naročniku predloži:
· [bookmark: _Hlk41560370]finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je določeno s to pogodbo in
· kopijo sklenjenih zavarovalnih polic skupaj z izjavo/potrdilom zavarovalnice, da je kritje veljavno in premija plačana kot je določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in to pogodbo in
· izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 

Odstop pogodbe tretjemu je mogoč samo s pisnim soglasjem obeh strank. Odstop terjatev po tej pogodbi je dovoljen samo s pisnim soglasjem nasprotne stranke.


21. člen

Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih. Izvajalec prejme 2 (dva) izvoda in vsak naročnik 2 (dva) izvoda. 

Morebitne spremembe pogodbe so veljavne zgolj v primeru, da so dogovorjene v pisni obliki in podpisane s strani odgovornih oseb pogodbenih strank.





Priloge:
· ponudba št. ____________ z dne ___________ s ponudbenim predračunom,
· finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
· kopije sklenjenih zavarovalnih polic skupaj z izjavo/potrdilom zavarovalnice, da je kritje veljavno in premija plačana,
· izjava v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
· eSODO Tehnične specifikacije,
· terminski plan



Naročnika:	Izvajalec:
SODO d. o. o.,	
v.d. direktorja, mag. Stanislav Vojsk


V Mariboru, dne _________	______________, dne _________



ELEKTRO LJUBLJANA d. d
Predsednik uprave, mag. Andrej Ribič


V Ljubljani, dne _________
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