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1 UVOD 
 
1.1 SPLOŠNO 
 
Razdelilna transformatorska postaja RTP 110/35/20 kV Kobarid je namenjena distribuciji 
električne energije na širšem elektroenergetskem področju Kobarida z okolico. V RTP Kobarid 
se bo energija transformirana na 35 in 20 kV nivo in v stikališču razdelila po 35 in 20 kV celicah. 
20 kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP 20/0,4 kV z električno 
energijo. 35 kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP 35/20 kV v 
okolici Bovca. 
 
Postaja bo razdeljena na štiri glavne sklope, trije se nahajajo v zgradbi in sicer: 
 
• 110 kV notranje stikališče v GIS izvedbi, 
• 35 kV stikališče v GIS izoliranih kovinskih celicah, 
• 20 kV stikališče v zračno izoliranih kovinskih celicah, ter 
• Plato postaje z DV portalom, in trije transformatorski boksi postavljeni ob stavbo od katerih 

sta dva namenjena postavitvi energetskih  transformatorjev eden pa za postavitev dušilk. 
 
Poleg teh treh glavnih sklopov tehnološke opreme bo v zgradbi nameščena tudi oprema za 
sekundarne naprave (naprave lastne rabe ter naprave za vodenje in zaščito).  
 
Ureditveno obmo čje 

 
Ureditveno območje RTP 110/35/20 kV Kobarid se nahaja zahodno od naselja Kobarid, južno 
od obstoječe RTP 35/20kV Kobarid ob obstoječem kolovozu med pokopališčem in 
Gregorčičevo ulico, severovzhodno od obstoječih proizvodnih hal podjetja Tik, znotraj 
funkcionalne enote K1 iz OPPN za Kobarid (ur.l.RS št. 99/13, 52/14, 49/15, 19/16) na zemljišču 
k.o. 2223 Kobarid, s parc. št 377/42, in je urejeno z Občinskim prostorskim načrtom. 
 
Mikrolokacija postaje bo na desni strani obstoječega kolovoza na parceli k.o. 2223 Kobarid med 
pokopališčem in Gregorčičevo ulico, južno ob obstoječe postaje, na parceli s parc. št 377/42. 
 
Velikost prostora omogoča postavitev zidanega objekta z notranjim 110 kV, 35 kV in 20 kV 
stikališčem, ter s komandnimi in pomožnimi prostori. Celotni plato postaje (ograjeno območje) 
bo velikosti 45 m x 41 m. Znotraj tega območja bo zidani objekt ob katerem bodo postavljeni 
trije TR boksi, dva vključno z energetskima transformatorjema velikosti cca. 10 m x 6 m ter tretji 
za postavitev dveh dušilk. Zidani objekt za 110, 35, 20 kV stikališče skupaj TR boksi in s 
prostori za namestitev sekundarnih sistemov bo velikosti cca. 31 m x 22 m. 
 
Dovozna cesta do postaje bo urejena iz južne strani od Gregorčičeve ulice po obstoječem 
kolovozu, (v naravi poteka večinoma po parc. št. 2927), ki ga bo potrebno razširiti in asfaltirati. 
Predvidena širina dovozne ceste je 5m. 
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Na jugozahodu nove postaje stoji na razdalji cca 90 m od predvidenega novega DV portala 
zadnji steber SM53 obstoječega dvosistemskega 110kV daljnovoda Tolmin – Kobarid, na 
katerega se priključi nova RTP Kobarid. Vključitev nove postaje v obstoječi 110 kV DV bo 
prostozračna, v obstoječe in novo SN omrežje pa kabelska. 
 
Nova postaja ima več glavnih tehnoloških sklopov in sicer: 
 
• DV portal, kateri je povezan s 110 kV stikališčem s 110 kV kabli, 
• območje energetskih transformatorjev 110/20, 110/35 kV v etapi 2, oziroma 35/20 kV v etapi 

1, ki se nadaljuje v 
• zgradbo, v kateri so: 

• 110 kV notranje stikališče GIS izvedbe, 
• 35kV stikališče v GIS izoliranih celicah, 
• 20 kV stikališča v zračno izoliranih celicah, 
• komandni prostor, TK prostor, prostori za namestitev transformatorjev lastne rabe, 

opreme za kompenzacijo ter pomožni in servisni prostori. Del zgradbe, kjer se nahaja 
110 in 35 kV stikališče, je podkleten (kabelski prostor), pod 20 kV stikališčem pa je 
kabelski prostor v pritličju. 

 
 
1.2 IZHODIŠČA IN VIRI 
 
Pri izdelavi so bile poleg zahtev veljavne regulative s področja projektiranja gradbenih 
konstrukcij upoštevane tudi zahteve in podatki iz dokumentov našteti v nadaljevanju. 
 
Upravljalec omrežja Elektro Primorska je v začetni fazi investicije naročil izdelavo študije 
omrežja REDOS 2035 (EIMV). Investitor SODO, pa je prevzel gradnjo objekta. 
 
Pregled izdelane dokumentacije: 
 
Projektna dokumentacija 

- Idejna zasnova, RTP Kobarid, izdelal IBE, oktober 2016. 
 

 
1.3 OZNAKE IN OKRAJŠAVE 
 
AKZ antikorozijska zaščita; 
DV daljnovod(ni); 
GIS oklopljena, s plinom izolirana izvedba stikališča; 
IDP Idejni projekt; 
IDZ Idejna zasnova; 
kV kiloVolt; 
MVA megaVolt Amper; 
NAD Nacionalni dodatek; 
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PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; 
PZI Projekt za izvedbo; 
RTP razdelilna transformatorska postaja; 
SIST Slovenski standard; 
STS  Slovensko tehnično soglasje; 
VN  visoka napetost, visoko napetostni (aparat/naprava); 
Ur. l. RS  Uradni list Republike Slovenije; 
 
 
2 OPIS  PROJEKTNIH REŠITEV 
 
Elementi projekta so razdeljeni na naslednja dva sklopa: 

• Jeklena konstrukcija portala 
• podstavki VN aparatov 

 
Pripadajoči temelji zgoraj naštetih konstrukcij so obravnavani v načrtu št. REEP21-6X/01. 
 
 
2.1 JEKLENE KONSTRUKCIJE PORTALA  
 
Jekleni portal v osi I je dvoladijski - dva polja, raster med stebroma je 10m, višina do obesišč 
vodnikov (prečk) je 9m. Višina vpetja zaščitnih vrvi je na 12m. Stebri portalov so višine 9,2m 
palične izvedbe - ravninsko paličje s pasovi iz vroče valjanih INP300 in diagonalami iz 
brezšivnih cevi RO. Na vrh stebra je vpeta konica višine 2,8m oblike črke A in je sestavljena iz 
U200 ter vmesne povezave iz cevi RO. Celotna višina stebrov tako znaša 12m. 
 

Prečke portalov so palične izvedbe – prostorsko paličje iz vroče valjnih profilov in sicer pasovi iz 
4×L70x7, na mestih vpetja vodnikov in na krajnih delih prečk so torzijski okvirji iz U120. V 
vertikalnih in horizontalnih stenah prečke so diagonale iz okroglih profilov RD20.  
 
Vzpenjalni sistem je montiran na srednjem stebru portala in na vseh konicah.  
 
Na krajni konici stebrov se pripnejo zaščitne vrvi, na prečnih povezavah pa so na vsaki prečki 
portala v osi I vpeti 3 vodniki.   
 
 
2.2 KONSTRUKCIJE PODSTAVKOV VN APARATOV 
 
Podstavki za kabelski končnik in prenapetostni odvodnik so sestavljeni iz ene vertikalne 
podpore višine ca 2,5 m, ki ima na vrhu privarjeno prirobnico za pritrditev opreme. Na steber so 
pritrjene teleskopske konzole za pritrditev kabla. 
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Ker v tej fazi še ni na voljo natančnih podatkov o opremi, ki bo dejansko vgrajena, so pri 
dimenzioniranju jeklenih konstrukcij podstavkov v skladu s podatki načrta elektro opreme in 
inštalacij upoštevani podatki o primerljivi opremi, ki je bila vgrajena na podobnem objektu.  
 
Elementi konstrukcije podstavkov VN aparatov se izdelajo iz vroče valjanih profilov in brezšivnih 
cevi ter pločevin različnih prerezov iz jekla kvalitete S 235 JR po SIST EN 10025. Sidra 
podstavkov so iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088. 
 
 
2.3 UPORABLJENI MATERIALI 
 
konstrukcijsko jeklo: S 235 JR po SIST EN 10025       
vijaki:  kvaliteta 8.8 po SIST EN ISO 4017 
zvari:  v skladu s SIST EN ISO 5817 
 
Elementi konstrukcije portalov in podstavkov aparatov se izdelajo iz vroče valjanih profilov in 
brezšivnih cevi ter pločevin različnih prerezov iz jekla kvalitete S 235 JR po SIST EN 10025. 
Sidra podstavkov so iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088. Vijaki so po SIST EN ISO 4017, 
matice SIST EN ISO 4032 in podložke SIST EN ISO 7089. 
Vijaki, matice in podložke morajo biti dobavljeni z že serijsko izvedeno protikorozijsko zaščito 
(cinkani).  
 
 
2.4 OBTEŽBE 
 
Poleg tehnoloških obtežb za opremo po podatkih načrta elektroinštalacij in opreme, so bile pri 
dimenzioniranju jeklenih konstrukcij stikališča upoštevane še: 
 

- lastna teža jeklene konstrukcije, 
- teža zaledenitve (2.cona obtežbe žleda: f=2,5),  
- veter na konstrukcijo in opremo (vetrna cona 1 → qh=600N/m²=0,6kN/m²) brez in z 

zaledenitvijo (povečanje površine izpostavljene vetru), 
- potresna obtežba (osnovni projektni pospešek ag=0,225g) 
- geometrijske nepopolnosti - imperfektnost 

 
 
2.5 IZDELAVA, MONTAŽA IN ZAŠ ČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ 
 
Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu s projektno dokumentacijo ter 
veljavnimi predpisi in standardi (SIST EN 1090-2). Po klasifikaciji objektov obravnavani objekt 
sodi v razred EXC2. 
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Pri montaži je potrebno s pravilnim vrstnim redom montaže in ustreznim začasnim podpiranjem 
zagotoviti stabilnost konstrukcije tudi v fazi montaže. Tudi v tej fazi mora biti zagotovljena stalna 
merska kontrola. 
Med izdelavo in montažo jeklene konstrukcije mora biti zagotovljen strokovni nadzor, ki ga 
izvaja strokovnjak za jeklene konstrukcije. 
 
Predvidena kategorija korozivnosti je C3. Izbrana trajnost zaščite je dolgo (H) nad 15 let.  
 
Protikorozijska zaščita elementov konstrukcij – profili, pločevine in vijaki se bo izvedla z vročim 
cinkanjem v skladu s standardom SIST EN ISO 1461:2009.  
 
Pred izvajanjem protikorozijske zaščite morajo biti privarjeni na konstrukcijo vsi s projektom 
predvideni elementi, katerih pritrditev je predvidena z varjenjem. 
 
Kot dodatna protikorozijska zaščita konstrukcij je predviden dodaten nanos ustreznega 
protikorozijskega premaza. Zaščita s proti korozijskim premazom je sestavljena iz temeljnega 
premaza in pokrivnega (končnega) premaza. Temeljni protikorozijski premaz na vroče cinkanih 
elementih konstrukcij (izjema so spojne pločevine in površine naleganja elementov, katere se 
spajajo preko spojnih pločevin) in en končni premaz se izvede v delavnici dobavitelja.  
 
Pred barvanjem je potrebna priprava površine (rahlo peskanje oz. sweep blasting).  
 
Priprava elementov za ozemljitev pred barvanjem se izvede na naslednji način: 
 

 
Pred izvedbo priprave cinkane površine za barvanje se zaščiti elemente za ozemljitev, kot je 
prikazano na zgornjih skicah. Po izvedenem barvanju se zaščita odstrani.  
 
Temeljni premaz mora biti okolju prijazen, brez vsebnosti svinca, z vsebnostjo železovega 
luskovca (MIOX). Pokrivni premaz mora tudi vsebovati železov luskovec (MIOX) za dodatno 
povečanje protikorozijske lastnosti sistema odpornosti na UV žarke. 
 
Ves vijačni material mora biti dobavljen z že serijsko izvedeno protikorozijsko zaščito - vroče 
cinkan.  
 
Zavarovanje proti odvitju vijaka je izvedeno s poškodbo navoja vijaka na treh mestih (točkanje 
navoja vijaka v ravnini zategnjene matice).  
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1 OPIS LOKACIJE 
 
Razpisana dela se bodo izvajala na območju nove razdelilno transformatorske postaje RTP 
110/35/20 kV Kobarid.  
 
 
2 SPLOŠNO 
 
Tehnični pogoji podajajo splošne tehnične zahteve, ki jih je pri gradnji potrebno upoštevati.  
 
 

2.1 MERSKE ENOTE 
 
Uporablja se metrični sistem v standardiziranem merskem sistemu SI. 
 
 

2.2 STANDARDI 
 
Načrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaža in testiranje vseh del in dobav morajo 
ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v tehniških pogojih drugače predpisano. 
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) je v uporabi še do 1.6.2018, po tem datumu pa je predvidena 
uporaba novega Gradbenega zakona, vključno s pripadajočimi podzakonskimi akti.  
Ne glede na to, da so v načrtu navedeni zakonski in podzakonski akti, ki veljajo v času izdelave 
dokumentacije, je potrebno pri izvedbi upoštevati zakonodajo, ki bo v veljavi v času gradnje. 
 
 

2.3 MATERIALI IN POSTOPKI 
 
Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z 
Zakonom o gradbenih proizvodih (Ur. list RS št. 82/ 2013), veljavnimi standardi, zahtevanimi 
parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve dobre inženirske prakse. 
 
Materiali za izdelavo jeklenih konstrukcij morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji 
izdaji odgovarjajočega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajoče 
dokumentacije, ki jo mora izvajalec del predložiti v potrditev nadzoru. 
 
Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci z ustrezno izobrazbo ter s 
primernimi izkušnjami. 
 
Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opr eme so v popisu del s koli činami 
navedena zgolj zaradi dolo čitve kvalitete – ponujen material in oprema mora bi ti 
enakovredne ali boljše kvalitete kot je predpisana z dokumentacijo. Izvajalec je dolžan pred 
dobavo dostaviti vzorce v potrditev investitorju in projektantu. 
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2.4 SPLOŠNO O IZVAJANJU DEL 
 
Izvajanje del bo potekalo na lokaciji novo predvidenega platoja stikališča in objekta RTP Kobarid. 
Izvajalec bo moral pri izvajanju del dosledno upoštevati Varnostni načrt, ustrezna določila  iz 
veljavnega zakona o graditvi objektov ZGO-1, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami ter 
podzakonskimi akti in navodila varnostnega inženirja in nadzornega osebja. 
       
Gradnja celotnega stikališča in priključnega voda bo potekala po terminskem planu. Terminski plan 
izgradnje bo dostavil investitor. 
 
Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolžan uskladiti z izvajalci drugih strok in v 
okviru terminskega plana. 
 
Delovni čas in režim vstopa na objekt je določen v splošnih razpisnih pogojih.  
 
 

2.5 UREDITEV GRADBIŠČA 
 
Izvajalec je dolžan urediti gradbišče v skladu z organizacijo gradbišča iz Varnostnega načrta in 
veljavno zakonodajo. Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrževanje gradbišča, za katera v 
popisu del ni ločenih postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. 
 
Izvajalec je dolžan na lastne stroške dobaviti in postaviti gradbiščno tablo. 
 
Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi načrta organizacije 
gradbišča. 
 
Izvajalec je dolžan postaviti za čas gradnje ustrezno ograjo okoli gradbišča skladno z varnostnim 
načrtom. 
 
Izvajalec je dolžan za razpisana dela izdelati detajlni terminski plan. 
 
 

2.6 PROSTORI ZA NAROČNIKA 
 
Prostor, za potrebe operativnih in drugih sestankov zagotovi izvajalec. 
 
 

2.7 UPORABA ELEKTRI ČNE ENERGIJE 
  
Izvajalec si mora sam priskrbeti električni priključek v skladu z dogovorom z naročnikom. 
 
Izvajalec je dolžan priskrbeti za svoje potrebe gradbiščno elektro omarico z zaščito in meritvami. 
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Izvajalec del je dolžan na svoje stroške poskrbeti za zadostno razsvetljavo gradbišča. 
 
Izvajalec del mora po dokončanju del odstraniti vse začasne instalacije. 
 
 

2.8 UPORABA VODE 
 
Izvajalec si mora sam priskrbeti vodo v skladu z dogovorom z naročnikom. 
 
Izvajalec del je dolžan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe. 
 
 

2.9 SANITARIJE IN HIGIENA 
 
Izvajalec si bo sam namestil začasne sanitarije. Izvajalec del je odgovoren za to, da bo gradbišče 
ves čas izgradnje v higiensko neoporečnem stanju.  
 
 

2.10 PRVA MEDICINSKA POMOČ 
 
Izvajalec je dolžan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoči na gradbišču. 
 
 

2.11 UREDITEV GRADBIŠČA PO DOKONČANJU DEL 
 
Izvajalec del je po dokončanju del dolžan gradbišče urediti/pospraviti na lastne stroške. Eventualne 
provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti.  
 
 

2.12 VPLIVI NA OKOLJE 
 
Izvajalec mora dela izvajati skladno z ISO 14001, da ne bi prišlo do negativnega vpliva na okolje. 
Za vsako skladiščenje okolju nevarnih snovi mora Izvajalec del v skladu z ustreznimi predpisi 
pripraviti predlog skladiščenja in rokovanja in ga dati v odobritev naročniku. 
 

 
2.13 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

 
Izvajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu z Zakonom o 
varnosti in zdravju pri delu  (Ur. list RS št. 43/2011)  ter v skladu z Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na za časnih in premi čnih gradbiš čih (Ur. list RS št. 83/2005 in 
43/11). 
Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbišču upoštevati in izvajati temeljna načela iz zakona, ki 
ureja varnost in zdravje pri delu, še zlasti v zvezi: 
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1. z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču; 

2. z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do teh 
delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo; 

3. z ravnanjem z različnimi materiali; 

4. s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi 
instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale 
na varnost in zdravje delavcev; 

5. z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre 
za nevarne materiale ali snovi; 

6. s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni; 

7. s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin; 

8. s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za 
različne vrste del ali delovnih faz; 

9. z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v bližini 
katerega je gradbišče. 

 
Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbišču 
sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtev ami iz priloge IV Uredbe o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na za časnih in premi čnih gradbiš čih . 
  
Izvajalec del mora svojo tehnologijo dela prilagoditi zahtevam navedene uredbe.  
 
Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z varnostnim načrtom ter upoštevati navodila 
koordinatorja  za varnost in zdravje pri delu. 
 
 

2.14 RAVNANJE Z ODPADKI 
 
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje v skladu z: 
 

1. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08); 
2. Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16); 
3. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l.  RS št. 84/06, 106/06, 

110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16-popr. In 35/17);  
4. Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS št. 21/11); 
5. Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15); 
6. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17-GZ), 

7. Drugo veljavno regulativo 
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2.15 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI, PREGLEDI IN PRE VZEMI 
 
2.15.1 Program zagotavljanja kakovosti, pregledov i n prevzemov 
 
Izvajalec je dolžan najkasneje 15 dni pred pričetkom del predložiti naročniku Program zagotovitve 
kakovosti . 
 
Plan zagotavljanja kakovosti je potrebno izdelati skladno z določili standarda SIST EN 1090-2. 
 
Plan zagotavljanja kakovosti mora vsebovati tudi program pregledov in prevzemov. 
 
Izvajalec del je dolžan v okviru programa dela naročniku predložiti program pregledov in 
prevzemov. 
 
Če želi naročnik prisostvovati pregledu oz. prevzemu, mora o tem obvestiti izvajalca najkasneje  
3 dni pred dogodkom. 
  
 
2.15.2 Kontrola kvalitete materiala 
 
Izvajalec je dolžan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih  
(Ur. list RS št. 82/2013 ) in njegovimi podzakonskimi akti.  
 
Izvajalec mora predložiti naročniku pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o skladnosti, vse 
certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme itd., ki so 
potrebni. 
 
Vsi testni certifikati morajo biti ustrezno označeni, tako da je zveza z ustreznimi materiali, 
napravami in opremo jasna. 
 
Certifikate v tujem jeziku mora izvajalec dostaviti v overjenem prevodu registriranega prevajalca 
skladno s slovenskimi predpisi. 
 
Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda 
podizvajalcem. 
Odgovorni nadzornik lahko poleg obveznih preiskav zahteva še preiskave tam, kjer se pokaže 
upravičen sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati pozitivni, poravna stroške za preiskave naročnik, v 
kolikor pa so negativni, nosi stroške preiskav, popravil in slično izvajalec sam. Izvajalec je 
upravičen prisostvovati tem preiskavam, izbiri vzorcev in merjenju. 
 
 
 
 



   
Št. načrta: REEP21-6G/01  9/22 

  

 

 
 

Datoteka:  REEP21-6G1502-Tehnični pogoji gradbenih in obrtniških del_JK Id. oznaka:  REEP21-6G1502 

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018 
 

2.16 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 
Obveznosti izvajalca so določene s pogodbo, predpisi in standardi. 
Za uspešno izvajanje in zaključek del pa je potrebno poudariti še nekatere obveznosti izvajalca: 
 

• Pred pričetkom del izvajalec prevzame od naročnika prosto zemljišče. Od dneva predaje 
naprej je izvajalec dolžan zavarovati, zaščititi in obnavljati vse geodetske točke, ki mu jih 
je za njegove potrebe predal naročnik. Vse stroške v zvezi z zavarovanjem izhodiščnih 
geodetskih točk in eventualno obnavljanje teh točk mora izvajalec upoštevati v enotnih 
cenah. 

• Izvajalec se je dolžan udeleževati operativnih sestankov, ki praviloma potekajo 1 x 
tedensko. 

• Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v ločenih postavkah (npr. 
zakoličba objektov, vzdrževanje profilov, posnetek izvedenega stanja ipd.), mora izvajalec 
vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo priznala. Še posebno je potrebno 
upoštevati vsa geodetska dela pri natančni postavitvi temeljev jeklenih konstrukcij ter 
vgradnji sider v temelje, ki se betonirajo na sami lokaciji. Izvajalec gradbenih del je dolžan 
predati izvajalcu jeklenih konstrukcij geodetski posnetek vgrajenih temeljev. Izvajalec 
mora vsa ta dela vkalkulirati v ponudbene cene izdelave in montaže.  

• Izvajalec je pred začetkom izvajanje del dolžan pregledati prejeto dokumentacijo za 
izvedbo objekta. V kolikor odkrije nepravilnost ali pomanjkljivost, je na to dolžan opozoriti 
naročnika; za razjasnitev je potrebno kontaktirati projektanta, ki potrdi določeno rešitev. 

• Izvajalec je dolžan predati naročniku sistematično urejeno dokumentacijo o vgrajenih 
napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje in vzdrževanje, 
jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. 

 
 

2.17 CENE IN OBRAČUN 
 
Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predračuna oziroma pogodbe. Kot 
enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s količinami za posamezna dela. Če ni 
s pogodbo ali temi tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah upoštevani 
vsi stroški za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi: 

1. vsa potrebna pripravljalna dela, 

2. vse potrebno delo do končnega izdelka, 

3. za izdelavo in obračun potrebna merjenja na objektu, 

4. izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu, 

5. vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, 

6. skladiščenje materiala na gradbišču, 

7. preizkušanje vseh materialov, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete s 
preiskavami, 
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8. morebitno certificiranje opreme in naprav, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete 
s certifikati, 

9. ves potreben glavni, pomožni in pritrdilni material, 

10. vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in 
drugi odri in podobno, 

11. usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom, 

12. terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu, 

13. finalna obdelava elementov po opisu, 

14. zaščita ostalih izdelkov na gradbišču in delov zgradbe v času izvajanja del, 

15. popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, 

16. čiščenje gradbišča po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na zunanjo 
deponijo izvajalca, če nadzornik ne določi drugače, 

17. vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter zaščito delavcev 
skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, 

18. zaščita delavcev skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS 
43/11), 

19. vsa dela za odstranitev gradbišča po končanju del vključno s sanacijo površin, ki 
so služila za potrebe gradbišča, 

20. vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del. 
 
Če je s pogojenim rokom zajet tudi zimski čas, se za delo pri nizki temperaturi ne bo priznalo 
nobenih doplačil, razen če naročnik izrecno zahteva, da se dela nadaljujejo ne glede na 
vremenske razmere. 
 
Vsa dela se obračunajo po dejansko izvršenih delih in vgrajenih materialih. 
 
Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer – gradbeno knjigo, kjer morajo biti vpisane 
vse postavke iz ponudbenega predračuna. Za vsako postavko posebej je izvajalec dolžan 
vpisovati ugotovljene količine, izmere ali odstotek izvršenosti del posamezne postavke. 
 
Izvajalec je dolžan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo, zabeležiti v 
knjigi obračunskih izmer in takšne spremembe postanejo sestavni del le-te. 
 
Za izmero količin izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in poprečnih norm 
v gradbeništvu (GN). 
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2.18 STROKOVNI TEHNIČNI IN TEHNIČNI PREGLED 
 

Strokovni tehnični pregled se opravi po določbah zakona o graditvi objektov in ostalo veljavno 
regulativo. 
 
Izvajalec del mora v sedmih dneh pred strokovnim tehničnim in tehničnim pregledom naročniku 
predložiti naslednjo dokumentacijo: 
 
• gradbeni dnevnik, 

• knjigo obračunskih izmer (le v primeru, če so cene v pogodbi določene za mersko enoto 
posameznih vrst del ali če je s pogodbo tako določeno), 

• v skladu z zakonodajo dokaze, potrdila in certifikate, 

• zapisnike in poročila nadzornika oz. pooblaščenega predstavnika investitorja o vseh vmesnih 
kontrolah, 

• en izvod projekta za izvedbo z natančno vpisanimi popravki, dopolnitvami in spremembami, 

• ostalo dokumentacijo pogojeno z zakoni in predpisi, 

• dokazilo o zanesljivosti objekta (certifikate o usposobljenosti varilcev, certifikate dodajnega 
materiala in protikorozijske zaščite).  

 

Izvajalec del mora v roku, določenem s pogodbo z naročnikom za potrebe izdelave projekta 
izvedenih del naročniku predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, katere spremembe so 
nastale med gradnjo. 
 
 
3 IZDELAVA JEKLENIH KONSTRUKCIJ  
 
Pri izdelavi jeklenih konstrukcij se upoštevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2.  
V primeru zahtev po natančnejši izdelavi določenih elementov so dopustne tolerance podane v PZI 
oz. v posebnih tehničnih pogojih. 
 
Za vse jeklene konstrukcije v projektu je predviden izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2. 
 
Vse elemente jeklene konstrukcije je potrebno izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe 
EXC2 po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov 
konstrukcij po SIST EN 1090-1.  
 
Izvajalec je ob prevzemu konstrukcij dolžan nadzorniku in pooblaščenemu predstavniku investitorja 
predložiti izvod dokumentacije o kvaliteti uporabljenega materiala, polizdelkov in izdelkov (certifikat 
o skladnosti oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu SIST EN 
10204), poročila o lastnih preizkusih materiala in meritvah, ali preizkusih s strani laboratorija itd. in 
to še pred odpremo konstrukcij ali posameznih delov konstrukcij na gradbišče. 
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Za elemente jeklenih konstrukcij je potrebno predložiti Izjavo o lastnostih skladno z določili 
standarda SIST EN 1090-1.  

 
Izvajalec konstrukcije je dolžan predati naročniku vso dokumentacijo, s katero dokazuje kakovost 
vgrajenega materiala v konstrukcije in dele konstrukcij in to v toliko izvodih, kot je določeno v 
pogodbi, najkasneje 30 dni po zadnji dobavi konstrukcij. Vsa dokumentacija o kvaliteti materiala 
mora biti ustrezno označena, tako da je povezava z ustreznimi materiali nedvoumna. 
Izvajalec je odgovoren za kvaliteto, preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem. 
 
Izvajalec konstrukcij je dolžan pri materialih, ki so namenjeni za izdelavo predmetnih jeklenih 
konstrukcij, tekoče preverjati morebitne napake (npr. dvoplastnost, lamelarnost, površinske 
napake, dimenzijska prekomerna odstopanja itd.) in take materiale izločiti. 
 
Če nadzornik oz. pooblaščeni predstavnik investitorja ugotovi odstopanja ali napake, ki lahko 
škodijo varnosti, namenu ali trajnosti konstrukcije, je na njegovo zahtevo izvajalec konstrukcije 
dolžan zamenjati elemente, izdelane iz takega materiala na svoje stroške. 
 
Naročnik ima pravico, da preverja kakovost materialov in izdelave na svoj strošek, pri čemer število 
vzorcev, ki jih izbere za to preverjanje, ne presega 1% celotne količine konstrukcij. Stroške vzorcev 
nosi izvajalec. 
 
V spornih primerih je treba opraviti dodatne preizkuse. Preizkuse opravi akreditiran laboratorij po 
izbiri investitorja. Dokler niso znani rezultati dodatnega preizkusa, ni dovoljeno izdelovati elementov 
konstrukcij iz spornega materiala. 
 
V kolikor se izkaže, da je bil sum v kvaliteto utemeljen, se kakovost preverja na dvojnem številu 
vzorcev. Na osnovi teh rezultatov se konstrukcija prevzame ali zavrne. V primeru negativnih 
rezultatov stroške preiskave nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. 
 
Poškodovane (deformirane, zarezane, itd.) in nepravilno izdelane elemente je treba zamenjati z 
novimi. 
 
Luknje za vijake je dovoljeno izdelati s prebijanjem brez naknadnega povrtavanja v elemente 
debeline do 10 mm, sicer je potrebno s preizkusom dokazati, da se pri prebijanju večjih debelin 
osnovni material ne poškoduje. 
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4 SPOJNI MATERIAL – VIJAKI, MATICE, PODLOŽKE 
 
Na konstrukcijah se smejo vgrajevati vijaki, matice in podložke skladno z naslednjimi standardi: 
 

• SIST EN ISO 898-1 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega ali 
legiranega jekla - 1. del: Vijaki, zatiči in stebelni vijaki (ISO 898-1:1999); 

 
• SIST EN ISO 898-2 - Mehanske lastnosti veznih elementov, narejenih iz ogljikovega 

jekla in jeklene zlitine - 2. del: Matice z določenimi razredi trdnosti - Grobi in fini navoj 
(ISO 898-2:2012) 

 
• SIST EN ISO 4017 - Vijaki s šestrobo glavo - Razreda izdelave A in B; 

 
• SIST EN ISO 4032 - Šestrobe matice, tip 1 - Razreda izdelave A in B; 

 
• SIST EN ISO 7089 - Okrogle ravne podložke - Normalne vrste - Razred izdelave A; 

 
 

Dobavitelj vijačnega materiala mora za vijake, matice ter podložke predložiti certifikate o 
skladnosti oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu 
SIST EN 10204. 
 
Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oz. evropskimi ocenjevalnimi 
dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca. 
 
Ves vijačni material mora biti dobavljen z že serijsko izvedeno protikorozijsko zaščito - vroče 
cinkan.  
 
 
5 STIKOVANJE ELEMENTOV Z VARJENJEM 
 
Varilna terminologija – splošno: 
 
111 – ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo 

135 – MAG varjenje = obločno varjenje z žico v zaščiti aktivnega plina 

136 – MAG varjenje = obločno varjenje s stržensko žico v zaščiti aktivnega plina 

121 – EPP varjenje = obločno varjenje pod praškom 

131 – MIG varjenje = obločno varjenje z žico v zaščiti inertnega plina 

WPS – Welding Procedure Specification = navodilo za varjenje 

WPQR – Welding Procedure Qualification Record = certifikat o ustreznosti postopka varjenja 
Certifikat o usposobljenosti varilca = potrdilo, s katerim varilec dokazuje, da je usposobljen za 
varjenje posameznih osnovnih materialov z izbranim varilnim postopkom v določenih položajih 
varjenja. 
 
Zvarjeni spoji se izvajajo v skladu s standardom SIST EN 1090-2, poglavje 7. 
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Med drugimi se mora izdelovalec konstrukcij ravnati predvsem po naslednjih standardih: 
 

1. SIST EN ISO 4063: Varjenje in sorodni postopki - Seznami načinov in številčne 
oznake.  

2. SIST EN 1011-1: Varjenje-Priporočila za varjenje kovinskih materialov – 1. del: 
Splošne smernice za obločno varjenje.  

3. SIST EN ISO 2553:     2014 - Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje na risbah s 
simboli - Varjeni spoji  

 
4. SIST EN ISO 13916: Navodila za merjenje temperature predgrevanja, 

medvarkovne temperature in temperature dogrevanja.  
5. SIST EN ISO 9606-1:   Preskušanje usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 1. 

del: Jekla  
 
6. SIST EN ISO 14732: Varilno osebje - Preskušanje usposobljenosti varilcev za 

popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje 
kovinskih materialov 

 
7. SIST EN ISO 15609-1: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske 

materiale - Popis varilnega postopka – 1. del: Obločno 
varjenje 

 
8. SIST EN ISO 15614-1: Specifikacija in razvrščanje varilnih postopkov za kovinske 

materiale – preskus postopka varjenja – 1. del: Obločno in 
plinsko varjenje jekel in obločno in plinsko  varjenje niklja in 
nikljevih zlitin.  

9. SIST EN ISO 6520-1: Varjenje in sorodni postopki – klasifikacija geometrijskih 
nepopolnosti v kovinskih materialih – 1. del: Talilno varjenje.  

10. SIST EN ISO 5817: Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah 
– Stopnja sprejemljivosti nepravilnosti.  

11. SIST EN ISO 3834-1: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih 
materialov – 1. del: Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti.  

12. SIST EN ISO 3834-2: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih 
materialov – 2. del: Obširnejše zahteve za kakovost.  

13. SIST EN ISO 3834-3: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih 
materialov – 3. del: Standardne zahteve za kakovost.  

14. SIST EN ISO 3834-4: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih 
materialov – 4. del: Osnovne zahteve za kakovost.  

15. SIST EN ISO 3834-5: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih 
materialov – 5. del: Referenčni dokumenti ISO 3834-2, ISO 
3834-3 in ISO 3834-4. 
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16. SIST EN ISO 14731: Koordinacija varilnih del – Naloge in odgovornosti. 
 

Zvarjeni spoji se lahko izvajajo s postopki 111, 141, 135, 131 in 12. (številčne oznake so po 
standardu SIST EN 4063). 
 
Varjenje smejo izvajati samo preskušeni (certificirani) varilci. Varilci morajo variti v skladu z 
navodili za varjenje (WPS – Welding procedure specification). 
Navodila za varjenje morajo biti izdelana na osnovi potrjenih postopkov varjenja (WPAR – 
Welding procedure approval record, oziroma WPQR – Welding procedure qualification record). 
 
Med varjenjem mora biti zagotovljen varilni nadzor v skladu z ustreznim standardom serije SIST 
EN ISO 3834. 
 
Zvarni robovi morajo biti pred varjenjem primerno pripravljeni in očiščeni barve in nečistoč ter 
suhi. Varilci morajo uporabljati v WPS-u navedene dodajne materiale. V primeru, da se 
uporablja postopek 111, morajo biti elektrode sušene v skladu z navodili proizvajalca. Varilci 
morajo upoštevati navodila glede predgrevanja, medvarkovnih temperatur in pogrevanja zvarov. 
Med posameznimi varki je potrebno izvajati čiščenje. Varilci morajo paziti na vplive okolja 
(temperatura delovnega prostora, prepih – pomembno pri varjenju 135). 
 
Obseg kontrole zvarov je določen v projektu, prav tako zahtevana kvaliteta zvarnih spojev (SIST 
EN ISO 5817, razred B in C). Kvaliteta zvarnih spojev se brez pisnega soglasja projektanta ne 
sme spreminjati. Po potrebi se kvaliteta zvarjenih spojev preverja z dodatnimi NDT preiskavami, 
kar predvsem zavisi od projektnih zahtev. 
 
Kontrolo kvalitete zvarov lahko izvaja le osebje certificirano skladno s standardom  
SIST EN ISO 9712 z ustreznimi certifikati za posamezne NDT metode. 
 
Pred nanosom protikorozijske zaščite morajo biti vsi zvari zaključeni ter temeljito očiščeni 
obrizgov in ostankov žlindre. 
 
Izvajalec konstrukcij sproti obvešča naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika o 
rezultatih kontrole s predajo poročil na vpogled. Najkasneje 30 dni po izdelavi in dobavi 
zadnjega dela konstrukcij pa mora predati celotno dokumentacijo v tolikšnem številu izvodov, 
kot je določeno v pogodbi. 
  
 
6 PROTIKOROZIJSKA ZAŠ ČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ 
 
Osnovna in minimalna protikorozijska zaščita konstrukcije se izvrši z vročim pocinkanjem. 
Izvede se v skladu s standardom SIST EN ISO 1461. Na to pocinkano podlago se lahko v 
skladu s posebno zahtevo naročnika nanese še dodatno zaščito s protikorozijskimi premazi v 
izbranem barvnem odtenku. 
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Zaščita vroče pocinkanih jeklenih konstrukcij s protikorozijskimi premazi se izvede po navodilih 
in postopkih proizvajalca premaza, ki ima postopke premazovanja usklajene z veljavno 
regulativo s tega področja.  
 

6.1 VROČE POCINKANJE 
 

a) Protikorozijska zaščita elementov konstrukcij se izvede v skladu s standardom SIST EN 
ISO 1461:2009 - Prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - 
Specifikacije in metode preskušanja (ISO 1461:2009). 

 
b) Za protikorozijsko zaščito z vročim pocinkanjem veljajo predvsem naslednji standardi: 

 
• SIST EN 1179:2004 - Cink in cinkove zlitine - Primarni cink; 

 
• SIST EN ISO 1463:2004 - Kovinske in oksidne prevleke - Merjenje debeline prevleke - 

Mikroskopska metoda (ISO 1463:2003); 
 

• SIST EN ISO 2064:2000 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Definicije in pravila 
v zvezi z meritvami debeline (ISO 2064:1996); 

 
• SIST EN ISO 2177:2004 - Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - 

Kulometrična metoda z anodnim raztapljanjem (ISO 2177:2003); 
 

• SIST EN ISO 2178:2016 - Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje 
debeline prevleke - Magnetna metoda (ISO 2178:2016); 

 
• SIST ISO 2859-1:2003 - Postopki vzorčenja pri kontroli po opisnih (atributivnih) 

spremenljivkah – 1. del : Pravila vzorčenja razvrščena po prevzemni meji kakovosti 
(AQL) za kontrolo zaporednih partij (lotov); 

 
• SIST EN ISO 10111:2003 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje mase na 

enoto površine - Pregled gravimetrijskih in kemijskih analiznih metod (ISO 10111:2000); 
 

• SIST EN 13144:2003 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Metoda za kvantitativno 
merjenje adhezije z nateznim preskusom; 

 
• SIST EN ISO 14713-2:2010 - Cinkove prevleke - Smernice in priporočila za zaščito 

železnih in jeklenih konstrukcij proti koroziji - 2. del: Vroče pocinkovanje (ISO 14713-
2:2009) 

 
c) Izvajalec je dolžan stalno preverjati kvaliteto pocinkanja. Kvaliteto dokaže s testnimi 

vzorci, ki se pocinkajo skupaj z elementi konstrukcije in imajo enak presek. 
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d) Certifikat ali poročilo o rezultatih preizkusa vzorcev mora biti izdan v okviru notranje 
kontrole. 

 
e) Izvajalec mora preverjati čistost cinka v cinkovi kopeli in to najmanj na začetku in na 

koncu cinkanja predmetne konstrukcije. Certifikat o cinkovi kopeli izda akreditiran 
laboratorij. Iz certifikata mora biti razvidno, kdaj in kje je bil odvzet vzorec iz kopeli. 

 
f) Izvajalec mora dati rezultate laboratorijskih preiskav v pregled nadzornemu organu 

naročnika najkasneje v 15 dneh oz. ob dobavi materiala na deponijo.  
 

g) Izvajalec montažnih del ne sme montirati elementov konstrukcije, dokler pooblaščeni 
predstavnik investitorja ni pregledal rezultatov laboratorijskih preiskav. 

 
h) Izgled, enakomernost in debelina cinkove prevleke se preverja po ustreznih standardnih 

metodah, pri čemer morajo biti izpolnjene vsaj minimalne zahteve. Za preverjanje 
cinkanja elementov konstrukcij in vijakov velja standard SIST EN ISO 1461:2009. V 
primeru dvoma o pravilnosti meritev debeline, veljajo rezultati gravimetrijske metode 
merjenja. 

  
i) Izvajalec je dolžan investitorju oziroma pooblaščenemu predstavniku investitorja na 

zahtevo dobaviti vzorce, ki povsem ustrezajo postopku izdelave (vzorci morajo biti iz 
istega materiala in iste cinkove kopeli, kot elementi konstrukcije, na katere se nanašajo 
vzorci). Podrobnejše zahteve glede vrste vzorcev (profilov) določi investitor, oz. 
pooblaščeni predstavnik investitorja v času izdelave konstrukcije. 
 

j) Debelina cinka se preverja po SIST EN ISO 1461:2009 po tabeli 3. 
 

Table 3 — Minimum coating thickness and mass on sam ples that are not centrifuged 

Article and its thickness 
Local coating 

thickness 
(minimum) 

Local coating 
mass 

(minimum) 

Mean coating 
thickness 
(minimum) 

Mean coating 
mass 

(minimum) 
 µm g/m2 µm g/m2 

Steel > 6 mm 70 505 85 610 

Steel > 3 mm to < 6 mm 55 395 70 505 

 
 

6.2 DODATNA ZAŠČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ S 
PROTIKOROZIJSKIMI PREMAZI 

 
Kot dodatna protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij je predvideno tudi tovarniško 
premazovanje z ustreznimi protikorozijskimi premazi. Barvo določi investitor (običajno v barvi 
RAL 6003). Zaščita vroče pocinkane jeklene konstrukcije s protikorozijskimi premazi se izvede 
po  navodilih in postopkih proizvajalca premaza, ki ima postopke premazovanja usklajene z 
veljavno regulativo s tega področja. 
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Zaščita s proti korozijskim premazom je sestavljena iz temeljnega premaza in pokrivnega 
(končnega) premaza. Temeljni protikorozijski premaz na vroče cinkanih elementih konstrukcij 
(izjema so spojne pločevine in površine naleganja elementov, katere se spajajo preko spojnih 
pločevin) in en končni premaz se izvede v delavnici dobavitelja.  
Pred barvanjem je potrebna priprava površine (rahlo peskanje oz. sweep blasting).  
 
Priprava elementov za ozemljitev pred barvanjem se izvede na naslednji način: 
 

 
Pred izvedbo priprave cinkane površine za barvanje se zaščiti elemente za ozemljitev, kot je 
prikazano na zgornjih skicah. Po izvedenem barvanju se zaščita odstrani.  
 
Na elementih, kjer ni bilo delavniško izvedenega temeljnega premaza (spojne pločevine, vijačni 
material) se le ta ob primernih pogojih in pripravi podlage izvede po montaži konstrukcij (oba 
sloja). Površine s poškodovanim premazom se popravi ob ustrezni pripravi površin najprej z 
nanosom temeljnega premaza, kateremu sledi končni premaz. Stroški popravljanja se ne 
priznajo kot poseben strošek in ga je potrebno vračunati v ceno. 
 
Izvajalec premazovanja mora pri tehnologiji izvedbe dosledno upoštevati tehnična navodila 
proizvajalca o stanju površin (vlaga, temperatura, čistost, hrapavost), časa pred naslednjim 
nanosom in časa sušenja po zadnjem nanosu, da se zagotovi zahtevana kvaliteta premaza in 
zadostna trdnost pred pakiranjem.  
Pakiranje premazanih elementov in njihovo zlaganje se mora izvesti na način, da se zagotovi 
trdnost paketov in s tem prepreči medsebojne zdrse elementov med transportom. 
 
Splošno pa velja: 
Izbrani premazni sistem mora imeti dober oprijem na sveže pocinkano površino in biti odporen 
na lokalno klimo opredeljeno z razredom atmosferske korozivnosti, ki je C3 po standardu SIST 
EN ISO 12944-2:1998 in trajnostnemu razredu H po standardu SIST EN ISO 12944-1:1998. 
 
V sistemu protikorozijske zaščite naj se uporabijo premazi na osnovi PUR, glede izdatnosti 
nanosov premazov se upošteva premazni sistem A7.10  po tabeli A.7 iz standarda SIST EN 
ISO 12944-5:2007 (NDFT=120µm).  
 
Temeljni premaz mora biti okolju prijazen (brez vsebnosti svinca) z vsebnostjo železovega 
luskavca (MIOX), pokrivni premaz mora vsebovati železov luskavec (MIOX) za dodatno 
povečanje protikorozijske lastnosti sistema in odpornost na UV-žarke. 
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7 POSKUSNA SESTAVA KONSTRUKCIJ  
 
Vsak tip posameznih konstrukcij mora biti v delavnici poskusno sestavljen. Po poskusni sestavi 
se šele lahko opravi tudi prevzem. Pri poskusni sestavi in prevzemu mora biti poleg 
predstavnika naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika prisoten tudi 
predstavnik izvajalca montažnih del. 
 
Če se konstrukcije poskusno ne sestavljajo kot celota, je potrebno z ustreznimi pripomočki 
dokazati sestavljivost. 
 
Poskusno sestavo jeklenih konstrukcij je treba izvesti tako, da bo čimbolj ustrezala dejanskim 
pogojem pri montaži.  
 
Morebitne napake v konstrukcijskem načrtu ali odstopanje od načrta, ugotovljene pri poskusni 
sestavi, bodo sproti odpravljene v delavnici na način, ki ga pisno potrdi projektant. 
 
O spremembah in izvedbi konstrukcij po prejšnji točki bo izvajalec konstrukcij pisno obveščal 
naročnika (zadošča kopija pisnega soglasja projektanta k spremembi). 
 
 
8 OZNAČEVANJE IN TRANSPORT KONSTRUKCIJ 
 
Vsi elementi konstrukcije ali večji sklopi konstrukcije, ki bi jih bilo mogoče med montažo 
zamenjati (napačno vgraditi), morajo biti označeni z vtisnjenimi črkami višine vsaj 10 mm 
(vendar ne več kot 20 mm). Iz oznake morajo biti razvidni podatki o tipu konstrukcije in poziciji 
elementa. Oznake morajo biti vtisnjene na način, da ob vtisku ne pride do deformacij elementa. 
 
Oznake elementov morajo biti vtisnjene na takih mestih, da so vidne tudi po vgraditvi. Elemente, 
ki se lahko obračajo pri montaži in kjer lahko pride do prekritja oznak, se označuje z obeh strani 
(stične plošče). 
Vsekakor je potrebno že pri transportu zagotoviti pogoje, da ne bi prišlo do poškodb elementov 
konstrukcij (mehanske poškodbe ali poškodbe protikorozijske zaščite). 
 
 
9 ZAKLJU ČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA O IZDELAVI  
KONSTRUKCIJ 
 
Dobavitelj mora po zaključku del predložiti naslednjo tehnično dokumentacijo: 

a) delavniške dnevnike z vsemi popravki, spremembami in dopolnitvami delavniških načrtov 
oziroma odstopanji od projekta, kot tudi zvezo med izdelanimi elementi in certifikati o 
kakovosti materialov; 

b) potrdila o kakovosti vgrajenega materiala (certifikati osnovnega, dodajnega in vijačnega 
materiala oz. poročila o preizkusih); 

c) certifikate o usposobljenosti varilcev; 
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d) na zahtevo nadzornega organa predložiti varilne procedure (WPQR) ter navodila za 
varjenje posameznih tipov spojev (WPS); 

e) certifikate oz. potrdila o kakovosti protikorozijskih premazov in cinkove žice ter dnevnike 
izvajanja protikorozijske zaščite; 

f) zapisnike in poročila o vseh vmesnih kontrolah pri izdelavi konstrukcij. 

 
 
10 KVALITATIVNI PREVZEMI V DELAVNICI 
 
Prevzemi v delavnici zajemajo: 

• poskusno sestavo konstrukcij; 

• preverjanje kakovosti materialov; 

• preverjanje kakovosti izdelave elementov in protikorozijske zaščite. 

 
 
11 MONTAŽA JEKLENIH KONSTRUKCIJ 
 
Izvajalec montažnih del je dolžan sodelovati pri vseh kontrolah in kvalitativnih prevzemih ter 
preizkušnjah pri dobavitelju jeklenih konstrukcij in vse pošiljke tudi kvantitativno prevzeti. 
 
V kolikor izvajalec montaže po predhodnem dogovoru z naročnikom sam prevzame celotno 
konstrukcijo pri proizvajalcu, mora o prevzemu napraviti zapisnik in ga posredovati naročniku. 
Prevzem mora opraviti v skladu z navedenimi predpisi in določili tehničnih pogojev iz DZR. 
 
V zapisnik morajo biti vneseni vsi podatki o morebitnih pomanjkljivostih (poškodovani, 
nepravilno izdelani, manjkajoči elementi, itd.) in način odprave teh pomanjkljivosti. 
 
Izvajalec montaže mora poskrbeti za ustrezno skladiščenje elementov konstrukcij na gradbišču 
in za ustrezen transport do mesta montaže. Predvsem je treba zagotoviti, da se elementi 
konstrukcij med skladiščenjem oziroma transportom ne deformirajo ali kako drugače 
poškodujejo in da se ne poškoduje protikorozijska zaščita. Vijaki morajo biti uskladiščeni v 
pokritih prostorih ali ustrezno zaščiteni pred padavinami. 
Montažna dela morajo potekati v skladu z varnostnim načrtom in navodili koordinatorja za 
varnost in zdravje pri delu. 
 
Za tolerance jeklenih elementov veljajo zahteve iz dodatka D za 1. tolerančni razred, če ni v 
konstrukcijskih risbah za izvedbo določeno drugače.   
 
Kakorkoli poškodovanih elementov konstrukcij ni dovoljeno vgraditi brez pristanka nadzornega 
organa. Izvajalec je dolžan o vseh opaženih poškodbah pravočasno obvestiti nadzorni organ. 
Izvajalec je dolžan voditi gradbeni dnevnik. 
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Izvajalec del mora pred začetkom montaže jeklenih konstrukcij opraviti prevzem vbetoniranih 
sider in drugih jeklenih delov. Prevzem se opravi skupaj z izvajalcem gradbenih del na objektu. 
Pri prevzemu se sestavi zapisnik, katerega priloga je tudi merilni protokol vbetoniranih delov 
konstrukcij. Naloga izvajalca montaže je, da za vbetoniranje predvidene dele konstrukcij postavi 
in pritrdi na armaturo oz. opaž tako čvrsto, da med in po betoniranju ne pride do prekomernih 
premikov iz začrtanih osi. Pri tem je pomembno poudariti ustrezno sodelovanje v vseh fazah del 
ob betoniranju temeljev/sidrišč z izvajalcem gradbenih del. 
 
Odstopanja vbetoniranih delov morajo biti znotraj vrednosti iz točke 11.2.3.2 in dodatka D po 
standardu SIST EN 1090-2.  
 
 
12 VIJAČNI MATERIAL 
 
 
Pri montaži jeklenih konstrukcij sme izvajalec uporabljati le vroče pocinkani vijačni material, za 
katerega je pooblaščenemu predstavniku investitorja predal dokaz o ustrezni kakovosti. Vijaki, 
matice in podložke ter sidrne palice (npr. navojne palice za sidranje konice v steno) morajo biti 
dobavljeni z že serijsko izvedeno protikorozijsko zaščito (cinkani).  
 
Pri vertikalni legi vijaka je matica praviloma spodaj. 
 
 
13 ZVARJENI SPOJI 
 
Vsa varilska dela pri montaži jeklenih konstrukcij smejo opravljati le za zahtevane položaje 
preskušeni (certificirani) varilci. 
 
Varjenje se na montaži običajno izvaja po postopku 111 (ročno obločno). Če želimo uporabiti 
postopek varjenja 135 (MAG varjenje), je potrebno zagotoviti, da veter ne odpihne zaščitnega 
plina (uporaba zaščitnega šotora). 
 
Tik pred varjenjem na montaži je potrebno obrusiti protikorozijsko zaščito na mestu zvarov. Pri 
varjenju mora varilec upoštevati navodila iz WPS-ov. Takoj po varjenju je potrebno zvare in pri 
varjenju poškodovano okolico, očistiti do kovinskega sijaja - stopnja St 3 po standardu SIST EN 
ISO 8501-1, opraviti po projektni dokumentaciji predvideno NDT kontrolo ter ponovno zaščititi 
proti koroziji. 
 
Pred uporabo elektrod za ročno obločno varjenje je potrebno le-te sušiti po navodilih 
proizvajalca. 
 
Za zagotavljanje kakovosti in točnosti montaže jeklenih konstrukcij izvajalec organizira svojo 
notranjo kontrolo, ki pregleda vsako konstrukcijo po centriranju in po končani montaži in tudi 
skrbi za odpravo vseh ugotovljenih napak. Notranja kontrola izvajalca predaja konstrukcije po 
odsekih ali na drug dogovorjeni način nadzornemu organu naročnika. 
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Notranja kontrola izvajalca je v stalnem stiku z nadzornim organom naročnika in ga je dolžna 
obvestiti o vseh problemih, ki se pojavijo pri gradnji. 
 
 
14 PREGLEDI, PREVZEMI IN PREIZKUSI 
 
Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri izvajalcu v delavnici in na gradbišču, 
kvantitativno pa se dokažejo zapisniško po dejanskih težah. Med izdelavo konstrukcij obvešča 
izvajalec konstrukcij naročnika o važnejših fazah izdelave konstrukcije pravočasno (vsaj 5 dni 
prej), tako da je naročniku omogočen strokovni nadzor. Prisotnost naročnika pri pregledih, 
kontrolah in preizkusih ne zmanjšuje materialne odgovornosti izvajalca ob tehničnem pregledu 
RTP-ja in daljnovoda. 
Po končani montaži in na osnovi pisnega obvestila izvajalca naročnik izvede strokovni tehnični 
pregled opravljenih del. 
 
  
15 POSEBNE DOLOČBE 
 
Če bi v garancijski dobi nastala potreba po popravilu, ki zahteva izključitev RTP in ostalega 
omrežja in le-te ne bo mogoče izklopiti iz energetskih razlogov, bo izvajalec opravil taka dela 
brez povračila stroškov takrat, ko bo to mogoče, to je ob nedeljah in praznikih. Če izvajalec v 
dogovorjenem roku pomanjkljivosti ne bi odpravil, je naročnik upravičen, da ta dela poveri 
drugemu izvajalcu, ne da bi pri tem oddaja del vplivala na garancijske obveznosti prvotnega 
izvajalca. Plačilo teh del gre v breme izvajalca. 
 
Po končani izvedbi in montaži konstrukcij je treba delovišče pospraviti tako, da se odstranijo vsi 
ostanki žic, črepinj, pomožnega materiala itd., da ne pride do poškodb oseb, opreme, naprav in 
nepremičnin. Poškodbe, ki jih z gradnjo ni možno upravičiti in bi jih lahko preprečili, gredo v 
breme izvajalca. 
 
Posamezna določila tehničnih pogojev je možno spremeniti ali dopolniti le s pisnim soglasjem 
naročnika. 
 
Ves morebitni presežek opreme in materiala, ki ga je izvajalec prejel od naročnika, je dolžan 
vrniti naročniku nepoškodovanega v 14 dneh po končani izgradnji objekta. V nasprotnem 
primeru ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu ves presežek po polni nabavni vrednosti. 
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Naročnik:  SODO, Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
       

Objekt:      RTP 110/35/20 kV Kobarid - JEKLENE KONSTRUKCIJE

REKAPITULACIJA STROŠKOV

1. JEKLENE KONSTRUKCIJE PORTALOV,
PODSTAVKOV, NERJAVNA SIDRA IN
ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
SKUPAJ JEKLENE KONSTRUKCIJE:

SKUPAJ predra čun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

Datoteka:RTP Kobarid-popis - JEKLO-DZR
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
1.jeklene konstrukcije

Id. oznaka: REEP21-6G1503
Februar 2018
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Poz. Opis Enota Koli čina Cena Vrednost

UVOD

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz 
materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.

Vsako opisano delo vsebuje osnovni in 
pomožni material, prevoz materiala in orodja na 
objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno 
čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem 
delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, 
potrebni montažni in tesnilni material ter 
podkonstrukcije so del posameznih postavk.

Vsi potrebni  ukrepi za varno izvedbo del so 
upoštevani v ceni in se ne upoštevajo posebej.

Dela je potrebno izvajati po predloženi 
dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Na morebitna neskladja med načrti je potrebno 
predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti 
s projektantom.
Tehnični opis, detajli so del vsebine postavk 
gradbeno obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem 
popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. 
Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene 
upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse 
elemente konstrukcij, vsa dela in storitve, ki v 
dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa 
bistvenega pomena za funkcionalnost in 
skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo 
in varno izvedbo del.

Za vse vidne elemente je potrebna predhodna 
uskladitev obdelav, barv in materialov z 
investitorjem.
V določenih postavkah popisa so navedeni 
proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, 
materialov …  s čemer so natančno 
opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. 
Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, 
material drugega proizvajalca in tipa, pri čemer 
morajo biti tehnične lastnosti ponujenega 
sistema, materiala enakovredne ali boljše od 
tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno 
dokumentacijo.
Vse morebitne posledice zaradi spremembe 
sistemov, materialov … , vključno z morebitnimi 
spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije 
za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo 
ponudnika.  

Datoteka:RTP Kobarid-popis - JEKLO-DZR
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
1.jeklene konstrukcije

Id. oznaka: REEP21-6G1503
Februar 2018
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Poz. Opis Enota Koli čina Cena Vrednost

Zamenjavo, uporabo in končni izbor 
nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov  
mora obvezno pisno potrditi odgovorni 
predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni 
projektant. 
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso 
zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem 
dogovoru z nadzornim organom in investitorjem 
ter se obračunajo po dejanskih količinah, po 
predhodni odobritvi enotne cene s strani 
investitorja.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt 
in upoštevati kompletnost posamezne pozicije.
Vsako prekoračitev količin na posamezni 
postavki mora pred izvajanjem del odobriti 
nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.

Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij 
so pri vseh posameznih postavkah upoštevana 
tako nabava, kot montaža, transport, vsa 
pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa 
morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni 
montažni material so vključeni. Vsi zunanji 
elementi in konstrukcije, ki so lahko 
izpostavljeni atmosferskim in ostalim 
korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno 
zaščiteni.

Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s 
predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene 
in speljane na splošno ozemljitev objekta.

Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno 
soglasje projektanta na morebitne spremembe 
med gradnjo.
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Poz. Opis Enota Koli čina Cena Vrednost

1. JEKLENE KONSTRUKCIJE PORTALOV, 
PODSTAVKOV, NERJAVNA SIDRA IN 
ANTIKOROZIJSKA ZAŠ ČITA

1.1. Izdelava, dobava, transport in montaža 
pocinkanih jeklenih konstrukcij iz S 235 JR, 
izvedbeni razred EXC2, tolerance po SIST EN 
1090-2 z vsem spojnim in pritrdilnim materialom 
ter varjenjem. Vroče cinkani konstrukcijski vijaki 
kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po 
SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 
7089.  Izvesti skladno s tehničnimi pogoji:
~pocinkane jeklene konstrukcije portala in 
podstavkov.

kg 9.000,00

1.2. Izdelava, dobava, transport in montaža sidernih elementov z maticami in podložkami ter drugih elementov za podstavke VN naprav iz nerjavnega jekla  X5CrNi18-10. Izvesti skladno s tehnikg 120,00

1.3. Izdelava, dobava in montaža elementov za ozemljitev portala in podstavkov iz nerjavnega jekla X5CrNi18-10. kg 60,00

1.4. Antikorozijska zaščita pocinkanih jeklenih 
konstrukcij VN aparatov in portalov:
~temeljni PUR premaz 60 mikronov
~prekrivni PUR premaz 60 mikronov, RAL 6003
Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montaži s 
predhodnim popravilom vseh poškodb osnovne 
protikorozijske zaščite. Izvesti skladno s 
tehničnimi pogoji.

kg 9.000,00

SKUPAJ JEKLENE KONSTRUKCIJE

Datoteka:RTP Kobarid-popis - JEKLO-DZR
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
1.jeklene konstrukcije

Id. oznaka: REEP21-6G1503
Februar 2018
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konicah).
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