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St. naérta: REEP21-6X/01 I 3

1 OPIS LOKACIJE

Razpisana dela se bodo izvajala na obmocju za novo RTP 110/35/20 kV Kobarid.

2 SPLOSNO

Tehniéni pogoji podajajo splodne tehni¢ne zahteve, ki jih je pri gradnji potrebno upostevati.

2.1 MERSKE ENOTE

Uporablja se metri¢ni sistem v standardiziranem merskem sistemu SlI.

2.2 STANDARDI

Nacrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaza in testiranje vseh del in dobav morajo
ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v tehni8kih pogojih drugace predpisano.

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) je v uporabi Se do 1.6.2018, po tem datumu pa je predvidena
uporaba novega Gradbenega zakona, vklju¢no s pripadajo¢imi podzakonskimi akti.

Ne glede na to, da so v nacrtu navedeni zakonski in podzakonski akti, ki veljajo v ¢asu izdelave
dokumentacije, je potrebno pri izvedbi upostevati zakonodajo, ki bo v veljavi v Easu gradnje.

2.3 MATERIALI IN POSTOPKI

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z
Zakonom o gradbenih proizvodih (Ur. list RS st. 82/2013), veljavnimi standardi, zahtevanimi
parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve dobre inzenirske prakse.

Materiali za izdelavo jeklenih konstrukcij morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadniji izdaji
odgovarjajotega standarda. Specifikacia materialov mora biti razvidna iz pripadajoCe
dokumentacije, ki jo mora izvajalec del predloziti v potrditev nadzoru.

Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci z ustrezno izobrazbo ter s
primernimi izkusnjami.

Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opreme so v popisu del s koli€inami
navedena zgolj zaradi dolocitve kvalitete — ponujen material in oprema mora biti enakovredne

ali boljSe kvalitete kot je predpisana z dokumentacijo. Izvajalec je dolzan pred dobavo dostaviti
vzorce Vv potrditev investitorju in projektantu.

2.4  SPLOSNO O IZVAJANJU DEL

Izvajanje del bo potekalo na lokaciji novo predvidenega platoja stikaliS€a in objekta RTP Kobarid.
Izvajalec bo moral pri izvajanju del dosledno upoStevati Varnostni nacrt, ustrezna doloCila iz
veljavnega zakona o graditvi objektov ZGO-1, vkljuéno z vsemi spremembami in dopolnitvami ter
podzakonskimi akti in navodila varnostnega inZenirja in nadzornega osebja.

Gradnja celotnega stikalid¢a in prikljuénega voda bo potekala po terminskem planu. Terminski plan
izgradnje bo dostavil investitor.
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Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolzan uskladiti z izvajalci drugih strok in v okviru
terminskega plana.

Delovni ¢as in rezim vstopa na objekt je dolo€en v splo3nih razpisnih pogojih.

2.5 UREDITEV GRADBISCA

Izvajalec je dolzan urediti gradbiS¢e v skladu z organizacijo gradbidCa iz Varmostnega nacrta in
veljavno zakonodajo. Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrZzevanje gradbis¢a, za katera v popisu
del ni lo¢enih postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del.

Izvajalec je dolZan na lastne stroSke dobaviti in postaviti gradbiS¢no tablo.

Izvajalec je dolzan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega nacrta pri izdelavi naérta organizacije
gradbisca.

Izvajalec je dolzan postaviti za €as gradnje ustrezno ograjo okoli gradbis¢a skladno z varnostnim
nacrtom.

Izvajalec je dolZan za razpisana dela izdelati detajlni terminski plan.

2.6 PROSTORI ZA NAROCNIKA

Prostor za potrebe operativnih in drugih sestankov zagotovi izvajalec.

2.7 UPORABA ELEKTRICNE ENERGIJE

Izvajalec si mora sam priskrbeti elektri¢ni prikljucek v skladu z dogovorom z naro¢nikom.
Izvajalec je dolzan priskrbeti za svoje potrebe gradbi§¢no elektro omarico z zasc&ito in meritvami.
Izvajalec del je dolzan na svoje stroske poskrbeti za zadostno razsvetljavo gradbiséa.

Izvajalec del mora po dokonc&anju del odstraniti vse zaCasne instalacije.

2.8 UPORABA VODE
Izvajalec si mora sam priskrbeti vodo v skladu z dogovorom z naro¢nikom.

Izvajalec del je dolzan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe.

2.9 SANITARIJE IN HIGIENA

Izvajalec si bo sam namestil zaCasne sanitarije. lzvajalec del je odgovoren za to, da bo gradbisce
ves Cas izgradnje v higiensko neopore¢nem stanju.

2.10 PRVA MEDICINSKA POMOC

Izvajalec je dolzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoci na gradbiscu.
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2.11 UREDITEV GRADBISCA PO DOKONCANJU DEL

Izvajalec del je po dokonc€anju del dolzan gradbiSce urediti/pospraviti na lastne stroSke. Eventualne
provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti.

2.12 VPLIVI NA OKOLJE

Izvajalec mora dela izvajati skladno z ISO 14001, da ne bi priSlo do negativnega vpliva na okolje. Za
vsako skladiS€enje okolju nevarnih snovi mora izvajalec del v skladu z ustreznimi predpisi pripraviti
predlog skladiS€enja in rokovanja in ga dati v odobritev naroéniku.

2.13 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Izvajalec je dolZzan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbiS¢u v skladu z Zakonom o
varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS §t. 43/2011) ter v skladu z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premiénih gradbis¢ih (Ur. list RS st. 83/2005 in
43/11).

Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbiS¢u upostevati in izvajati temeljna nacela iz zakona, ki
ureja varnost in zdravje pri delu, Se zlasti v zvezi:

1. zvzdrZevanjem primernega reda in zadovoljitvijo Cisto€e na gradbiScu;

2. z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upostevanju naginov ohranjanja dostopnosti do teh
delovnih mest in dolocCitve poti ali podrocij za prehod in gibanje ter opremo;

3. zravnanjem z razli¢nimi materiali;

4. s tehni¢nim vzdrzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi
instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakrSnekoli napake, ki bi lahko vplivale
na varnost in zdravje delavcev;

5. zrazmejitvijo in nartovanjem povrsin za skladis¢enje razli¢nih materialov, zlasti kadar gre za
nevarne materiale ali snovi;

6. s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni;
7. s skladis€enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in rusevin;

8. s sprotnim prilagajanjem dejanskega ¢asa poteka del na gradbiS¢u, porablijenega za razli¢ne
vrste del ali delovnih faz;

9. z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmocju, znotraj katerega ali v blizini
katerega je gradbisce.

Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbiscu
sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz priloge IV Uredbe o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premiénih gradbiscih.

Izvajalec del mora svojo tehnologijo dela prilagoditi zahtevam navedene uredbe.

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z varnostnim nacrtom ter upoStevati navodila
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
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2.14 RAVNANJE Z ODPADKI

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje v skladu z:
1. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, §t. 34/08);
2. Uredba o odlagali§¢ih odpadkov (Ur. I. RS, §t. 10/14, 54/15 in 36/16);

3. Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo (Ur. I. RS §t. 84/06, 106/06, 110/07,
67/11, 68/11 — popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16-popr. In 35/17);

4. Uredba o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. |. RS §t. 21/2011);
5. Uredba o odpadkih (Ur. I. RS, §t. 37/15 in 69/15);

6. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. I. RS, §t. 102/04 — uradno preciS¢eno besedilo,
14/05 — popr., 92/05 — ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 —
ZRud-1, 20/11 — odl. US, 57/12, 101/13 — ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17-GZ);

7. Drugo veljavno regulativo

2.15 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI, PREGLEDI IN PREVZEMI

2.15.1 Program zagotavljanja kakovosti, pregledov in prevzemov

Izvajalec je dolzan najkasneje 15 dni pred pri¢etkom del predloziti naro¢niku Program zagotovitve
kakovosti.

Plan zagotavljanja kakovosti je potrebno izdelati skladno z dolodili standarda SIST EN 1090-2.
Plan zagotavljanja kakovosti mora vsebovati tudi program pregledov in prevzemov.

Izvajalec del je dolzan v okviru programa dela naroCniku predloziti program pregledov in prevzemov.
Ce Zeli naroénik prisostvovati pregledu oz. prevzemu, mora o tem obvestiti izvajalca najkasneje
3 dni pred dogodkom.

2.15.2 Kontrola kvalitete materiala

Izvajalec je dolzan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih
(Ur. list RS st. 82/2013) in njegovimi podzakonskimi akti.

Izvajalec mora predloziti naro¢niku pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o skladnosti, vse certifikate
in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme itd., ki so potrebni.

Vsi testni certifikati morajo biti ustrezno oznaceni, tako da je zveza z ustreznimi materiali, napravami
in opremo jasna.

Certifikate v tujem jeziku mora izvajalec dostaviti v overjenem prevodu registriranega prevajalca
skladno s slovenskimi predpisi.

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda
podizvajalcem.

Odgovorni nadzornik lahko poleg obveznih preiskav zahteva Se preiskave tam, kjer se pokaze
upravi¢en sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati pozitivni, poravna strosSke za preiskave narocnik, v
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kolikor pa so negativni, nosi stroSke preiskav, popravil in sli€no izvajalec sam. Izvajalec je upravicen
prisostvovati tem preiskavam, izbiri vzorcev in merjenju.

2.16 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Obveznosti izvajalca so doloCene s pogodbo, predpisi in standardi.

Za uspesno izvajanje in zakljuek del pa je potrebno poudariti e nekatere obveznosti izvajalca:

2.17

Pred pri¢etkom del izvajalec prevzame od narocnika prosto zemljiS¢e. Od dneva predaje
naprej je izvajalec dolzan zavarovati, zas¢ititi in obnavljati vse geodetske tocke, ki mu jih je
za njegove potrebe predal naroCnik. Vse stroSke v zvezi z zavarovanjem izhodi$¢nih
geodetskih toCk in eventualno obnavljanje teh toCk mora izvajalec upostevati v enotnih
cenah.

Izvajalec se je dolZzan udelezevati operativnih sestankov, ki praviloma potekajo 1 x
tedensko.

Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v lo€enih postavkah (npr.
zakoliCba objektov, vzdrzevanje profilov, posnetek izvedenega stanja ipd.), mora izvajalec
vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo priznala. Se posebno je potrebno
upostevati vsa geodetska dela pri natanéni postavitvi temeljev jeklenih konstrukcij ter
vgradniji sider v temelje, ki se betonirajo na sami lokaciji. Izvajalec gradbenih del je dolzan
predati izvajalcu jeklenih konstrukcij geodetski posnetek vgrajenih temeljev. Izvajalec mora
vsa ta dela vkalkulirati v ponudbene cene izdelave in montaze.

Izvajalec je pred zaCetkom izvajanja del dolzan pregledati prejeto dokumentacijo za izvedbo
objekta. V kolikor odkrije nepravilnost ali pomanjkljivost, je na to dolZzan opozoriti naro¢nika;
za razjasnitev je potrebno kontaktirati projektanta, ki potrdi dolo¢eno resitev.

Izvajalec je dolzan predati naroCniku sistemati¢no urejeno dokumentacijo o vgrajenih
napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje in vzdrzevanije,
jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.

CENE IN OBRACUN

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predracuna oziroma pogodbe. Kot
enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s koli¢inami za posamezna dela. Ce ni
s pogodbo ali temi tehni¢nimi pogoji dolo¢eno drugace, morajo biti v enotnih cenah upostevani
vsi stroski za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi:

1. vsa potrebna pripravljalna dela,

vse potrebno delo do konénega izdelka,

za izdelavo in obracun potrebna merjenja na objektu,
izdelava elementov v delavnici in montaza na objektu,

vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,

o g~ 0w D

skladidCenje materiala na gradbiscu,
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7. preizkudanje vseh materialov, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete s
preiskavami,

8. morebitno certificiranje opreme in naprav, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete s
certifikati,

9. ves potreben glavni, pomozni in pritrdilni material,

10. vsa potrebna pomozZna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in
drugi odri in podobno,

11. usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom,

12. terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu,

13. finalna obdelava elementov po opisu,

14. zaS¢ita ostalih izdelkov na gradbiS¢u in delov zgradbe v €asu izvajanja del,
15. popravilo eventualne Skode povzro€ene ostalim izvajalcem na gradbiscu,

16. CiSCenje gradbiS€a po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na zunanjo
deponijo izvajalca, ¢e nadzornik ne dolo¢i drugace,

17. vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter zaScito delavcev
skladno s predpisi 0 varnosti in zdravju pri delu,

18. zaSc¢ita delavcev skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS 43/11),

19. vsa dela za odstranitev gradbi$¢a po kon¢anju del vklju€no s sanacijo povrsin, ki so
sluzila za potrebe gradbisca,

20. vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del.

Ce je s pogojenim rokom zajet tudi zimski &as, se za delo pri nizki temperaturi ne bo priznalo
nobenih doplacil, razen €e naro¢nik izrecno zahteva, da se dela nadaljujejo ne glede na
vremenske razmere.

Vsa dela se obracunajo po dejansko izvrSenih delih in vgrajenih materialih.

Izvajalec je dolzan voditi knjigo obradunskih izmer — gradbeno knjigo, kjer morajo biti vpisane vse
postavke iz ponudbenega predracuna. Za vsako postavko posebej je izvajalec dolzan vpisovati
ugotovljene koli€ine, izmere ali odstotek izvrSenosti del posamezne postavke.

Izvajalec je dolzan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo, zabeleZiti v
knjigi obracunskih izmer in takSne spremembe postanejo sestavni del le-te.

Za izmero koli€in izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in poprecnih norm
v gradbenistvu (GN).

2.18 STROKOVNI TEHNICNI IN TEHNICNI PREGLED

Strokovni tehni¢ni pregled se opravi po dolocbah zakona o graditvi objektov in ostalo veljavno
regulativo.
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Izvajalec del mora v sedmih dneh pred strokovnim tehni¢nim in tehni€¢nim pregledom naroc¢niku
predloziti naslednjo dokumentacijo:

e gradbeni dnevnik,

e knjigo obracunskih izmer (le v primeru, ¢e so cene v pogodbi doloCene za mersko enoto
posameznih vrst del ali &e je s pogodbo tako doloeno),

¢ v skladu z zakonodajo dokaze, potrdila in certifikate,

o zapisnike in porocCila nadzomika oz. pooblaséenega predstavnika investitorja o vseh vmesnih
kontrolah,

e enizvod projekta za izvedbo z natanéno vpisanimi popravki, dopolnitvami in spremembami,
¢ ostalo dokumentacijo pogojeno z zakoni in predpisi,

o dokazilo o zanesljivosti objekta (certifikate o usposobljenosti varilcev, certifikate dodajnega
materiala in protikorozijske zascite).

Izvajalec del mora v roku, doloCenem s pogodbo z naronikom za potrebe izdelave projekta
izvedenih del naro¢niku predloziti dokumentacijo, iz katere je razvidno, katere spremembe so nastale
med gradnjo.

3 GRADBENA DELA

3.1 SPLOSNO

Vsa gradbena dela je potrebno izvesti po projektu za izvedbo, opisu v predradunu in po zahtevah
iz tehni¢nih pogojev, ki so sestavni del predracduna. Detajlni opis posameznih del se nahaja v
predracunskih postavkah.

Izvajalec mora tehnologijo izvedbe prilagoditi tako, da konstrukcije v nobeni fazi gradnje niso
izpostavljene prekomernim obtezbam. V kolikor obstaja kakrSnikoli dvom je dolzan izvrSiti vse
ustrezne kontrole.

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upostevati tudi ustrezne tehniéne predpise in standarde.

3.2 ZEMELJSKA DELA

3.2.1 Splosno

Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju ugotovljenemu na terenu v
skladu z navodili geomehanskega nadzora, ki mora biti v ¢asu izvedbe zemeljskih del ves Cas
prisoten. Ce dejansko stanje zemljine ne ustreza podatkom, navedenim v geomehanskem
porocilu, je potrebno izvesti dodatne raziskave terena.

Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer se odstranijo zahtevani sloji zunanje
ureditve.

Dela je potrebno izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, dolodili tehni¢nih predpisov in
skladno z veljavnimi standardi.
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Pred priCetkom del se mora izvajalec del informirati o legi komunalnih ali drugih pod- ali
nadzemnih vodov na gradbid¢u in zagotoviti nemoteno delovanje vseh prizadetih komunalnih
vodov.

3.2.2 Odkop zemljin

Kategorija zemljin se doloCi po kategorijah kot so doloCene v gradbenih normah. Kategorijo
dolocita sporazumno izvajalec in nadzornik.

Ves humus je treba deponirati na doloéenem mestu tako, da s tem dela v ¢asu izvedbe ne bodo
ovirana. Deponirati ga je potrebno v najvedji visini do 2,0 m, brez utrjevanja. Humusni material se
uporabi za humiziranje po projektu zunanje ureditve.

Izkopane zemljine se lahko uporabijo za zasipanje, v kolikor zadostijo zahtevam, predvidenim v
projektu oz. v kolikor njihovo ustreznost pisno potrdi geomehanski nadzor. Odveéni material od
izkopa je potrebno odpeljati na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, ¢e naroCnik ne dologi
drugace. Le-ta mora poskrbeti za tehni¢no pravilno vgradnjo zemeljskega materiala na deponiji
in za pravilno odvodnjavanje deponijskih povrsin.

Vsi stroski (deponijske takse in podobno) v zvezi z deponiranjem odvenega materiala morajo
biti zajeti v enotnih cenah. Izvajalec je dolzan naro¢niku izrociti evidencni list.

3.2.3 Izkopna dela

Izbira metode izkopa je prepusCena izvajalcu, vendar mora upostevati geoloSke razmere in
varnostne predpise ter zlasti razmere na terenu. Tudi izbira mehanizacije je prepus€ena izvajalcu,
v kolikor ni drugae navedeno v projektu, vendar mora za ta dela uporabiti stroje skladno z
razmerami na terenu ter da bo napredovanje del potekalo po operativhem planu. I1zkopi morajo
biti izvedeni varno, tako da ni nevarnosti pred posipanjem zemeljskega materiala.

Se posebno je izbira metode in sredstev pomembna na obmogju morebitne neposredne blizine
naprav pod napetostjo.

Vse izkope je potrebno izvrsiti po pravilnih, predvidenih viSinskih kotah in predpisanim nagibom
oziroma po zahtevah nadzornika in pooblaséenega geomehanika.

Zadnjo fazo izkopa je potrebno izvesti neposredno pred izvedbo nasipa ali pred pri¢etkom
betoniranja, odvisno od karakteristik terena, tako da se doseze to€na kota izkopa in prepredi
morebitna zamrznitev nosilnih tal.

Dno gradbene jame je potrebno izvesti ravno s to¢nostjo £ 3 cm na dolzini letve 3 m.

Pri izkopih je potrebno predvideti varnostne ukrepe, ograjevanje in potrebna zavarovanja
komunikacij in obstojecih objektov.

V €asu izvajanja del je potrebno urediti u€inkovito odvajanje povrsinskih in talnih voda tako, da
se prepreci Skodljivo namakanje izkopov. Vse stroske, povezane z odvajanjem povrsinske in talne
vode, ki v popisu niso posebej specificirana, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih
del. Vsa Skoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v breme
izvajalca.
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Ves izkopani material je last naroénika. Ce se ne uporabi za zasipanje, ga mora izvajalec
deponirati na dogovorjenem mestu - lo€eno po kategorijah.

Vse stroSke zaCasnega deponiranja (priprava povrSin za odlaganje, razstiranje zemeljskega
materiala, pravilno odvodnjavanje deponij itd.) mora izvajalec vkalkulirati v postavkah iz
predraCuna (postavke za odvoz) in se posebej ne bodo priznali.

Izkopi morajo biti izvrSeni s to€nostjo dimenzij z ozirom na objekte v mejah + 5 cm.

Ves odvecni material se po navodilih nadzornika odvaza na stalno deponijo. V enotni ceni je
potrebno upostevati tudi ceno prevzema odpadkov na stalno deponijo.

3.24 Zasipanje in komprimiranje

Komprimiran tampon na obmoc¢ju bodogega RTP-ja 0z. pod objekti na terenu je treba izvesti z
ustreznim materialom, predvidenim v projektni dokumentaciji in popisih oz. doloéenem glede na
dejansko stanje po navodilih geomehanskega nadzora. Material utrdimo v slojih do ustreznega
modula zbitosti. Izvajalec mora izvesti potrebne meritve zbitosti tal, ki so zahtevane s projektom.
Nasip mora imeti tudi funkcijo drenaznega sloja, da se prepreci zbiranje vode v podro&ju vkopanih
temeljev. Zasipanje se izvaja v slojih debeline po 20-30 cm, z utrjevanjem vsakega sloja posebej
tako, da se posedanje zemeljskega materiala zmanj$a na minimum.

Maksimalna viSina sloja pri zasipavanju je za:
a) pesceno-gramozni material 30 cm,
b) koherentne zemljine 20-30 cm.

Navedene viSine nasipavanja so le empiri¢ne in jih je treba pri sami gradnji preveriti z ustrezno
komprimacijsko kontrolo, ali izvajati po zahtevah iz projektne dokumentacije in iz geotehni¢nega
porocila. ViSine potrdi tudi geomehanski nadzor.

3.2.5 Transport

Pri izbiri transportnih sredstev, transportnih poti in dovoljenih gabaritov na obmocju RTP je
potrebno upostevati navodila iz varnostnega nacrta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Za transport izkopnih in zasipnih materialov je naCelno izbrati najkrajSe mozZne razdalje.

Izbira transportnih sredstev izven RTP je prepusScena izvajalcu, vendar do viSine osne
obremenitve, ki je dovoljena za javne prometne poti, po katerih se bo dovazal nasipni material iz
eventualno stranskih virov (gramoznic), ali odvazal izkopni material.

3.2.6 Kontrola temeljnih tal

Pred pricetkom betoniranja temeljev mora izvajalec povrSine temeljnih tal urediti tako, da
odgovarjajo zahtevam projekta, kar mora nadzornik potrditi v gradbenem dnevniku. Odgovorni
nadzornik bo zahteval ogled, mnenje o kvaliteti temeljnih tal in prevzem gradbene jame s strani
pooblas€¢enega geomehanika. Geomehanik mora potrditi tudi ustreznost predvidenih ukrepov
glede na dejansko stanje na terenu.

Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem Stevilu mest skladno z zahtevami pooblaséenega
geomehanika, da bo zagotovljena ustrezna homogenost temeljnih tal.
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StroSke navedenih preiskav, geomehanskega nadzora in prevzema gradbene jame s strani
pooblaséenega geomehanika je izvajalec dolzan vkalkulirati v ponudbenih enotnih cenah.

3.2.7 Obloga platoja s humusom in zatravitev

Uporabiti je potrebno plodno zemljo (Zivico), dobavljeno in pridobljeno pri izkopu, ki zagotavlja
trajnost vegetacije. Izbrati je treba meSanico semena trave, ki je primerna za lokacijo in zagotavlja
trajnost rasti.

Podloga za plodno zemljo, izravnan plato, je grobo obdelana, da se doseze potrebna povezanost
med podlago in plodno zemljo. Plodno zemljo se razstira in planira v minimalni debelini 0,20 m.
Povrsine, oblozene s plodno zemljo, je treba takoj zasejati s travnim semenom, pregrabiti in rahlo
uvaljati.

3.3 BETONSKA DELA

3.3.1 Splosno

(1) Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevam SIST EN
13670. Minimalne zahteve glede trdnostnih razredov, razredov izpostavljenosti in drugih
posebnih zahtev so podane pri posameznih postavkah v popisu. Izvajalec lahko glede na
dobavljivost certificiranih betonov na trgu v ponudbo vklju€i betone z enakovrednimi ali boljSimi
lastnostmi. Zahteve za obdelavo povrsin betonskih konstrukcij so podane v nadaljevanju. Za
izvedbo veljajo zahteve za 1. toleranc¢ni razred po SIST EN 13670 in pripadajo¢em nacionalnem
dodatku.

(2) Specifikacija betona mora vklju€evati zahteve podane v projektu za izvedbo ter zahteve, ki se
nanasajo na dejanski nacin izvajanja del.

(3) Podatke o priras€anju trdnosti betona je treba pridobiti od proizvajalca betona, ¢e so potrebni
za izvajanje betonskih del, npr. pri odlo¢anju o razredu nege.

(4) Pred pricetkom izvajanja del mora izvajalec predloziti dokazila o kakovosti materialov, ki jih bo
uporabljal pri izvedbi del: cement, agregat, dodatki betonu, armatura.

(5) Pred pricetkom del izvajalec pripravi Projekt izvajanja betonskih konstrukcij.

(6) Delovne stike je treba pripraviti v skladu z zahtevami podanimi v projektu za izvedbo. Biti morajo
Cisti, brez cementnega mileka in viazni.

(7) 'V opazu ne sme biti razpadlih delcev ledu, snega in stojece vode.
(8) Ce se beton vgrajuje neposredno na tla, je treba sveZi beton zasgititi pred me$anjem z zemljino.

(9) Ce obstaja nevarnost, da lahko dez ali druga tekoga voda med betoniranjem izpereta cement
in fine delce iz sveZzega betona, je treba nalrtovati ukrepe za zas¢ito betona pred Skodljivimi
posledicami.

(10) Temperatura temeljnih tal, skale, opaza ali konstrukcijskega dela v stiku z elementom, ki se
namerava betonirati, mora biti takSna, da ne pride do zmrznjenja betona prej kot doseze
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zadostno trdnost, ki zagotavlja odpornost proti u€¢inkom zmrzovanja.

(11) Ce je temperatura okolja nizka ali pa bo po napovedi nizka v &asu betoniranja in v obdobju nege,
je treba izvajati ukrepe za zascito betona proti poSkodbam zaradi zmrzovanja.

(12) Ce je pricakovati, da bo v asu vezanja in nege temperatura okolja visoka, je treba
predvideti ukrepe za zas€ito betona proti Skodljivim vplivom.

(13) Prevzemna kontrola betona na gradbis€u mora vklju€evati preverjanje dobavnice pred
praznjenjem.

(14) Beton je treba med praznjenjem vizualno kontrolirati. Ce po izkustveni presoji videz betona
ni normalen, je treba praznjenje ustaviti. Med nakladanjem, transportom in razkladanjem
ter tudi med prenosom betona na gradbiS¢u je treba &im bolj zmanjSati Skodljive
spremembe sveZega betona, kot so segregacija, izlo€anje vode, izguba cementne paste
ali druge spremembe.

(15) Beton je treba vgrajevati in zgoS&evati tako, da se zagotovi zadostno prekritie armature in
vgrajenih predmetov in da po 28 dneh doseze predvideno trdnost in trajnost.

(16) Posebna skrb pri zagotavljanju dobre zgoS&enosti je potrebna zlasti tam; kjer se
spremeni prerez konstrukcije, na ozkih mestih, okoli opazenih odprtin, ob gosto polozeni
armaturi in na delovnih stikih.

(17) Hitrost vgrajevanja in zgos$&evanja mora biti dovolj velika; da ne nastanejo hladni stiki, in dovolj
majhna, da se preprecijo cezmerni posedki in preobremenitve opaza ter nosilnega odra.

(18) Miadi beton je treba negovati in zas¢ititi.

3.3.2 Posebnosti

3.3.2.1 Projekt izvajanja betonskih konstrukcij

Izvajalec izdela na osnovi zahtev Projekta za izvedbo pred zaletkom izvajanja betonskih
konstrukcij Projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Projekt vsebuje zahteve za gradnjo betonske
konstrukcije in postopke, ki zagotavljajo izpolnitev zahtev za gradnjo objekta. Navedeni so splosni
podatki o objektu, opis konstrukcije, zahteve za izvajanje betonske konstrukcije, organizacija
gradnje, nacrt betoniranja s potrebnimi navodili in nacrt kontrole kakovosti. Vse dopolnitve in
spremembe je potrebno v skladu s SIST EN 13670 ustrezno zabeleziti.

3.3.2.2 Obdelava povrsine

Pri obdelavi povrsin je potrebno upostevati zahteve SIST EN 13670/A101 (Dodatek B). Pri tem
lo€imo obdelavo neopazenih povrsin in opazenih povrsin.

3.3.2.2.1 Neopazene povrsSine

Neopazene povrSine so povrsine, Ki niso v stiku z opazem. Predpisana je navadna obdelava.
Ravnost po kriteriju P(1) SIST-TP CEN/TR 15739.
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3.3.2.2.2 Opazene povrsine
Posebne zahteve za opaZene povrsine se razlikujejo glede na vidnost betonov.
Pri nevidnih povrsinah je predvidena osnovna obdelava VB 0.

Pri vidnih povrSinah je predvidena posebna obdelava VB 3, za katero veljajo posebne zahteve v
skladu s SIST EN 13670 (nacionalni dodatek, dodatek B, preglednica N.7 in N.8):

e Barvno odstopanje dovoljeno po kriteriju T(3) SIST-TP CEN/TR 15739.
e Zracne luknjice in tekstura dovoljeno po kriteriju E(3) SIST-TP CEN/TR 15739.
e Ravnost dovoljena po kriteriju P(3) SIST-TP CEN/TR 15739.

Predvideni izvedbi opazenih povrsin je potrebno prilagoditi tudi izbiro in pripravo opaza.

3.3.2.3 Ocena kakovosti vgrajenega betona

Z nadzorom del in kontrolo je potrebno zagotoviti, da bo gradnja potekala to¢no v skladu z
izvedbeno dokumentacijo. V tej zvezi pomeni kontrola preverjanje skladnosti lastnosti proizvodov
in materialov, ki se nameravajo uporabiti ter tudi kontrolo izvajanja del. Zahteve za izvajanje
kakovosti morajo zadoscati zahtevam SIST EN 13670 in pripadajo¢ega nhacionalnega dodatka za
2. izvedbeni razred , kar velja za vse armirano betonske konstrukcije v sklopu tega projekta.

Za kontrolo skladnosti z izvedbeno dokumentacijo veljajo zahteve SIST EN 13670, t€. 4.3.2 in t¢.
4.3.3.

Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206 in SIST 1026. Kompletne preiskave
betona (v svezem in strnjenem betonu) se izvajajo za vsak trdnostni razred vgrajenega betona
pri pooblaséenem zavodu. Kontrolo kvalitete betona je potrebno izvajati v skladu s Projektom
izvajanja betonskih konstrukcij in nacrtom kontrole kakovosti, ki je njegov sestavni del.

V primeru negativnih rezultatov testov trdnosti standardnih betonskih kock, lahko izvajalec na
svoje stroke dokaZe trdnost betona na valjih izvrtanih iz konstrukcije. Ce tudi tak dokaz ne
doseze zahtevane trdnosti, mora izvajalec sanirati konstrukcijo do zahtevane trdnosti z
injektiranjem ali pa jo porusiti in namesto nje zgraditi novo kvalitetnej$o. Vsi ti ukrepi za doseganje
kvalitete vgrajenih betonov bremenijo izvajalca.

Pozitivni rezultat preizkusov kock je poleg brezhibnega vgrajevanja betona v konstrukcijo pogoj
za celotno izplacilo izvrsenih betonerskih del.

Izvajalec mora izdelati oceno skladnosti vgrajenega betona v obliki kon¢ne ocene o kakovosti
vgrajenega betona. Konéna ocena mora v skladu s SIST EN 13670 in pripadajo¢im nacionalnim
dodatkom vsebovati:

e porocilo o vizualnem pregledu zgrajene konstrukcije ter ugotovljenih napakah in posSkodbah
na posameznih elementih,

e porocilo o vrednotenju rezultatov pregledov in preizkusov vseh zahtevanih lastnosti,

e porocilo o oceni skladnosti po zahtevanih merilih,

e izjava, da vgrajeni beton izpolnjuje zahteve, navedene v izvedbeni specifikaciji v projektu
izvajanja betonskih konstrukcij.
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Izpolnjevanje meril skladnosti, pregledov in preizkusov se doloa s preverjanjem dobavnic,
enakomernosti/ homogenosti betonske me&anice, konsistence betona, gostote svezega betona,
tlacne trdnosti betona, odpornost strjenega betona proti vdoru vode, notranje zmrzlinske
odpornosti, odpornosti povrSine proti zmrzovanju, odpornosti proti obrabi in druge lastnosti
dolo¢ene v dokumentaciji za izvedbo v skladu s to¢ko 4.3 nacionalnega dodatka k standardu
SIST EN 13670.

3.3.24 Nega betona

Izvajalec betonskih del mora od proizvajalca pridobiti podatke o hitrosti strijevanja betona, da
lahko pravilno neguje betonske povrsine. lzvajalec v odvisnosti od izbrane tehnologije, lastnosti
dejansko vgrajenega betona in pogojev pri izvedbi del doloCi ustrezen razred nege, pri Cemer
mora z negovanjem betona v skladu s to¢ko 8.5 SIST EN 13670 zagotoviti:

zmanjsanje kréenja betona,

e ustrezno povrsinsko trdnost betona,

e ustrezno trdnost betona,

e ustrezno trajnost betona,

e varovanje betona pred padavinami,

e varovanje betona pred zmrzovanjem,

o prepreCevanje prekomernega izparevanja vodne pare,

e varovanje pred poskodbami betona.
Temperatura betona ne sme pasti pod mejo, ki je predpisana v specifikaciji betona.

3.3.2.5 Napake in popravila povrsine

Popravila vidnih povrsin betona so dovoljena ob spostovanju pogodbenih dologil. Pri popravilu
povrsin je potrebno v skladu s to¢ko B.3.5 nacionalnega dodatka k SIST EN 13670 upostevati
standarde iz skupine SIST EN 1504 - Proizvodi in sistemi za zas€ito in popravilo betonskih
konstrukcij.

Eflorescenca je fin kristalni izloCek, ki se nalaga na povrsini betona. Primeren ukrep popravila
povrsine je hidrofobiranje mladega betona.

Lise in madeZe od rje na povrsini, ki izvirajo od jeklenega opaZza, je mogoce oprati s posebnimi
Cistilnimi sredstvi in fino obrusiti. Prosto armaturo je treba obvezno za&Cititi z zaSCitnim
protikorozijskim premazom.

Barvno odstopanje, mastne madeze in rozZe, ki izvirajo od vrste opaza in/ali opaznega olja, je
mogoce popraviti z glazuro, barvo in finim brusenjem.
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Popravila odlomov, krudenja robov in segregacije morajo biti opravljena s sanacijskimi maltami
ali finimi masami za lopatico. Povr§ino manjsih elementov je potrebno v celoti preplastiti. Tekstura
in barva povrSine naj bo po izvedenih popravilih &im bolj enakomerna (SIST EN 13670).

Napake na povrsini se vpide v gradbeni dnevnik. Natan¢no se doloci vrsto napake in mesto
njihovega nastanka. Po koncanih popravilih se opiSe nacin popravila in oceni koné&ni izgled
popravljene povrsine.

3.3.2.6  Neugodni vremenski pogoji

Ob neugodnih vremenskih pogojih se mora izvajalec pripraviti na izvedbo primerne zascite
sveze vgrajenega betona glede na okoli€ine. Neugodni vremenski pogoji za betoniranje so:

e V poletnem Casu, ko temperatura zraka doseze in preseze 30°C.
e V zimskem Casu, ko so za tri dni ali ve€ srednje dnevne temperature zraka nizje od 5°C.

¢ V prehodnem &asu, ko je srednja dnevna temperatura ve¢ kot en dan nizja od 5°C ali

temperatura ni tri zaporedne dni vija od 5°C in ni ve€¢ mozZnosti zmrzovanja.
¢ V obdobju mo&nega dezja.

ZaCetna temperatura svezega betona pri zaCetku vgrajevanja mora bitimed 5°C in 30°C. Najnizja
dovoljena temperatura betona v €asu vgrajevanja je odvisna od temperature zraka. Ko je
temperatura zraka nad — 3°C, mora biti temperatura svezega betona 5°C. Pri padcu temperature
pod — 3°C mora biti temperatura svezega betona 10°C. Temperaturo zraka in betona je potrebno
stalno kontrolirati. Ko temperatura zraka doseze 30°C, mora izvajalec betonu dodati ustrezne
dodatke. Temperatura svezega betona ne sme preseci 65°C. Glede na okolis€ine betoniranja se
mora betonu dodati ustrezne dodatke (plastifikatorje, super plastifikatorje, pospeSevalce zacetka
vezanja, zavlaCevalce zacCetka vezanja, itd.) in jih evidentirati v projektu izvajanja betonskih
konstrukcij.

3.3.2.7 lzvedba betoniranja

Za izvajanje betonskih konstrukcij je potrebno upoStevati zahteve standarda SIST EN 13670 in
pripadajoCega nacionalnega dodatka ter vse z njim povezane standarde to je SIST EN 206, SIST
1026 za beton in SIST EN 10080 za jeklo za armiranje.

Vsi betoni kvalitete C12/15 in ve€ morajo v pogledu standardne 28-dnevne tlacne trdnosti
ustrezati predpisani marki betona. Vsi betoni, ki se vgrajujejo v objekt, se morajo mesati in
vgrajevati strojno. Betoni morajo biti zgo$€eni s pomocjo vibratorjev ustrezne modi in frekvence,
tako da se doseze sesedanje betona na svoje mesto. Paziti je potrebno, da se armatura ne
premakne. Pri vibriranju je potrebno paziti, da ne pride do segregacije zrn v betonu. Prislanjanju
vibratorja ob armaturo se je potrebno izogibati.

Ves beton mora biti stalno vlazen najmanj 3 dni po betoniranju, kar je odvisno od zunanje
temperature. PovrSine betonskih konstrukcij je potrebno zas¢ititi pred direktno son&no pripeko.

Obvezna je strojna priprava betona v betonarni, ki mora delovati skladno s SIST EN 206 in SIST
1026.
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Pri nakladanju betona v transportna sredstva ne sme biti viSina padca betona vecja od 1,5 m.
Nacin transporta je odvisen od Casa vezanja cementa v betonu in hitrosti izparevanja vode v
betonu. Med transportom se beton ne sme segregirati in ne sme izgubiti viaznosti. Ce niso
predvideni posebni ukrepi za podaljSanje ¢asa vezave cementa, ¢as meSanja do vgraditve betona
ne sme biti daljSi od 30 minut v poletnem ¢€asu in 1 ure v zimskem Casu. Prevoz betona v
prekucnikih je dovoljen najve¢ do 2 km. Za vecje razdalje je obvezen prevoz z avtomeSalci.

Beton se sme vgrajevati le, ¢e je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem cis€enju pregledano s
strani pristojnega organa izvajalca in nadzornika. Pregledana in prevzeta mora biti podloga,
armatura, cevi in vsi potrebni vlozki, opaz, oder ter vse ostalo, kar je potrebno za kvalitetno
betoniranje. Opaz mora biti ist in pred betoniranjem namoc&en, armatura mora biti Evrsto vezana
in oCiS¢ena. lzvajalec je dolzan najmanj en dan pred betoniranjem obvestiti odgovornega
nadzornika o nameravanem pri€etku betoniranja in izvrSenem €iS&enju. Stiki betona morajo biti

ocCis€eni cementne kozice in dobro navlazeni. Na vidnih ploskvah morajo biti stiki popolnoma
vodoravni in ¢im manj vidni.

Pred betoniranjem mora izvajalec v skladu s Projektom izvajanja betonskih konstrukcij izdati
nalog za betoniranje, iz katerega je razvidno naslednje:

¢ konstrukcija, ki se betonira,

¢ specifikacija betona,

e koli¢ina betona,

e (Cas betoniranja,

e pregled armature, opaza in stikov.

Ta nalog podpi$e nadzornik, s ¢imer dovoli priCetek betoniranja. Brez dovoljenja odgovornega
nadzornika betoniranje ni dopustno. V hobenem primeru se ne sme vgrajevati beton, ki je ze zacel
vezati.

Pri zahtevnih konstrukcijah dologi projektant vrstni red in nagin opazenja in razopazenja ter mesta,
kjer se betoniranje sme prekiniti. Prehitro strjevanje in izsuSevanje betona je treba prepreciti z
uporabo primernih sredstev, npr. z vlazenjem, z ustreznimi premazi, s prekrivanjem, z
zasencenjem ipd.

Mesta prekinitve betoniranja je naceloma potrebno dolociti vnaprej, za zahtevne konstrukcije v
sodelovaniju s projektantom. Pri nadaljevanju betoniranja je potrebno sti¢no povrsino ze strienega
betona ocistiti, slabo sprijete delce betona, cementne kase in prahu odstraniti ter stik temeljito
namociti. Ko je beton Ze prepojen z vodo in na povrsini samo Se vlazen, se nanj nanese tanjsa
plast bolj mastne mesanice drobnejSe zrnatosti. Takoj nato se z betoniranjem nadaljuje.

Pri zahtevnih konstrukcijah je potrebno stik prekinitve betoniranja premazati s sredstvom za boljSo
sprijemljivost novega in starega betona (npr. z Elastosilom). Premaz je potrebno izdelati po
navodilih proizvajalca premaznega sredstva. Delovne stike, ki se izdelajo kot “zahtevni stiki”, je
potrebno doloditi vnaprej skupaj z odgovornim nadzornikom, ki jih potrdi z vpisom v gradbeni
dnevnik.

Vse delovne stike, pri katerih se zahteva vodotesnost in v projektni dokumentaciji ni drugace
dolo¢eno (npr. stik med temeljem in betonsko steno), je potrebno premazati s sredstvom za
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povecanje vodotesnosti (npr. s Hidrotesom). Premaz je potrebno izdelati po navodilih proizvajalca
premaznega sredstva.

Vsa dela in material za izvedbo vseh delovnih stikov (obi€ajnih, zahtevnih, vodotesnih itd.) mora
izvajalec vkalkulirati v ceno betonerskih del. Posebej se obracunajo le dela, ki so v predradunu
specificirana v loCenih postavkah.

Vsi preboiji kletnih zidov objektov s cevmi za uvod kablov morajo biti izvedeni vodotesno.
Tesnilni material (trakovi in vlioZki) mora biti namesS¢en skladno z navodili proizvajalca.

Gornja povrSina armiranobetonskih ploS¢ mora biti ravna in enakomerne strukture, tako da se
nanjo direktno polagajo vsi sloji tlakov. Eventualno nastale napake v povrsini betona glede
ravnosti ali strukture mora izvajalec betonskih del izravnati s cementno malto, vecje neravnine, ki
bi lahko vplivale na konstrukcijo tlaka, pa reSevati v dogovoru z investitorjem in projektantom.

Gornja povrsina armiranobetonskih ploS¢ brez betonskega estriha mora biti izvedena v ustrezni
ravnosti v skladu z zahtevami projektne dokumentacije 0z. po DIN 18202, tabela 3.

Na povrsine izdelkov v vidnem betonu ni dovoljeno nanasati cementne oz. podobne malte.

Vsi uporabljeni kemijski dodatki betonu morajo biti skladni z zahtevami skupine standardov SIST
EN 934.

3.4 ARMATURA
3.4.1 Splosno

(1) Jeklo za armiranje mora biti skladno z zahtevami podanimi v projektu za izvedbo. Lastnosti je
treba preizku$ati in dokumentirati v skladu s SIST EN 10080. Za vsako posiliko
betonskega zeleza mora imeti izvajalec betonskih del certifikat proizvajalca zeleza, v
katerem morajo biti navedene karakteristike zeleza. Armatura za posamezna podrocja
objekta mora biti od enega proizvajalca.

(2) Armaturo je potrebno polagati po dimenzijah dolo¢enih z armaturnim naértom, to¢no na
dolo€eno mesto, jo Cvrsto vezati med seboj in podloziti, da se prepredi premikanje. Sredstva
za sidranje in spojke je treba uporabljati tako, kot je predpisano v projektu za izvedbo.

(3) Napovrsini armature ne sme biti proste rje in Skodljivih snovi, ki lahko delujejo kvarno na jeklo
in beton ali na sprijemnost med njima; rahla povrsinska rja je sprejemiljiva.

(4) Za doseganje predpisane krovne plasti nad armaturo je treba uporabiti ustrezne nosilce
armature in distan¢nike. Betonski in drugi s cementom vezani distancniki naj imajo najmanj
enako trdnost in naj zagotovijo najmanj enako zasc¢ito proti koroziji kot beton v konstrukciji.

Opomba: Jekleni distan¢niki v neposrednem dotiku s povrSino betona so dovoljeni le pri
stopnjah izpostavljenosti XO po SIST EN 206.

(5) Rezanije in krivljenje jekla za armiranje morata biti v skladu s projektom za izvedbo. Skrivljene
palice ne smejo imeti razpok in drugih poSkodb. Veljajo naslednje zahteve:
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a) krivljenje mora biti izvr8eno z eno delovno potezo; &e se uporabljajo avtomatizirani
Zelezokrivski stroji, je krivljenje lahko izvedeno brez prekinitev ali po stopnjah;

b) krivljenje jekla pri temperaturah pod -5 °C je dopustno le, e je dovoljeno v projektu za
izvedbo in ¢e postopek uposteva dodatna opozorila;
c) krivljenje s segrevanjem palic ni dopustno, razen &e je dovoljeno v projektu za izvedbo.

(6) Jeklene armaturne palice, armaturne mreze in predizdelani armaturni kosi se med
transportom, skladi§€enjem, rokovanjem in names¢anjem ne smejo poskodovati in jih je treba
skladisciti tako, da se ne dotikajo tal.

(5) Ravnanje ukrivljenih palic ni dovoljeno.

(6) Ce v projektu za izvedbo ni predpisano drugade, je dovoljeno tockovno varjenje nenosilnih
zvarov, izvedeno v skladu s SIST EN ISO 17660-2.

(7) Armaturo je treba pritrditi in ucvrstiti tako, da njen konéni poloZaj ne odstopa od toleranc,
danih v standardu SIST EN 13670. Armatura je lahko povezana z Zico ali s to¢kovnimi
zvari (SIST EN ISO 17660-2, t&. 6.4 (3)). Ce ni predpisano drugade, se morajo prekrivajoée
palice dotikati; praviloma naj se v nosilcih in stebrih povezejo na celotni dolzini prekrivanija.
Zahteve za varjenje armature za ozemljitev so dolo¢ene v projektni dokumentaciji.

(8) Predpisana debelina krovnega sloja je nazivha vrednost cnom v skladu z SIST EN 1992-1-
1, t&. 4.4 in se uposteva od betonske povrsine do povrsine katerekoli armature, tudi do
morebitne montazne armature.

3.4.2 Posebne zahteve

Vv v

V postavkah ponudbenega popisa del za armaturo so upostevana vsa dela, t.j. dobava, Cis€enje,
rezanje, krivljenje, transport, polaganje, vezanje in varjenje armature, za zagotavljanje ozemiljitve,
ter izvedba priklju¢ka na ozemljilno mrezo.

Za izvajanje armiraskih del je obvezno upostevati dolocila veljavne tehnicne regulative.

V projektu so predvideni profili in vrsta jekla za posamezne konstrukcijske elemente. Nadzornik
lahko v soglasju s projektantom odobri spremembo vrste armature.

Izvajalec mora predloziti certifikate o skladnosti proizvajalca zeleza za vsako poSiljko betonskega
Zeleza. Armatura za posamezna podroc€ja objekta mora biti od enega proizvajalca.

Armaturo se lahko polaga na ociS€ene dele opazenih prostorov Sele po izdelanem in
pregledanem opazu. Armatura mora biti vezana tako, da je v na¢rtu predvidena lega v betonu
popolnoma zajam¢ena. Betoniranje nepovezane ali neustrezno povezane armature ni dopustno.
Morebitne deformacije armature pri betoniranju je treba sproti poravnati. Armaturne palice, ki se
zabetonirajo postopoma, morajo biti primerno zavarovane od lastne ali druge morebitne obtezbe.
StroSek za ta zavarovanja je vkljuen v enotni ceni za armaturo.
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Izvajalec mora pravoCasno obvestiti odgovornega nadzornika, kdaj bo poloZzena armatura
pripravljena za pregled in prevzem. Izvrdeni pregled in prevzem se vpiSe v gradbeni dnevnik z
navedbo prevzemnikov. Pred izvrSenim prevzemom se ne sme priceti z betoniranjem.

Armature, ki je bila zabetonirana in po krivdi izvajalca ni bila prevzeta s strani odgovornega
nadzornika, naro¢nik ni dolzan pla€ati. Odgovorni nadzornik odlo€i o nadaljnjih ukrepih (nacin
dokazovanja primernosti armature, ruSenje in ponovna izdelava...). StroSke za te ukrepe nosi
izvajalec del.

Pomozna Zeleza, ki drzijo armaturo v pravilni legi, se plaajo le, ¢e so predvidena v nacrtu
gradbenih konstrukcij in v popisu del. V nasprotnem primeru mora izvajalec stroSke zanje
vkalkulirati v enotno ceno za predvideno armaturo. Prevzame in pla¢a se le tista armatura, ki je
predvidena v Projektu za izvedbo.

Morebitha naknadno dolo¢ena dodatna armatura se plac¢a le, ¢e jo je odgovorni projektant
zahteval, vpisal in skiciral z navedbo teze v gradbeni dnevnik, ali predlozil zanjo poseben nacrt.
Za obracun se ugotovi teza po teoreti¢ni tezi posameznih palic v nacrtih.

3.5 TESARSKA DELA
3.5.1 Splosno

Q) Nosilni odri in opazi ter tudi njihove podpore in temelji morajo biti projektirani in zgrajeni
tako, da so:

a) sposobni prenesti vse predvidljive vplive, ki so jim izpostavljeni med procesom gradnje,
b) dovolj togi, da je zagotovljena izpolnitev predpisanih toleranc za konstrukcijo in da
ostane konstrukcijski element neposkodovan.

(2) Oblika, funkcija, videz in trajnost stalne betonske konstrukcije se ne smejo poslabsati ali
pokvariti zaradi obnaSanja nosilnega odra, opaza in pomoznih podpor ali zaradi njihove
odstranitve.

3) Uporabiti se smejo vsi materiali, e izpolnjujejo konstrukcijska merila, podana v SIST EN
13670, tocka 5.1 in poglavje 8. Material naj ustreza ustreznemu standardu za proizvod.
Ce tega ni, se sme material uporabiti, e so upo$tevane njegove znagilnosti.

4) Ce so uporabljeni opazni premazi, morajo biti izbrani in uporabljeni tako, da ne $kodujejo
betonu, jeklu za armiranje ali opazu in da nimajo Skodljivih u€inkov na stalno konstrukcijo.

(5) Opazni premazi ne smejo imeti nobenih nepredvidenih u€inkov na barvo in kakovost
povrsine stalne konstrukcije ali na predpisano naknadno prevleko betona.

3.5.2 Opaz

Projektiranje, izdelava opaza in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopazZenje, so
izkljuéno odgovornost izvajalca. Opazi morajo biti izdelani po merah iz na¢rtov z vsemi potrebnimi
podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da prenesejo obtezbo z
betonom, konstruktivhe obremenitve in vibriranje skupaj z opremo in da ne pride do izgub betona
pri betoniranju.

Datoteka: REEP21-6X1001_Tehni¢ni pogoji gradbenih in obrtniskih del.docx Id. oznaka: REEP21-6X1101
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018



St. nacrta: REEP21-6X/01 I 3 ’ 24/76
o

Isto€asno z izdelavo opazev se polagajo v opaZe tudi razvodi, cevi in doze za elektro in strojne
inStalacije.

Sestava in zahteve materiala za oblogo opaza in za pridobitev gladkih povrSin so podane za
posamezne vrste vezanih ploS¢ v standardu SIST EN 636 - Vezane plos€e - Specifikacije. Za
izdelavo vidnih povrsin, so v nacionalnem dodatku k SIST EN 13670 podana dopustna odstopanja
na oblogi gladkega opaza. Odstopanja so odvisna od razredov vidnih betonov, ki jih opredeljuje
omenjeni standard.

Opaz mora zagotavljati zahtevano obliko betonskega elementa, dokler le-ta ni dosegel zadostne
trdnosti. Konstrukcija opaza mora prenesti predvidljivo obtezbo, biti dovolj toga, da so tolerance
zgradbe dosezene, in ne sme poSkodovati povrsin betonskih elementov. Opaz ne sme vpijati
prekomerne koli¢ine atmosferske vode ali izparjene vode iz betona. Deformacije med in po
betoniranju ne smejo povzro€iti poSkodb mladega betona zaradi slabe izvedbe opaza. Opazno
olje in pritrdilni deli ne smejo poSkodovati betona, armature ali povrSine opaza. Prav tako ne smejo
vplivati na barvo, teksturo ali kvaliteto povrSine. Stranice opaza in dno morajo biti ustrezno
ocCis€ene, brez prahu, ledu, zi¢nikov itd.

Pri razopazanju ne sme prihajati do poSkodovanja betonskih povrSin in preostalih opaznih
elementov. Odstranjevanje opaza mora potekati v zaporedju, ki ne povzroc€i preobremenjenosti
obstojeCega opaza in betonskih elementov. Po potrebi se trdnost betona pri odstranjevanju opaza
dokazuje z uporabo sklerometra.

Opaz se odstranjuje po fazah, ko beton dovolj otrdi. Ce s projektno dokumentacijo ni doloeno
drugace, trdnost betona pred odstranitvijo opaza ne sme biti manj$a od:

- 30 % predpisane karakteristicne trdnosti betona za stebre, zidove in vertikalne dele nosilcev,

- 70 % predpisane karakteristicne trdnosti betona za plo$C€e in spodnje dele opaza nosilcev.

V Casu razopazenja pri obtezenem betonskem elementu mora trdnost betona izpolnjevati pogoje
za karakteristi¢no tlaéno trdnost betona, predvideno s projektom konstrukcije. Ko tehnologija
grajenja zahteva podpiranje konstrukcije in odstranjevanje opaza, se mora razpored in nacin
podpiranja predvideti s projektom betona.

Pred odstranitvijo opaza in izpostavitvijo betona prvemu mrazu, pri temperaturah pod 0°C, mora
njegova tlacna trdnost znasati najmanj 5 MPa. Pri nizkih temperaturah zraka je dovoljen padec
temperature mladega betona, ob odstranitvi zasc€ite, odvisen od prereza in mora biti skladen z
zahtevami iz projekta izvajanja betonskih konstrukcij.

353 Posebne zahteve

Opatzi ploskev, ki bodo vidne in ostanejo neometane, morajo izpolnjevati zahteve za obdelavo
povrsin doloCene v projektni dokumentaciji, kar mora biti upostevano v enotnih cenah za opaz.

Opazi ploskev, ki ostanejo vidne, se premazejo z ustreznim sredstvom, da se prepreci sprijetje
opaza z betonom in s tem zavaruje enakomerno vidno povrsino. Premazi ne smejo puscati vidnih
sledov na betonu. Placilo za te premaze je vsebovano v enotnih cenah za opaz.
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V ponujenih enotnih cenah za opaz je vklju€eno placilo tudi za vse pripadajoe podpore, delovne
odre in vsa potrebna dela za napravo, premeS€anje in odstranitev opaZzev, torej vsa dela za
opaze, ki v ponudbenem predracunu niso posebej navedena.

Pred betoniranjem posameznih konstrukcijskih elementov oziroma Ze pred polaganjem armature
mora odgovorni nadzornik naro¢nika in zastopnik izvajalca pregledati pravilnost, stabilnost in
nacin izvedbe glede dimenzije in pravilne lege izdelanega opaza, kar ugotovita z vpisom v
gradbeni dnevnik ali prevzemno knjigo. Za obracun izvr§enega dela je merodajna razvita opazena
povrSina betona.

Vsi odri za opazZanje, pomozni in fasadni odri morajo biti izdelani strokovno in stabilno, diagonalno
ojaceni v precni in podolzni smeri s sponami in kle§€ami. Vsa dela je potrebno izvesti po pogojih
iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi€nih gradbis¢ih (Ur.
list RS st. 83/2005 in 43/11).

Zavidne betonske povrsine, ki bodo izdelane na lokaciji veljajo naslednje zahteve v skladu s SIST
EN 13670 in pripadajo€im nacionalnim dodatkom:

e opazene povrSine — enostavna obdelava, razred VB2,

e neopazene povrSine — enostavna obdelava.
Za nevidne betonske povrsine pa velja:

e opazene povrSine — oshovna obdelava, razred VBO,
e neopazene povrSine — oshovna obdelava.

Zahteve mora izvajalec upostevati pri izbiri in dolocitvi enotnih cen opazev.

Zahteve za betonske povrSine montazne betonske konstrukcije morajo biti upostevane v ceni
montazne konstrukcije.

3.6 JEKLENE KONSTRUKCIJE
Pri izdelavi jeklenih konstrukcij se upostevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2.

V primeru zahtev po natanénejsi izdelavi dolo¢enih elementov so dopustne tolerance podane v PZI
oz. v posebnih tehni¢nih pogoijih.

Za vse jeklene konstrukcije v projektu je predviden izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2.

Vse elemente jeklene konstrukcije je potrebno izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe
EXC2 po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov
konstrukcij po SIST EN 1090-1.

Izvajalec je ob prevzemu konstrukcij dolzan nadzorniku in poobla§éenemu predstavniku investitorja
predloziti izvod dokumentacije o kvaliteti uporabljenega materiala, polizdelkov in izdelkov (certifikat
o skladnosti oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu SIST EN 10204),
porocila o lastnih preizkusih materiala in meritvah, ali preizkusih s strani laboratorija itd. in to Se pred
odpremo konstrukcij ali posameznih delov konstrukcij na gradbiSce.

Za elemente jeklenih konstrukcij je potrebno predloZiti Izjavo o lastnostih skladno z dolodili
standarda SIST EN 1090-1.
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Izvajalec konstrukcije je dolzan predati narocniku vso dokumentacijo s katero dokazuje kakovost
vgrajenega materiala v konstrukcije in dele konstrukcij in to v toliko izvodih, kot je dolo¢eno v
pogodbi, najkasneje 30 dni po zadnji dobavi konstrukcij. Vsa dokumentacija o kvaliteti materiala
mora biti ustrezno oznacena, tako da je povezava z ustreznimi materiali nedvoumna.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto, preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem.

Izvajalec konstrukcij je dolzan pri materialih, ki so namenjeni za izdelavo predmetnih jeklenih
konstrukcij, tekoCe preverjati morebitne napake (npr. dvoplastnost, lamelarnost, povrsinske napake,
dimenzijska prekomerna odstopanja itd.) in take materiale izlogiti.

Ce nadzornik oz. poobla$&eni predstavnik investitorja ugotovi odstopanja ali napake, ki lahko $kodijo
varnosti, namenu ali trajnosti konstrukcije, je na njegovo zahtevo izvajalec konstrukcije dolzan
zamenjati elemente izdelane iz takega materiala na svoje stroske.

Naro¢nik ima pravico, da preverja kakovost materialov in izdelave na svoj strosek, pri cemer Stevilo
vzorcev, Ki jih izbere za to preverjanje, ne presega 1% celotne koli€ine konstrukcij. StroSke vzorcev
nosi izvajalec.

V spornih primerih je treba opraviti dodatne preizkuse. Preizkuse opravi akreditiran laboratorij po
izbiri investitorja. Dokler niso znani rezultati dodatnega preizkusa, ni dovoljeno izdelovati elementov
konstrukcij iz spornega materiala.

V kolikor se izkaze, da je bil sum v kvaliteto utemeljen, se kakovost preverja na dvojnem Stevilu
vzorcev. Na osnovi teh rezultatov se konstrukcija prevzame ali zavrne. V primeru negativnih
rezultatov stroSke preiskave nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa narocnik.

Poskodovane (deformirane, zarezane, itd.) in nepravilno izdelane elemente je treba zamenjati z
novimi.

Luknje za vijake je dovoljeno izdelati s prebijanjem brez naknadnega povrtavanja v elemente
debeline do 10 mm, sicer je potrebno s preizkusom dokazati, da se pri prebijanju vecjih debelin
osnovni material ne poSkoduije.

3.6.1 Spojni material — vijaki, matice, podlozZke

3.6.1.1 Splosno
Na konstrukcijah se smejo vgrajevati vijaki, matice in podloZke skladno z naslednjimi standardi:
e SISTENISO 898-1 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega ali legiranega
jekla - 1. del: Vijaki, zati€i in stebelni vijaki (ISO 898-1:1999);
e SIST EN ISO 898-2 - Mehanske lastnosti veznih elementov, narejenih iz ogljikovega

jekla in jeklene zlitine - 2. del: Matice z dolo€enimi razredi trdnosti - Grobi in fini navoj
(1ISO 898-2:2012)

e SIST EN ISO 4017 - Vijaki s Sestrobo glavo - Razreda izdelave A in B;
e SIST EN ISO 4032 - Sestrobe matice, tip 1 - Razreda izdelave A in B;
e SIST EN ISO 7089 - Okrogle ravne podlozke - Normalne vrste - Razred izdelave A;
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Dobavitelj vijanega materiala mora za vijake, matice ter podlozke predloziti certifikate o
skladnosti oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu
SIST EN 10204.

Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oz. evropskimi ocenjevalnimi
dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca.

Minimalne zahteve glede protikorozijske za$€ite dobavljenih vijakov, matic in podlozk (vijacni
material) so, da je vijaCni material vsaj galvansko pocinkan v skladu s standardom SIST EN ISO
4042 - Mehanski vezni elementi - Galvanske prevleke veznih elementov (minimalno sistem A7).

3.6.2 Stikovanje elementov z varjenjem

3.6.2.1 Varilnaterminologija - sploSno

111 — ro€no oblo¢no varjenje z oplad€eno elektrodo

135 — MAG varjenje = oblo¢no varjenje z Zico v za&¢€iti aktivnega plina

136 — MAG varjenje = oblo¢no varjenje s strzensko Zico v za&¢€iti aktivnega plina

121 — EPP varjenje = oblo&no varjenje pod praskom

131 — MIG varjenje = oblo¢no varjenje z zZico v za&Citi inertnega plina

WPS — Welding Procedure Specification = navodilo za varjenje

WPQR — Welding Procedure Qualification Record = certifikat o ustreznosti postopka varjenja

Certifikat o usposobljenosti varilca = potrdilo, s katerim varilec dokazuje, da je usposobljen za
varjenje posameznih osnovnih materialov z izbranim varilnim postopkom v dolo¢enih polozajih
varjenja.

Zvarjeni spoji se izvajajo v skladu s standardom SIST EN 1090-2, poglavje 7.
Med drugimi se mora izdelovalec konstrukcij ravnati predvsem po naslednijih standardih:
1. SISTENISO 4063: Varjenje in sorodni postopki - Seznami nacinov in Steviléne

oznake.

2. SISTEN 1011-1: Varjenje-Priporocila za varjenje kovinskih materialov — 1. del:
Splosne smernice za oblo¢no varjenje.

3. SISTENISO 2553: 2014 - Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje na risbah s
simboli - Varjeni spoji

4. SISTENISO 13916: Navodila za merjenje  temperature  predgrevanija,
medvarkovne temperature in temperature dogrevanja.

SIST EN 9606-1: PreskuSanje varilcev - Talilno varjenje - 1. del: Jekla
6. SIST EN ISO 14732: Varilno osebje - PreskuS$anje usposobljenosti varilcev za

popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje
kovinskih materialov

7. SIST EN ISO 15609-1: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale
- Popis varilnega postopka — 1. del: Oblo¢no varjenje
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8. SIST EN ISO 15614-1: Specifikacija in razvrS€anje varilnih postopkov za kovinske
materiale — preskus postopka varjenja — 1. del: Obloéno in
plinsko varjenje jekel in oblo¢no in plinsko varjenje niklja in
nikljevih zlitin.

9. SIST ENISO 6520-1 Varjenje in sorodni postopki — klasifikacija geometrijskih
nepopolnosti v kovinskih materialin — 1. del: Talilno varjenje.

10. SISTENISO 5817:  Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah
— Stopnja sprejemljivosti nepravilnosti.

11. SIST EN ISO 3834-1: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov
— 1. del: Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti.

12. SIST EN ISO 3834-2: Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih materialov
— 2. del: ObSirnejSe zahteve za kakovost.

13. SIST EN ISO 3834-3: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov
— 3. del: Standardne zahteve za kakovost.

14. SIST EN ISO 3834-4: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov
— 4. del: Osnovne zahteve za kakovost.

15. SIST EN ISO 3834-5: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov
— 5. del: Referenéni dokumenti ISO 3834-2, ISO 3834-3in ISO
3834-4.

16. SIST EN ISO 14731: Koordinacija varilnih del — Naloge in odgovornosti.

Zvarjeni spoji se lahko izvajajo s postopki 111, 141, 135, 131 in 12. (Steviléne oznake so po
standardu SIST EN 4063).

Varjenje smejo izvajati samo preskuseni (certificirani) varilci. Varilci morajo variti v skladu z
navodili za varjenje (WPS — Welding procedure specification).

Navodila za varjenje morajo biti izdelana na osnovi potrjenih postopkov varjenja (WPAR —
Welding procedure approval record, oziroma WPQR — Welding procedure qualification record).

Med varjenjem mora biti zagotovljen varilni nadzor v skladu z ustreznim standardom serije SIST
EN ISO 3834.

Zvarni robovi morajo biti pred varjenjem primerno pripravljeni in ocis€eni barve in necistoC ter
suhi. Varilci morajo uporabljati v WPS-u navedene dodajne materiale. V primeru, da se uporablja
postopek 111, morajo biti elektrode susene v skladu z navodili proizvajalca. Varilci morajo
upostevati navodila glede predgrevanja, medvarkovnih temperatur in pogrevanja zvarov. Med
posameznimi varki je potrebno izvajati ¢is€enje. Varilci morajo paziti na vplive okolja (temperatura
delovnega prostora, prepih — pomembno pri varjenju 135).

Obseg kontrole zvarov je dolo€en v projektu, prav tako zahtevana kvaliteta zvarnih spojev (SIST
EN ISO 5817, razred B in C). Kvaliteta zvarnih spojev se brez pisnega soglasja projektanta ne
sme spreminjati. Po potrebi se kvaliteta zvarjenih spojev preverja z dodatnimi NDT preiskavami,
kar predvsem zavisi od projektnih zahtev.

Kontrolo kvalitete zvarov lahko izvaja le osebje certificirano skladno s standardom SIST EN ISO
9712 z ustreznimi certifikati za posamezne NDT metode.

Datoteka: REEP21-6X1001_Tehni¢ni pogoji gradbenih in obrtniskih del.docx Id. oznaka: REEP21-6X1101
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018



St. nacrta: REEP21-6X/01 I 3 2 29/76

Pred nanosom protikorozijske zaSCite morajo biti vsi zvari zakljuCeni ter temeljito ociSceni
obrizgov in ostankov Zlindre.

Izvajalec konstrukcij sproti obves&a naroCnika oz. njegovega pooblas€enega predstavnika o
rezultatih kontrole s predajo porocil na vpogled. Najkasneje 30 dni po izdelavi in dobavi zadnjega
dela konstrukcij pa mora predati celotho dokumentacijo v tolikSnem Stevilu izvodov, kot je
dolo¢eno v pogodbi.

3.6.3 Protikorozijska zaScita jeklenih konstrukcij

3.6.3.1 Splosno

Osnovna in minimalna protikorozijska zas€ita konstrukcije se izvrsi z vro¢im pocinkanjem. Izvede
se v skladu s standardom SIST EN ISO 1461. Na to pocinkano podlago se lahko v skladu s
posebno zahtevo naro¢nika nanese $e dodatno zas€ito s protikorozijskimi premazi v izbranem
barvnem odtenku.

Zas¢ita vroCe pocinkanih jeklenih konstrukcij s protikorozijskimi premazi se izvede po navodilih in
postopkih proizvajalca premaza, ki ima postopke premazovanja usklajene z veljavno regulativo s
tega podrodja.

3.6.3.2  Vroce pocinkanje

a) Protikorozijska zascCita elementov konstrukcij se izvede v skladu s standardom SIST EN
ISO 1461:2009 - Previeke na jeklenih predmetih, nanesene z vro€im pocinkanjem -
Specifikacije in metode preskusanja (ISO 1461:2009).

b) Za protikorozijsko zascito z vro¢im pocinkanjem veljajo predvsem naslednji standardi:

e SIST EN 1179:2004 - Cink in cinkove zlitine - Primarni cink;

e SIST EN ISO 1463:2004 - Kovinske in oksidne prevleke - Merjenje debeline previeke -
Mikroskopska metoda (ISO 1463:2003);

e SIST EN ISO 2064:2000 - Kovinske in druge anorganske previleke - Definicije in pravila v
zvezi z meritvami debeline (ISO 2064:1996);

e SISTENISO 2177:2004 - Kovinske prevleke - Merjenje debeline previeke - Kulometri¢na
metoda z anodnim raztapljanjem (ISO 2177:2003);

e SIST EN ISO 2178:2016 - Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje
debeline prevleke - Magnetna metoda (ISO 2178:2016);

e SIST ISO 2859-1:2003 - Postopki vzorCenja pri kontroli po opisnih (atributivnih)
spremenljivkah — 1. del : Pravila vzoréenja razvr§€ena po prevzemni meji kakovosti (AQL)
za kontrolo zaporednih partij (lotov);

e SIST EN ISO 10111:2003 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje mase na
enoto povrsine - Pregled gravimetrijskih in kemijskih analiznih metod (ISO 10111:2000);

e SIST EN 13144:2003 - Kovinske in druge anorganske previeke - Metoda za kvantitativho
merjenje adhezije z nateznim preskusom;
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SIST EN ISO 14713-2:2010 - Cinkove previeke - Smernice in priporocila za za&¢ito
Zeleznih in jeklenih konstrukcij proti koroziji - 2. del: Vro€e pocinkovanje (ISO 14713-
2:2009)

Izvajalec je dolzan stalno preverjati kvaliteto pocinkanja. Kvaliteto dokaze s testnimi
vzorci, ki se pocinkajo skupaj z elementi konstrukcije in imajo enak presek.

Certifikat ali poroCilo o rezultatih preizkusa vzorcev mora biti izdan v okviru notranje
kontrole.

Izvajalec mora preverjati istost cinka v cinkovi kopeli in to najmanj na zac¢etku in na koncu
cinkanja predmetne konstrukcije. Certifikat o cinkovi kopeli izda akreditiran laboratorij. 1z
certifikata mora biti razvidno, kdaj in kje je bil odvzet vzorec iz kopeli.

Izvajalec mora dati rezultate laboratorijskin preiskav v pregled nadzornemu organu
naro¢nika najkasneje v 15 dneh oz. ob dobavi materiala na deponijo.

Izvajalec montaznih del ne sme montirati elementov konstrukcije, dokler pooblasceni
predstavnik investitorja ni pregledal rezultatov laboratorijskih preiskav.

Izgled, enakomernost in debelina cinkove previeke se preverja po ustreznih standardnih
metodah, pri Eemer morajo biti izpolnjene vsaj minimalne zahteve. Za preverjanje cinkanja
elementov konstrukcij in vijakov velja standard SIST EN ISO 1461:2009. V primeru dvoma
o pravilnosti meritev debeline, veljajo rezultati gravimetrijske metode merjenja.

Izvajalec je dolzan investitorju oziroma pooblas€enemu predstavniku investitorja na
zahtevo dobaviti vzorce, ki povsem ustrezajo postopku izdelave (vzorci morajo biti iz
istega materiala in iste cinkove kopeli, kot elementi konstrukcije, na katere se nanas$ajo
vzorci). PodrobnejSe zahteve glede vrste vzorcev (profilov) dolo€i investitor, oz.
pooblas&eni predstavnik investitorja v ¢asu izdelave konstrukcije.

Debelina cinka se preverja po SIST EN ISO 1461:2009 po tabeli 3.

Table 3 — Minimum coating thickness and mass on samples that are not centrifuged

Local coating | | gcal coating | Mean coating | Mean coating
Article and its thickness thickness mass thickness mass
(minimum) (minimum) (minimum) (minimum)
um g/m? um g/m?
Steel > 6 mm 70 505 85 610
Steel >3 mmto <6 mm 55 395 70 505

3.6.3.3

Kot dodatna protikorozijska zasScita jeklenih konstrukcij je predvideno tudi

Dodatna zas¢ita jeklenih konstrukcij s protikorozijskimi premazi

tovarnisko

premazovanje z ustreznimi protikorozijskimi premazi. Barvo doloci investitor (obi¢ajno v barvi RAL
6003). Zascita vroCe pocinkane jeklene konstrukcije s protikorozijskimi premazi se izvede po
navodilih in postopkih proizvajalca premaza, ki ima postopke premazovanja usklajene z veljavno

regulativo s tega podrocja.
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Za&Cita s protikorozijskim premazom je sestavljena iz temeljnega premaza in pokrivnega
(kon€nega) premaza. Temeljni protikorozijski premaz na vroCe cinkanih elementih konstrukcij
(izjema so spojne ploCevine in povrSine naleganja elementov, katere se spajajo preko spojnih
plo€evin) in en kon&ni premaz se izvede v delavnici dobavitelja.

Pred barvanjem je potrebna priprava povrsine (rahlo peskanje oz. sweep blasting).

Priprava elementov za ozemljitev pred barvanjem se izvede na naslednji nacin:
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Pred izvedbo rahlega peskanja se zas¢€iti elemente okoli obmodja stikovanja, kot je prikazano na
zgornjih skicah. Po izvedenem peskanju in barvanju se zasc¢ita odstrani.

Na elementih, kjer ni bilo delavnidko izvedenega temeljnega premaza (spojne plocevine, vijaéni
material) se le ta ob primernih pogojih in pripravi podlage izvede po montazi konstrukcij (oba
sloja). PovrSine s poskodovanim premazom se popravi ob ustrezni pripravi povrsin najprej z
nanosom temeljnega premaza, kateremu sledi konéni premaz. Stro$ki popravljanja se ne priznajo
kot poseben strosek in ga je potrebno vracunati v ceno.

Izvajalec premazovanja mora pri tehnologiji izvedbe dosledno upostevati tehni€na navodila
proizvajalca o stanju povrSin (vlaga, temperatura, distost, hrapavost), ¢asa pred naslednjim
nanosom in ¢asa susenja po zadnjem nanosu, da se zagotovi zahtevana kvaliteta premaza in
zadostna trdnost pred pakiranjem.

Pakiranje premazanih elementov in njihovo zlaganje se mora izvesti na nacin, da se zagotovi
trdnost paketov in s tem prepreci medsebojne zdrse elementov med transportom.

V sploSnem pa velja:

e Izbrani premazni sistem mora imeti dober oprijem na sveze pocinkano povrsino in biti
odporen na lokalno klimo opredeljeno z razredom atmosferske korozivnosti, ki je C3 po
standardu SIST EN ISO 12944-2:1998 in trajnostnemu razredu H po standardu SIST EN
ISO 12944-1:1998.

e V sistemu protikorozijske zaS€ite naj se uporabijo premazi na osnovi PUR, glede izdatnosti
nanosov premazov se uposteva premazni sistem A7.10 po tabeli A.7 iz standarda SIST
EN ISO 12944-5:2007 (NDFT=120um).

e Temeljni premaz mora biti okolju prijazen (brez vsebnosti svinca) z vsebnostjo Zelezovega
luskavca (MIOX), pokrivni premaz mora vsebovati Zzelezov luskavec (MIOX) za dodatno
povecanje protikorozijske lastnosti sistema in odpornost na UV-zarke.
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3.6.3.4  Penjalna lestev v objektu 20 kV stikaliS¢éa s komandnimi prostori

Elemente jeklene konstrukcije je potrebno za&¢iti pred korozijo v skladu s standardi SIST EN ISO
12944 (vroce cinkanje in premazi).

Predvidena kategorija korozivnosti je C3 . Izbrana trajnost za$¢€ite je dolgo (H) nad 15 let.

V kolikor ni posebnih zahtev investitorja glede protikorozijske za&€ite, mora skupna debelina
premazov protikorozijske za$€ite znaSati min 90 um znotraj in min. 120 um zunaj. Sistem
protikorozijske zaSCite mora potrditi strokovni nadzor. Nianso prekrivnega premaza dolocCi
investitor oziroma arhitekt.

3.64 Poskusna sestava konstrukcij

Vsak tip posameznih konstrukcij mora biti v delavnici poskusno sestavljen. Sele po poskusni
sestavi se lahko opravi tudi prevzem. Pri poskusni sestavi in prevzemu mora biti poleg
predstavnika naro€nika oziroma pooblad¢enega predstavnika naro€nika prisoten tudi predstavnik
izvajalca montaznih del.

Ce se konstrukcije poskusno ne sestavljajo kot celota, je potrebno z ustreznimi pripomogki
dokazati sestavljivost.

Poskusno sestavo jeklenih konstrukcij je treba izvesti tako, da bo &imbolj ustrezala dejanskim
pogojem pri montazi.

Morebitne napake v konstrukcijskem nacrtu ali odstopanje od nacdrta, ugotovljene pri poskusni
sestavi, bodo sproti odpravljene v delavnici na nacin, ki ga pisno potrdi projektant.

O spremembah in izvedbi konstrukcij po prejs$nji to¢ki bo izvajalec konstrukcij pisno obvescal
naro¢nika (zadosCa kopija pisnega soglasja projektanta k spremembi).

3.6.5 Oznacevanje in transport konstrukcij

Vsi elementi konstrukcije ali vedji sklopi konstrukcije, ki bi jih bilo mogo¢e med montazo zamenijati
(napacno vgraditi), morajo biti oznaceni z vtisnjenimi ¢rkami viSine vsaj 10 mm (vendar ne vec
kot 20 mm). 1z oznake morajo biti razvidni podatki o tipu konstrukcije in poziciji elementa. Oznake
morajo biti vtisnjene na nacin, da ob vtisku ne pride do deformacij elementa.

Oznake elementov morajo biti vtisnjene na takih mestih, da so vidne tudi po vgraditvi. Elemente,
ki se lahko obracajo pri montazi in kjer lahko pride do prekritja oznak, se oznacuje z obeh strani
(stiéne plosce).

Vsekakor je potrebno ze pri transportu zagotoviti pogoje, da ne bi priSlo do poskodb elementov
konstrukcij (mehanske poskodbe ali poskodbe protikorozijske zascite).

3.6.6 Zakljuéna tehni¢éna dokumentacija o izdelavi konstrukcij

Dobavitelj mora po zaklju¢ku del predloZziti naslednjo tehni¢no dokumentacijo:

a) delavniSke dnevnike z vsemi popravki, spremembami in dopolnitvami delavniSkih nacrtov
oziroma odstopanji od projekta, kot tudi zvezo med izdelanimi elementi in certifikati o
kakovosti materialov;
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b) potrdila o kakovosti vgrajenega materiala (certifikati osnovnega, dodajnega in vijaénega
materiala oz. porocila o preizkusih);

c) certifikate o usposobljenosti varilcev;

d) na zahtevo nadzornega organa predloziti varilne procedure (WPQR) ter navodila za varjenje
posameznih tipov spojev (WPS);

e) certifikate oz. potrdila o kakovosti protikorozijskih premazov in cinkove Zice ter dnevnike
izvajanja protikorozijske zascite;

f)  zapisnike in poroc€ila o vseh vmesnih kontrolah pri izdelavi konstrukcij.

3.6.7 Kvalitativni prevzemi v delavnici
Prevzemi v delavnici zajemajo:

e poskusno sestavo konstrukcij;
e preverjanje kakovosti materialov;

e preverjanje kakovosti izdelave elementov in protikorozijske za&cite.
3.6.8 MontazZa jeklenih konstrukcij

3.6.8.1 Splosno

Izvajalec montaznih del je dolzan sodelovati pri vseh kontrolah in kvalitativnih prevzemih ter
preizkudnjah pri dobavitelju jeklenih konstrukcij in vse poSiljke tudi kvantitativno prevzeti.

V kolikor izvajalec montaze po predhodnem dogovoru z naro¢nikom sam prevzame celotno
konstrukcijo pri proizvajalcu, mora o prevzemu napraviti zapisnik in ga posredovati narocniku.
Prevzem mora opraviti v skladu z navedenimi predpisi in dolocili tehni¢nih pogojev iz DZR.

V zapisnik morajo biti vneseni vsi podatki o morebitnih pomanijkljivostih (poskodovani, nepravilno
izdelani, manjkajo¢i elementi, itd.) in nacin odprave teh pomanjkljivosti.

Izvajalec montaze mora poskrbeti za ustrezno skladi§¢enje elementov konstrukcij na gradbiséu
in za ustrezen transport do mesta montaze. Predvsem je treba zagotoviti, da se elementi
konstrukcij med skladi§éenjem oziroma transportom ne deformirajo ali kako drugace poskodujejo
in da se ne poskoduje protikorozijska zascita. Vijaki morajo biti uskladis¢eni v pokritih prostorih
ali ustrezno zasciteni pred padavinami.

Montazna dela morajo potekati v skladu z varnostnim nacrtom in navodili koordinatorja za varnost
in zdravje pri delu.

Za tolerance jeklenih elementov veljajo zahteve iz dodatka D za 1. toleran¢ni razred, ¢e ni v
konstrukcijskih risbah za izvedbo dolo¢eno drugace.

Kakorkoli poSkodovanih elementov konstrukcij ni dovoljeno vgraditi brez pristanka nadzornega
organa. lzvajalec je dolZzan o vseh opaZenih poSkodbah pravoCasno obvestiti nadzorni organ.
Izvajalec je dolzan voditi gradbeni dnevnik.
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3.6.8.2  Portali in podstavki VN aparatov

Izvajalec del mora pred zaCetkom montaZe jeklenih konstrukcij opraviti prevzem vbetoniranih
sider in drugih jeklenih delov. Prevzem se opravi skupaj z izvajalcem gradbenih del na objektu.
Pri prevzemu se sestavi zapisnik, katerega priloga je tudi merilni protokol vbetoniranih delov
konstrukcij. Naloga izvajalca montaze je, da za vbetoniranje predvidene dele konstrukcij postavi
in pritrdi na armaturo oz. opaz tako €vrsto, da med in po betoniranju ne pride do prekomernih
premikov iz zaCrtanih osi. Pri tem je pomembno poudariti ustrezno sodelovanje v vseh fazah del
ob betoniranju temeljev/sidriS¢ z izvajalcem gradbenih del.

Odstopanja vbetoniranih delov morajo biti znotraj vrednosti iz toCke 11.2.3.2 in dodatka D po
standardu SIST EN 1090-2.

3.6.9 Vijaéni material

3.6.9.1 Splosno

Pri montazi jeklenih konstrukcij sme izvajalec uporabljati le vroCe pocinkani vijaCni material, za
katerega je pooblas€enemu predstavniku investitorja predal dokaz o ustrezni kakovosti. Vijaki,
matice in podlozke ter sidrne palice (npr. navojne palice za sidranje konice v steno) morajo biti
dobavljeni z Ze serijsko izvedeno protikorozijsko zas€ito (cinkani).

Pri vertikalni legi vijaka je matica praviloma spoda;.

3.6.10 Zvarjeni spoj

Vsa varilska dela pri montazi jeklenih konstrukcij smejo opravljati le za zahtevane polozaje
preskuSeni (certificirani) varilci.

Varjenje se na montaZi obi¢ajno izvaja po postopku 111 (roéno oblo¢no). Ce Zelimo uporabiti
postopek varjenja 135 (MAG varjenje), je potrebno zagotoviti, da veter ne odpihne zascitnega
plina (uporaba za$citnega Sotora).

Tik pred varjenjem na montazi je potrebno obrusiti protikorozijsko zas€ito na mestu zvarov. Pri
varjenju mora varilec upostevati navodila iz WPS-ov. Takoj po varjenju je potrebno zvare in pri
varjenju poskodovano okolico, odistiti do kovinskega sijaja - stopnja St 3 po standardu SIST EN
ISO 8501-1, opraviti po projektni dokumentaciji predvideno NDT kontrolo ter ponovno zascititi
proti koroziji.

Pred uporabo elektrod za ro€no oblo¢no varjenje je potrebno le-te susiti po navodilih proizvajalca.
Za zagotavljanje kakovosti in to¢nosti montaze jeklenih konstrukcij izvajalec organizira svojo
notranjo kontrolo, ki pregleda vsako konstrukcijo po centriranju in po kon¢ani montazi in tudi skrbi

za odpravo vseh ugotovljenih napak. Notranja kontrola izvajalca predaja konstrukcije po odsekih
ali na drug dogovorjeni nac¢in nadzornemu organu narocnika.

Notranja kontrola izvajalca je v stalnem stiku z nadzornim organom narocnika in ga je dolzna
obvestiti o vseh problemih, ki se pojavijo pri gradniji.

Datoteka: REEP21-6X1001_Tehni¢ni pogoji gradbenih in obrtniskih del.docx Id. oznaka: REEP21-6X1101
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018


http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=8501&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13929873&-token.0=12695028&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=8501&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13929873&-token.0=12695028&-find=

St. nacrta: REEP21-6X/01 I 3 ’ 35/76
o

3.6.11  Pregledi, prevzemi in preizkusi

Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri izvajalcu v delavnici in na gradbiscu,
kvantitativno pa se dokaZejo zapisnisko po dejanskih tezah. Med izdelavo konstrukcij obves&a
izvajalec konstrukcij naro¢nika o vaznejSih fazah izdelave konstrukcije pravo¢asno (vsaj 5 dni
prej), tako da je naroniku omogocéen strokovni nadzor. Prisotnost naroCnika pri pregledih,
kontrolah in preizkusih ne zmanjSuje materialne odgovornosti izvajalca ob tehni€nem pregledu
RTP-ja in daljnovoda.

Po kon€ani montazi in na osnovi pisnega obvestila izvajalca naro¢nik izvede strokovni tehniéni
pregled opravljenih del.

3.7 ZIDARSKA DELA
3.7.1 Splosno

Za zidarska dela se upostevajo SIST standardi, ¢e ni s projektom ali s strani naroCnika
(nadzornika) drugace dolo€eno (npr. EN, DIN ali ISO standardi).

3.7.2 Zidanje zidov

Za zidane zidove je predviden opecni zidak (votlak) skupine 2, s karakteristikami po SIST EN
771-1. Minimalna normirana tla¢na trdnost za zidak znasa f, =2 10 MPa.

V skladu z zahtevami SIST EN 1996-1-1 morajo biti zidaki medsebojno povezani z malto v skladu
z dokazano prakso, polozeni morajo biti s preklopom v posameznih vrstah, tako da zid deluje kot
enoten konstrukcijski element. Za dolzine preklopov veljajo zahteve SIST EN 1996-1-1, toCka
8.1.4.1.

Nalezne rege z malto morajo biti vodoravne. Nalezne in navpi¢ne rege morajo biti v celoti
zapolnjene z malto, njihova Sirina ne sme biti manj$a od 6 mm in ne vecja od 15 mm.

Vsa dela izvaja ustrezno kvalificirano in izkuSeno osebje. Pri izvedbi morajo biti upoStevane
zahteve standarda SIST EN 1996-2.

Horizontalne in vertikalne armiranobetonske vezi se armirajo v skladu z zahtevami iz projekta za
izvedbo. Polozaj in dimenzije morajo ustrezati zahtevam projekta za izvedbo, betoniranje pa se
izvaja po kon¢anem zidanju. Zidaki na meji z vertikalnimi vezmi morajo imeti preklop, ki ustreza
zahtevam iz to¢ke 8.1.4 SIST EN 1996-1-1.

Izvajalec mora od proizvajalca zidakov in malte pridobiti vse zahteve oziroma priporocila za
izvedbo, npr. mocenje zidakov z vodo, ipd.

Vsi utori za inStalacije se izdelajo po kon¢anem zidanju in morajo zadoS¢ati zahtevam toCke 8.6.2
ter 8.6.3 v SIST EN 1996-1-1.

Vratne, okenske in ostale odprtine morajo ustrezati dimenzijam, predvidenim po projektu. Vzidavo
vratnih, okenskih in ostalih okvirjev je treba opraviti kvalitetno.

Geometrijske tolerance za izvedbo zidov so predpisane v SIST EN 1996-2, to¢ka 3.4.
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Izvajalec mora med izvedbo del zagotavljati stabilnost konstrukcij. Zidovje se ne sme
obremenjevati dokler ni doseZena zadostna nosilnost.

Zidovje je potrebno v Casu vezanja malte za&¢ititi pred prekomernim izsudevanjem, padavinami,
zmrzovanjem in mehanskimi poSkodbami (tocka 3.6 v SIST EN 1996-2).

Zidovi morajo biti vertikalni.

Iz stikov izstopajoCa malta se mora odstraniti dokler se Se ni strdila. Opeko je treba pred zidanjem
navlaziti.

3.7.3 Malta za zidanje

Malta za zidanje mora biti skladna z zahtevami SIST EN 998-2. Minimalna srednja modularna
trdnost malte mora zna$ati vsaj 5 MPa (malta tipa M5). Veziva v malti morajo biti popolnoma
enakomerno porazdeljena.

3.74 Ometi

Ometavanje zidov se vrSi na suhih zidnih povrSinah. lzvedba je obi¢ajno z grobo in fino malto
predpisane kvalitete. Zahteva se popolnoma vertikalne gladke in ravne povrsine brez razpok. Vsi
zidni in stropni vogali morajo biti ostri in ravni.

Ometavanje zidov, kjer so names¢eni razni instalacijski vodi mora biti izvrSeni solidno.

3.7.5 Izravnava zidov

Vse notranje betonske stropove in stene (razen sten, ki bodo oblozene s kerami¢nimi plos¢icami),
je potrebno pred izravnhavanjem z disperzijskim kitom (glej poglavje 4.8 Slikopleskarska dela)
pobrusiti.

Po izravnavi betonskih povrsin z disperzijskim kitom se zahteva popolnoma vertikalne gladke in
ravne povrsine brez razpok. Vsi zidni in stropni vogali morajo biti ostri in ravni.

3.7.6 Estrihi

Tolerance gladkosti in enakomernosti povrSin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3,
razred 4 (poveCane zahteve).

Nacin izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda SIST EN 13813.
Cementni estrih mora biti raven, suh, odporen na pritisk in vlek, €ist, brez razpok in prahu, po DIN
18365.

Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za
tlacno in raztezno trdnost. Cement za izdelavo estriha mora po kvaliteti ustrezati standardu SIST
EN 197-1.

Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in mora biti taka, da omogoca
ustrezno obdelavo povrsine in zbitost. Najvecje zrno ne sme biti vecje kot je 1/3 debeline estriha.
Razmerje frakcij se dolo€a na osnovi sejalne krivulje. Za pove€anje odpornosti cementnega
estriha, kvalitete izdelave in obdelave je treba uporabiti naslednje dodatke: pospeSevalce,
plastifikatorje in sredstva za zascito proti mrazu.

Datoteka: REEP21-6X1001_Tehni¢ni pogoji gradbenih in obrtniskih del.docx Id. oznaka: REEP21-6X1101
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018



St. nacrta: REEP21-6X/01 I 3 ’ 37/76
o

Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo Skodljivo na kvaliteto cementnega estriha
in talno oblogo.

Povrsina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste
talne obloge.

Da se prepreci pokanje cementnega estriha, je potrebno izvesti naslednje dilatacije:

e zarezane,

e prostorske,

e delovne,

e 0ob prodorih instalacij.

Dilatacije cementnega estriha je potrebno izdelati:

e 0b odprtinah za vrata,
¢ na stikih cementnega estriha s stenami ,
e za vecje povrsine:
o cementni estrih brez armature - povrsine 30 do 35 m?,
o armiran cementni estrih - povr$ine do 100 m?.
Polozaj dilatacijskih stikov je treba dolociti na osnovi izracuna in po nacrtu, kjer je dolo€en njihov
polozaj, Sirina in nacin izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo

zaobljeni. Vse dilatacije morajo biti zaprte. V spodniji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv
material, gornji del pa se zapolni s trajno elasti¢no maso ali profiliranim trakom.

Zarezane dilatacije je potrebno izdelati:

e za povrsine 20 do 30 m?,
¢ hodniki, na 4 m?.

Razpored dilatacij mora biti enakomeren. Idealna oblika povrSine med dilatacijskimi stiki je
kvadrat. Dilatacijske stike je potrebno izvesti z armaturnimi palicami fi 6 mm, dolzine cca 30 cm,
vgrajene v sredino estriha, polovica dolzine na vsako stran, pravokotno na dilatacijski stik.
Armaturne palice je treba premazati s sredstvom, ki preprecuje sprijemanje z malto. Zarezane
dilatacije so Sirine 3-4 mm, globine 1/2 do 1/3 debeline estriha.

Robne dilatacije se izdelajo na stiku cementnega estriha z zidom in drugih elementov objekta ter
ob prodorih intalacij in ob vzidanih elementih. Izdelajo se z odgovarjajo€im materialom. Robne
dilatacije je potrebno izvesti brez zvo¢nih mostov.

Izogibati se je treba delovnih dilatacij. Izdelajo se na mestih prekinitve del, v kolikor je mogoce na
mestih konstruktivnih, zarezanih ali robnih dilatacij. Zaklju€ek delovne dilatacije je potrebno izvesti
ravno in jih za&¢ititi s PVC folijo pred naglim izsuSevanjem.

PovrSina cementnega estriha mora biti ravna, z odstopanjem do 3 mm na dolzini 1,20 m, merjeno
s kovinsko letvijo.

Izvedbo armiranja in MB cementnih estrihov doloCi projektant gradbenih konstrukcij.
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3.7.7 Izolacije

Izvajalec izolacijskih del mora preuciti z nacrtom zahtevane tehni¢ne karakteristike za predvidene
hidro in toplotne izolacije. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnicni
nacrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Izolacijska dela morajo biti
izvedena skladno z grafi€nim delom projekta, v skladu s standardi DIN 18531, DIN 15338 in DIN
18195: Tesnjenje objektov.

Vsa izolacijska dela se morajo izvajati v skladu s standardi in navodili proizvajalcev. Tolerance
gladkosti in enakomernosti povrSin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, pove&ane
zahteve.

3.7.7.1  Bitumenske hidroizolacije

Pred zaCetkom izvajanja hidroizolacijskih del mora izvajalec del pregledati podlage na katere se
bodo dela izvajala in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom.

Hidroizolacijska dela se smejo izvajati samo na kvalitetno izvedene podlage.

Podlaga mora biti kvalitetna &e je €vrsta, ravna in suha. Podlage iz betona ali cementnega estriha
je treba 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati z hladnim bitumenskim
premazom v koli€ini cca 0,3 kg/m2.

Podlaga, na katero se izvede hidroizolacija mora biti Cista, odstranjen mora biti prah, ostanki
raznih materialov, izbokline in mora biti dovolj suha. Vlaznost podlage ne sme biti vecja od 3%.

Vsi bitumenski materiali uporabljeni za hidroizolacije morajo po kvaliteti in izvedbi ustrezati
standardu SIST DIN 18195. Izvajalec del mora predloziti certifikat o kvaliteti vgrajenih materialov.

Prvi sloj harizontalne hidroizolacije je to€kovno varjen na zglajeni polozni beton, ki je predhodno
premazan s hladnim bitumenskim prednamazom v koli¢ini 0,3 kg/m2.

Drugi sloj hidroizolacije je v polovicnem zamiku polno varjen na prvi sloj. Pri vseh talnih
hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami.

Dvoslojna vertikalna hidroizolacija je polho varjena na armiranobetonsko steno, ki je predhodno
premazana s hladnim bitumenskim prednamazom.

Sloj hidroizolacije, na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali
zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehanskih poskodb, raven in Cist.

Prehodi med horizontalno in vertikalno so obdelani z betonskimi zaokroznicami.

3.7.7.2 Toplotne in zvocne izolacije

Zvocne in toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi
konstrukcijami ni zvo€nih in toplotnih mostov.

Pri izvedbi plavajocih estrihov je potrebno ob stenah poloZziti sloj mehkega izolacijskega materiala
debeline 0,5 cm, viSine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in
steno, s Cimer se prepreci prenos udarnega zvoka.

Plos¢e mineralne volne morajo ustrezati standardu SIST EN 13162:2013.
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Stene proti terenu v stiku z zemljo so zas€itene s plod¢ami iz ekstrudiranega polistirena s
stopnicastimi preklopi, ki so vgrajene na zunanji strani zidu in sluzijo obenem tudi za zascito
polimer bitumenske hidroizolacije pred mehanskimi podkodbami. Plos¢e so toCkovno lepliene s
hladno poliuretan-bitumensko pasto na vertikalno hidroizolacijo.

PloS&e ekstrudiranega polistirena morajo ustrezati standardu SIST EN 13164:2013.

Izvajalec del mora predloZziti certifikat o kvaliteti vgrajenih materialov.

3.8 FASADA

Toplotna prehodnost posameznih konstrukcij se dolo€i po standardih SIST EN ISO 6946 in SIST
EN ISO 1021 -1 in ne sme biti ve€ja od vrednosti navedenih v tabeli 1 Pravilnika o toplotni za&citi
stavb (Ur. List RS 42/2002).

Difuzija vodne pare skozi gradbene konstrukcije, koli€ina kondenzata in suSenje gradbene
konstrukcije, se racunajo v skladu z veljavnimi standardi.

3.8.1 Tankoslojna kontaktna fasada

Pred zaCetkom vgrajevanja izolacijskih fasadnih ploS¢ morajo biti vgrajena vsa okna, vrata,
okenske police, sidra za odto€ne cevi in podobno.

Preveriti je potrebno, ¢e je podlaga suha, brez mastnih madezev, brez prahu, odveCne malte, ter
preveriti ravnost fasadne povrsine v horizontalni in vertikalni smeri. Dopustno odstopanije v ravnini
fasadne povrsSine na dolzini 3,0 m je maksimalno +0,5 cm. Pri vedjih odstopanjih je potrebno
predhodno izravnati povrsino z grobo apneno cementno mailto.

Dela je treba izvajati pri temperaturi ozrac¢ja minimalno + 5°C in ob primerni zasciti pred dezjem,
soncem in vetrom.

Pred vgrajevanjem izolacijskih ploS¢ na mejno linijo cokla fasade je potrebno vgraditi kovinski
kotnik, ki se pritrdi s pomocjo zidnih viozkov in vijakov na razdalji 50 cm.

Izolacijske ploS¢e se vgrajujejo z lepljenjem (lepilo ustrezne kvalitete). Lepilo se v sredini plosc¢e
nanasa to¢kovno, ob robovih ploS¢ pa pasovno, tako da je priblizno 50% plo&c¢e pokrite z lepilno
malto.

Poleg leplienja se ploSce pritrjujejo Se mehansko v nosilni zid s pritrdilnimi ¢epi. Sidranje je
potrebno izvesti z vijaki ustrezne kvalitete in dolZine. Plo§¢e morajo biti vgrajene z zamaknjenimi
vertikalnimi stiki.

Osnovni omet se na toplotno izolacijske plos¢e izvede v dveh slojih. V sloj Se svezega prvega
nanosa lepilne malte je potrebno vtisniti armaturno mrezico iz steklenih vlaken. MrezZica mora biti
alkalno obstojna, s pretrzno silo minimalno 300 N/cm.

Povrsine fasade ob nivoju terena, ki so izpostavljene vecjim mehanskim poskodbam (udarcem),
je potrebno armirati z dvema slojema armaturne mreZice.

Vse vogale, robove in Spalete je potrebno ojacati s kotniki iz steklene mreZice, povrsine prec¢no
na diagonale fasadnih odprtin pa s trakovi iz steklene mrezice Sirine 25 cm.

Na dovolj vezan prvi sloj gradbenega lepila se nanese drugi sloj v debelini 2-3 mm.
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Zaklju¢ni sloj fasadnega ometa se izvede na dobro vezano podlago. Zakljuéni sloj in finalna
obdelava je po izboru projektanta. Pred izvedbo finalnega povrsinskega sloja je potrebno podlago
impregnirati po navodilih proizvajalca finalnega nanosa.

Na mestih konstrukcijskih dilatacij na fasadi je potrebno fasadno oblogo prekiniti in izvesti
dilatacijo po sistemu izbranega fasadnega sistema.

Vsa dela morajo biti izvedena po navodilih proizvajalca uporabljenega materiala in po tehnologiji
izvajalca za izbran sistem.

3.9 ZUNANJE PROMETNE POVRSINE

Vsa gradbena dela za izvedbo zunanjih prometnih povrsin je potrebno SMISELNO izvajati v
skladu s posebnimi tehniénimi pogoji, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije, 1989, ki jih je
izdala DDC - Druzba za drzavne ceste v letih od 1996 do 2001:

Knjiga 1 — SPLOSNI TEHNICNI POGOJI,

Knjiga 2 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA PREDDELA,

Knjiga 3 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE,

Knjiga 4 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA VOZISENE KONSTRUKCIJE,

Knjiga 5 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA ODVODNJAVANJE,

Knjiga 6 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA GRADBENA IN OBRTNISKA DELA,

Knjiga 7 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA OPREMO CEST in

8. Knjiga 8 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA TUJE STORITVE.

No ok owbd

in z dopolnitvami, ki jih je izdala in zalozila DDC, Druzba za drzavne ceste po naroCilu DARS,
Druzbe za drzavne ceste v Republiki Sloveniji, d.d. v letih 1996 — 2001.:

1. Knjigal— Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 1996,
2. Knjigall — Dopolnila sploSnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 1997,
3. Knijiga lll — Dopolnila splo$nih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 2000,

4. Knjiga IV — Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 2001.

Nosilni gramozni sloj vozis¢ne konstrukcije mora biti debeline minimalno 0,50 m oziroma kot je
predvideno v projektni dokumentaciji. Za nosilni sloj se lahko uporabi naravni gramoz, drobljenec
ali meSani material naravnega gramoza in drobljenca. Vgrajeni material mora biti granulacije do
0/32 mm s sestavo zmesi kamnitih zrn po tabeli 3.2 in z delezem zrn do
0,063 mm, delezem zrn do 0,02 mm ter delezem zrn do 4 mm iz zgoraj navedenih tehnicnih
pogojev. Nosilni sloj mora biti vgrajen z zgos€enostjo najmanj 98% (po Proctorju). Nosilnost
nosilnega sloja, dolo¢ena z deformacijskim modulom E.; in z razmerjem deformacijskih modulov
Ew/Evi mora ustrezati zahtevam iz naslednje tabele, e ni v projektni dokumentaciji dolo¢eno
drugace:

Prometna obremenitev
Vrsta kamnitih zrn zelo tezka ali tezka srednja ali lahka
zahtevana vrednost
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Ev Ev/En Ew Ev/Ev
MN/m? MN/m?
e naravna > 100 <2,2 >90 <24
o drobljena ali meSana >120 <20 >100 <22

Izvajalec mora preverjati kakovost vgrajenega materiala in kakovost izvedbe s tekoc&imi
preiskavami v skladu z veljavnimi predpisi in zgoraj navedenimi posebnimi tehniCnimi pogoji
(POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost
za ceste Slovenije, 1989 in v skladu z dopolnitvami - knjige 1., II., Ill. in IV.; izdajatelj DDC v letih
1996 —2001. Minimalni obseg teko€ih preiskav je doloCen v teh pogojih. Kontrola nosilnosti
nosilnega sloja - deformacijskih modulov se izvaja nadeloma na vsakih 50 m*® vgrajenega
materiala.

V primeru, da nadzornik pri teko€ih raziskavah ugotovi ve&ja odstopanja rezultatov od zahtevanih
vrednosti, lahko obseg minimalnih tekocih preiskav naknadno poveca brez doplacila.

Asfalterska dela je potrebno izvajati v skladu s posebnimi tehniénimi pogoji (POSEBNI TEHNICNI
POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost za ceste Slovenije, 1989)
z dopolnitvami - knjige 1., 1., lll. in IV.; izdajatelj DDC v letih 1996 —2001, ¢e v projektni
dokumentaciji ni dolo€eno drugace.

4 ZAKLJUCNA GRADBENA DELA

Vsa zakljuéna gradbena dela je potrebno izvesti po opisu del v posameznih postavkah ter
po navodilih in detajlih proizvajalcev vgradnih materialov ali posameznih sklopov
(elementov).

V enotnih cenah morajo biti vklju€eni tudi transporti do gradbi$€a in notranji prenosi do mesta
vgraditve.

Zaklju¢na gradbena dela se morajo odvijati v takem zaporedju, da se pri delu med sabo ne motijo
in da vsak izvajalec porabi minimalni ¢as, ki je za njegovo delo potreben.

Vsak posamezni izvajalec zaklju¢nih gradbenih del mora svoje izdelke in prostore zapustiti
popolnoma ociS€ene. Delo mora biti izvrSeno neopore€no in kvalitetno ter iz kvalitethega
materiala po ustreznih predpisih in na podlagi certifikatov o skladnosti oz. preiskav, ki jih mora
posamezni izvajalec zakljuénih gradbenih del pridobiti.

Glede izbire materiala in barve se je treba v vsakem primeru konzultirati s projektantom, skladno
in v okviru proracunskega opisa.

Zakljuéna gradbena dela se obracunajo po povpre¢nih normah (GN) ter jih je treba po njih tudi
izvrsiti oz. po ponudbi izvajalca del, Ce je to v predracunu izrecno navedeno.
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4.1 STREHA IN KROVSKO KLEPARSKA DELA

4.1.1 Streha

Pred zaetkom izvajanja del povezanih s streho mora izvajalec del pregledati podlage, na katere
se bodo dela izvajala in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom.

Dela se smejo izvajati samo na kvalitetno izvedene podlage. Podlaga je kvalitetna, Ce je &vrsta,
ravna in suha. Vlaznost ne sme biti ve€ja od 3%.

Vsa izolacijska dela se morajo izvajati v skladu s standardi in navodili proizvajalcev.

Izvajalec izolacijskih del mora preuciti z naértom zahtevane tehni¢ne karakteristike, za vgrajeno
predvideno toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati
tehni¢ni nacrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.

411.1 Parna zapora

Parna zapora (kot npr. folija Knauf Insulation LDS 100) sluZi kot parozaporni in zrakotesni sloj.
Folija preprec€uje prenos vodne pare preko konstrukcije in v zimskem ¢asu onemogoca pojav
kondenzacije v konstrukciji. Vgradnja folije mora biti vedno izvedena po principu tesnosti-zlepljeni
morajo biti vsi spoiji, preklopi, preboiji.

Pri polaganju je potrebno paziti, da ne pride do poSkodbe folije, da so izvedeni dovolj veliki
preklopi, da so vsi stiki tesni ter da je folija polozena po celotni povrsini strehe. Betonsko plos¢o
pod parno zaporo je pri polaganju potrebno zascititi pred prodorom atmosferske vode.

Posebej pazljivo je potrebno izvajati parno zaporo okrog prebojev skozi streho na robovih ter v
vogalih.

4.1.1.2 Toplotnaizolacija

Toplotna izolacija iz mineralne volne mora ustrezati standardu SIST EN 13162 - T5-DS(TH)-
CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS (kot npr. Knauf Insulation).

Toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni
toplotnih mostov. Na mestih dostopa je toplotna izolacija prekrita z OSB plos¢ami.

4.1.2 Kleparska dela

Izvajalec kleparskih del mora pred priCetkom del pregledati vse dele zgradbe, ki bodo sluzili za
podlogo kleparskih del in opozoriti odgovornega nadzornika, da se odstranijo vse morebitne
pomanijkljivosti, Ki jih je opazil in ki bi utegnile Skodljivo vplivati na kvalitetno izvrSitev del. Kasnejse
reklamacije se ne bodo upostevale.

Za kleparska dela mora izvajalec zaposiliti le kvalificirane delavce, nekvalificirane delavce sme

zaposliti le za pomozna dela, to je za prenose materiala in orodja za €iS€enje po izvrSenem delu
in podobno.

Za vsa kleparska dela mora izvajalec uporabiti le tiste vrste materiala in v dimenzijah, kakor je
predpisano v posameznih postavkah kleparskih del. Sestavni del plo¢evinastih mask in odkapov
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je tudi pocinkana nosilna podkonstrukcija in vsi profili, dolo€eni z detajlom projektanta. Vsa
ploCevina mora biti ustrezne debeline, da se vgrajena ne krivi.

Ce izvajalec meni, da predpisana vrsta materiala ali predpisana dimenzija ne ustreza, je dolzan
pred pri¢etkom dela na to opozoriti odgovornega nadzornika in predlagati reSitev.

Na zahtevo odgovornega nadzornika mora izvajalec napraviti in predloZiti v odobritev vzorce za
posamezne vrste kleparskih del.

Zelezne kljuke, oklepi in ostali Zelezni deli, s katerimi so pritrjeni kleparski izdelki, morajo biti
pocinkani. Posebno pozornost mora izvajalec kleparskih del posvetiti dilatacijam, da se prepreci
termi¢no delovanje plocevine. Prav tako mora ob vgradnji razli¢nih plo¢evin prepreciti moznost
nastanka galvanskega €lena, pri kateri bi lahko prislo do poskodb.

4.2 KLJUCAVNICARSKA DELA

Izvajalec klju€avni€arskih del mora pred pricetkom dela pregledati vse dele zgradbe, v katere
bodo vdelani klju€avnic€arski izdelki, ter morebitne ugotovljene pomanjkljivosti, ki jih je opazil in Ki
bi utegnile kvarno vplivati na njegove izdelke, oziroma na kvaliteto montaze, javiti gradbenemu
nadzorstvu. PoznejSe reklamacije se ne bodo upoStevale.

Za klju€avniCarska dela sme izvajalec zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirane delavce
sme zaposliti le za pomozna dela, to je za prenose materiala in orodja, za €iS¢enje po izvrSenem
delu in podobno.

Za vrste klju€avni€arskih del mora izvajalec uporabiti le tiste vrste materiala in v takih dimenzijah,
kakor je predpisano v posameznih postavkah klju¢avnicarskih del, oziroma kakor je oznaeno na
detajinih naértih. Ce smatra, da predpisana vrsta materiala, ali predpisana dimenzija ne ustreza,
je dolzan pred pri¢etkom dela na to opozoriti odgovornega nadzornika.

Vsi zelezni izdelki morajo biti antikorozijsko za$€iteni na nacin, ki je doloCen s projektom.
Klju¢avni€arska dela se obracunajo po normah GN 701. Izdelki, ki se obracunavajo po dejanski
tezi, se morajo stehtati v navzocnosti odgovornega nadzornika oziroma mora izvajalec predloziti
primerno dokumentacijo o tezi dobavljenih izdelkov.

Ostale zahteve v zvezi z kovinskimi konstrukcijami so podane v poglaviju 3.6.

4.3 STAVBNO POHISTVO

Pred pricetkom izdelave oz. vgradnje mora ponudnik kontrolirati vse mere na zgradbi. V kolikor
opusti to kontrolo, odgovarja sam za nastopajoCe spremembe mer in mu za potrebna popravila
na delih ne pripada nobena odskodnina.

Vgradne odprtine za mere oken, vrat in podobno, ki so navedene v predraunu in projektu je
potrebno pred pricetkom preveriti na licu mesta. Vse elemente je potrebno oznaciti s Stevilkami.

Toplotna prehodnost vgrajenih zunanjih elementov, ki so dolo€eni po standardu SIST EN ISO
10211, ne sme presegati vrednosti, doloCenih v popisih in shemah.

Upostevati je potrebno vgradnjo oken in zunanjih vrat po smernicah RAL montaze, ki zagotavlja
boljSe tesnjenje oken in preprecuje nastanek toplotnih mostov.
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Okna in alu vrata so izdelana iz izoliranih (prekinjen toplotni most) alu ekstrudiranih profilov Sirine
80 mm. Vsi profili in pokrivne plo€evine morajo biti na vseh vidnih straneh vro¢e prasno barvani.

Zasteklitev oken je z izolacijskim steklom s suhim tesnjenjem s pomocjo EPDM tesnilnih profilov.
Debeline stekel so dimenzionirane glede na stati¢ne in gradbeno fizikalne zahteve.

Polnila morajo biti toplotno izolativna, skupne debeline ca. 70 mm; zunaniji sloj mora biti iz gladke
vro€e prasno barvane alu plo€evine debeline ca. 2 mm. Barva polnila in barva profilov morata biti
enaki!

Alu elementi so sidrani v nosilno konstrukcijo s predpisanimi sidri v ustreznem Stevilu.

Okovje oken in aluminijastih vrat se mora dobaviti kot sistemsko-kompletno glede na zahtevan
nacin odpiranja.

Okovje mora biti kakovostno in funkcionalno in mora biti usklajeno z ustreznimi profili kot tudi
testiranji v skladu s standardi. Nuditi mora najvi§jo kakovost in funkcionalnost, vrhunski tehnicni
nivo, optimalno kompatibilnost, preverjeno varnost sistemov in napredno obliko.

Vrtljivo in nagibno okovje mora biti montirano v konstrukcijo okna oz. vrat in ne sme biti vidno
(razen teCajev) ter mora biti dimenzionirano na pri€akovane obremenitve. Okenske in vratne
kljuke so po izbiri arhitekta.

4.3.1 Vrata

Mreze (reSetke) na vratih dobavi in vgradi dobavitelj vrat, ¢e ni to v predraCunski postavki drugace
navedeno.

Pri vratih so sestavni del tudi vsi Se ostali elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat:

¢ ojacitve robov v predelnih stenah,

e kovinski profili za izvedbo praga, v kolikor ni nivo tlaka na obeh straneh vrat v isti viSini,
¢ mehanizmi za samodejno zapiranje vrat,

e neoprenska tesnila za tesnjenje.

Notraniji rob vratnega krila pri dvokrilnih vratih je pri vratnem krilu brez klju€avnice profiliran kot
vratni okvir, tako da se drugo krilo nalega na njega. V notranji rob fiksnega krila sta vgrajena
spodaj in zgoraj robna zapaha, ki fiksirata vratno krilo v tlak in pre¢ko nad vratnim krilom;
mehanizem za fiksiranje zapahov je enoro¢ni (za oba zapaha hkrati!), skrit ob robu vratnega krila.

4.3.2 Okna
Pri oknih so sestavni del tudi vsi Se ostali elementi, ki so potrebni za zahtevan namen oken:

¢ okenske police (notranje in zunanje — v pravilnem naklonu),
¢ sencila s predpisanimi mehanizmi za upravljanje,
¢ fiksni mehanizmi za odpiranje tezje dosegljivih oken.

Pred oddajo del naroéniku je okovje potrebno o istiti in namazati, da je zagotovljeno brezhibno
delovanje.
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Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.

4.3.3 Kovinska vrata

Sestavni del vrat so eventualno potrebni kovinski profili za ojacitev robov odprtin na katere se
pritrjujejo okvirji. Obliko in dimenzijo ojacditev robov dolodi izvajalec, odvisna pa je od teZe vrat in
vrste stene v katero se vgrajujejo. Profili za ojaditev robov odprtin morajo biti vgrajeni v steno
tako, da nobena povrsina profila ne izstopa iz stene. Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti
odgovarjati tezi kril, teza pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih
elementov je treba dokazati s statiCnim raunom.

Vsa vrata so povrdinsko finalno obdelana na nacin kot je navedeno v popisu. Tehnoloske risbe
za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. Izvajanje na objektu
se lahko zacne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

Okovje zajema nasadila, kljuko, klju€avnico, S¢€itnike in zapah pri dvokrilnih vratih, vrsta okovja
pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati
in potrditi projektant. Skrita vratna nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno
Stevilo spon je potrebno dolociti s stati¢nim izracunom, odvisno pa je od teze krila. Na vsaka vrata
je treba vgraditi minimalno tri nasadila.

Neoprenska tesnila za tesnjenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je treba dokazati z certifikati.

Osnova vratnega krila mora biti visoke kvalitete, mora ustrezati klimatskim zahtevam in
temperaturnim obremenitvam v pogledu funkcije, stabilnosti, varnosti, natannosti in zivljenjske
dobe. Izbrana osnova za izdelavo vrat mora biti obstojna, odporna na zunanje vplive in
temperaturne razlike, primerna za izbrano povrsinsko obdelavo ter z ustreznimi karakteristikami
glede pozarne varnosti.

Finalna obdelava vrat je iz minimalno 1 mm debele plo€evine v izbranem barvanem odtenku, ki
ga doloci arhitekt. Sredica vrat je zapolnjena z kameno volno v debelini podkonstrukcije krila vrat.

Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje vrat
na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabsa funkcija, biti mora
elasticno in ¢vrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjavedi, ter ustrezne velikosti
in nosilnosti.

Glede na zahteve protipozarne zaSgite, so predvidena vrata pozarne odpornosti EI30. Vrata
morajo biti izdelana iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za pozarna
vrata, po veljavnih tehni¢nih predpisih. Sestava vratnih kril in tehnologija izvedbe se prepus¢a
izvajalcu in mora ustrezati zahtevani pozarni zasciti.

Vsa protipozarna vrata so opremljena s skritim mehanskim samozapiralom za protipozarna vrata.

Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati
zahtevam protipozarne za$Cite enako kot vrata sama. Izvajalec vrat je dolzan predloziti certifikat
0 pozarni odpornosti.
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Glede na sestavo zvo¢ne zaS$Cite vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepusca izvajalcu in
mora ustrezati zahtevam zvocne izolacije. Debelina vratnega krila je minimalno 40 mm.

Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati
zahtevam zvoCne za&cCite enako kot vrata. |zvajalec vrat je dolZan predloZiti certifikat o zvoc¢ni
izolaciji po veljavnih predpisih.

4.4  SUHOMONTAZNA DELA

Vse montazne predelne stene in obloge stropov morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi
normativi in tehni¢nimi predpisi DIN 4102, DIN 4103, DIN 4109, DIN 18180, DIN 18181, DIN
18182, DIN 18165.

Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe oblog tudi:

e izvedbe stikov z montaznimi predelnimi stenami z zidanimi in betonskimi stenami in stebri,
izvedeni po tehnologiji izvajalca vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom,

e bandaziranje stikov mavéno kartonskih ploS¢.

Obloge so sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, horizontalnih in vertikalnih, preko katerih so
pritrjiene mavéno kartonske ploSce.

Preko nosilne podkonstrukcije je enostransko vgrajena enojna obloga iz mavéno kartonske
ploSce debeline 12,5 mm, oziroma 2 x 12,5 mm. Pritrjevanje mora biti elasti¢no, tako da ustreza
vsem zahtevam zvocne zaScite.

Vse vertikalne robove sten, ki so izpostavljeni poskodbam je potrebno za&¢ititi s kovinskimi profili
po tehnologiji izvajalca.

Vse stike med plo§€ami medsebojno, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandazirati oziroma
izvesti na nacin da kon¢ni premaz na stiku dveh ploS¢ ne poka.

Nacin izvedbe doloCi izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. PovrSina mora biti
popolnoma ravna in pripravljena za konéno povrSinsko obdelavo. Pod oblogami se izvedejo
instalacije jakega in Sibkega toka ter strojne instalacije.

Postavljanje oblog in izvedbe instalacij je potrebo uskladiti s terminskim planom.

Spusc&eni stropovi so pritrjeni s posebnimi sistemskimi certificiranimi veSali na armiranobetonsko
stropno konstrukcijo objekta. Nosilni elementi spusenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati
tezi stropa. Pritrjevanje mora biti elasti¢no in izbran nacin pritrjevanja mora odgovarjati teZi in ter
stati¢ni in dinamiéni obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani,
vidne povrsine barvane.

Vse povrsine polozenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Plo€evina ali drugi materiali
za ploSce oz. lamele, iz katerih so spu$&eni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri
montazi ne deformirajo.

Sestavni deli spuS&enih stropov so zaklju¢ni profili za stikovanje spus€enega stropa s stenami.
Stike s stenami je izvesti po detajlu dobavitelja sistema stropa.

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
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Izvajanje na objektu se lahko zaéne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

Dobava in vgrajevanje in&talacijskih elementov v strop je zajeto v nacrtu instalacij.

4.5 TLAKARSKA DELA

Vse delo je potrebno izvajati po sploSnih in posebnih dologilih, ki jih vsebujejo gradbene norme
GN 901, GN 501, GN 261, GN 902, GN 242 v celoti ali v posameznostih, v skladu z zahtevami
veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi veljavnimi standardi za ta dela. Vgrajeni materiali
morajo prav tako ustrezati doloCilom veljavnih SIST standardov in po navodilih, ki jih izdajajo o
uporabnosti in napravi tlakov proizvajalci materialov, ¢e v predraunskih postavkah ni drugacnih
dologil.

Uporabljeno gradivo za tlak mora kakovostno ustrezati vsem tehni¢nim predpisom in uzancam,
kar je na posebno zahtevo odgovornega nadzornika pred izvedbo potrebno utemeljiti s certifikati
o skladnosti.

Izvajalec je dolZzan pred priCetkom dela kontrolirati vse mere na zgradbi in preveriti kakovost
podlage in na morebitne pomanjkljivosti opozoriti odgovornega nadzornika. V kolikor opusti to
kontrolo, odgovarja sam za nastale spremembe in popravilo podlage, katere posledica je
nekvalitetno tlakarsko delo in mu za popravila na izvedenem tlaku ne pripada odSkodnina.

Izvedba mora biti Cista in precizna, to¢no po detajlnem nacrtu in opisu. Vsakrsno krpanje tlaka
zmanjSuje vrednost izdelka in bremeni izvajalca.

Vse prevoze, nakladanja, razkladanja, uskladiS¢enja in zasnove do mesta uporabe zajema cena
po enoti, e v predracunski postavki ni drugace navedeno.

Dokler odgovorni nadzornik ne prevzame tlaka, obremenjujejo vse poskodbe tlaka izvajalca, v
kolikor nesporno ne dokaze, da poskodbe niso nastale po njegovi krivdi.

Sestavni del tlakov so tudi tipski obstenski zakljucki tlaka, ki morajo pokrivati vse stike tlaka s
stenami.

Ce ni z medsebojno pogodbo drugaée dogovorjeno se v ta dela pristevajo:

¢ dobava vsega osnovnega in pomoznega materiala z napravo mailt,
e dela v delavnici in na objektu z dajatvami,

e prevozi materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladis¢enjem in
notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve,

o CiSCenje izdelkov po izvrsenem delu.

Zidarsko pomo¢ organizira izvajalec gradbenih del in ni zajeta v ceni tlakarskih del. Sem sodi
obrizg zidu s cementnim mlekom pri vseh zidnih oblogah.

Polaganije tlakov se lahko zacne po potrditvi vzorcev materialov in vgrajenih vzorcev tlakov.

Materiali, za katere so predpisana navodila in predpisi za uporabo s strani proizvajalca, se morajo
vgrajevati v smislu teh navodil.
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Zidovi prostorov v katerih se tlaki polagajo morajo biti povsem kon€ani. Okna morajo biti vgrajena
in prostori zaprti. Temperatura zraka v prostorih v katerih se izvajajo talne obloge ne sme biti niZja
od +10° C.

VlaZnost podloge se ugotavlja in preverja pred pricetkom del z aparati za merjenje vlaznosti.

Izvajalec podopolagalskih del mora pred zaCetkom del pregledati vse povrSine, kjer se po
polagala talna obloga in opozoriti vodstvo gradbi$€a, da se odpravijo vse pomanijkljivosti, ki bi
utegnile kvarno vplivati na brezhibno opravljanje njegovih del.

Podloga mora biti kvalitetna in pripravijena za polaganje talnih oblog. Podloga ni kvalitetna in
pripravljena za polaganje finalne talne obloge v naslednjih primerih:

e Ce ima vecje neravnine,

e (e je razpokana,

e Ce ni dovolj suha,

e Ce nidovolj ¢vrsta,

e (e je porozna in ima hrapavo povrsino,

e Ce je umazana od olj, ostankov barv in podobno,

e Ce povrSina podlage ni pravilne viSine z ozirom na ostale dele objekta.
Talna obloga ki se lepi, mora biti zalepljena na nacin, da je na celotni povr$ini izenacena in ¢vrsta
veza. Trakovi se polagajo v smeri glavnih okenskih odprtin in na hodnikih po dolzini. Odstopanje

od nians barve tlaka ni dovoljeno, €e vpliva na celoten izgled talne obloge. Ostanki lepila se
morajo takoj odstraniti iz talne obloge.

45.1 Dvojni pod

Izdelava, dobava in montaza dvojnega poda na stojkah viSine do 40 cm vklju¢no z vsem spojnim
in pritrdilnim materialom, obdelavo podlage in sten pod dvignjenim podom s protiprasnim (npr.
epoksi) premazom, finalno obdelavo ter 2x zas&itnim premazom obloge.

Pod v sestavi:

e obloga iz antistati¢ne (elektro disipativne) gume, barva po izboru arhitekta (glej zahteve
poglavje Guma),

¢ nosilnost poda do 7kN,

e pozarne zahteve razred B po CPD,

e dimenzije plos¢ 600x600x ca. 38mm,

e plosCe so v celoti oplas€ene s pocinkano jekleno ploCevino; zagotovljen mora biti
galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda.

Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge ali
stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je povrSina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti
ravnini.
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Izvajalec zaklju¢nih del je dolzan predloZiti certifikat o hitrosti Sirjenja plamena in certifikat o
nestrupenosti plinov, ki se razvijejo pri gorenju. Gorljivost talne obloge mora biti po DIN 4102
klase B1.

Tolerance gladkosti in enakomernosti povrSin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3,
povecane zahteve.

Potrebno je upostevati tudi vse prej nastete splodne pogoje za izvajanje tlakarskih del.

4.5.2 Epoksi tlak

Epoksidni tlak se nanasa na betonsko podlago z ustrezno viaznostjo (od 3 do 5 %), najmanj 28
dni po vgradnji betona oz. estriha, da doseZe zahtevano trdnost. V kolikor bi bilo potrebno
epoksidne tlake poloZiti Ze nekaj dni po vgradnji estriha, mora izvajalec uporabiti hitrosusece in
hitrovezece estrihe.

Povrsina za polaganje epoksi tlaka mora biti kompaktna, Cista, suha in ravna; beton je potrebno
po potrebi predhodno brezpradno peskati, brusiti ali rezkati, da se dosezejo predpisane zahteve.

Tlaki se nanasajo v vec slojih. Prvi sloj, kot predpremaz, zagotovi dobro oprijemljivost s podlago.
Ker zapre pore v podlagi, prepreci zraku in vodni pari, da bi povzro€ila poSkodbe v epoksidnem
tlaku.

Drugi sloj, ki je debel ca. 2-3 mm je samorazlivni.

4.6 KERAMICARSKA DELA

Tip kerami¢nih ploScic, predviden za polaganje ne objektu, je predpisan v popisu in tehni¢nem
opisu.

V kolikor se izvajalec kerami€arskih del odloc&i za primerljivo enakovredno zamenjavo, mora dati
vzorce vseh vrst kerami¢nih ploS&ic na vpogled in potrditev projektantu arhitekture. Oblaganje tal
in sten se lahko zaéne po potrditvi vzorcev.

Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge in
nizkostenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je povrSina tlakov na stikih ravna, gladka in v
isti ravnini.

Sestavni del keramicnih tlakov so stenske obrobe tlaka na zidovih, ki niso obloZeni s keramiénimi

ploS&icami. Stenske obrobe morajo pokrivati vse stike tlaka s stenami in morajo biti izdelane iz
tipske sistemske ploscice za ta namen.

Tolerance gladkosti in enakomernosti povr§in morajo ustrezati standardu DIN 18202, poveéane
zahteve.

46.1 Material

46.1.1 Lepilo

Lepilo mora ustrezati standardu SIST EN 12004/A1, ki predpisuje lepila za oblaganje tal in sten
zunaj in v notranjih prostorih. Navodila za uporabo proizvoda in ustrezne pogoje pri uporabi mora
podati proizvajalec.
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4.6.1.2 Keramicne ploscice
Kvaliteta kerami¢nih plos&ic mora ustrezati standardu SIST EN 14411.
Po kvaliteti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
e robovi plos€ic morajo biti ostri, paralelni, povrSina plos€ic ravna in morajo biti
neposkodovane,
e ploscice ne smejo vsebovati soli in ostalih Skodljivih snovi,
e povrsina mora biti gladka in brez mehurc¢kov,
e spodnja povrSina mora biti taka, da je primerna za vgrajevanje,
e vse ploScice morajo biti enakomerne barve in iz iste Sarze,
e plos€ice ne smejo prekoraliti mejo vpijanja vode na povrsini, katera je predvidena s
standardom za posamezno vrsto,

e ploSCice morajo po fizikalnih, kemi¢nih in mehani¢nih lastnostih ustrezati namenu
uporabe.

4.6.1.3 Fugirna masa

Obloga s kerami&nimi plo$gicami se mora poloZiti s fugami $irine od 2-4 mm. Sirina je odvisna od
velikosti in vrste keramicnih plo&€ic in namembnost prostora. Masa za polnjenje fug se uporablja
za polnjenje stikov med kerami¢nimi ploS¢icami med seboj, dilatacijskih stikov in stikov kerami¢ne
obloge s stenami in tlaki. Barvo mase doloci projektant arhitekture iz barvne karte dobavitelja
mase, ki jo uporablja izvajalec.

Po kvaliteti mora biti masa za polnjenje stikov take kvalitete, da gotova kerami¢na obloga sten
ustreza pogojem uporabe prostora v katerem se nahaja.

Fugirna masa mora ustrezati standardu SIST EN 13888.

4.6.2 Tehnic¢ni pogoji za izvajanje

KeramiCarska dela se lahko za&nejo izvajati, ko so prostori ometani (stari najmanj 7 dni), vgrajena
vrata, okna in preizkuSena instalacija. Izvajalec kerami€arskih del mora pred zaletkom del
pregledati vse povrsine, ki se bodo oblagale s kerami¢nimi ploSCicami, ter opozoriti vodstvo
gradbiS¢a, da se odpravijo vse pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno
opravljanje njegovih del.

Kerami¢ne ploscice se polagajo v lepilo, stiki se po polaganju zapolnijo s fugirno maso.

Preboiji instalacij na keramicnih ploS¢€icah morajo biti izvedeni natancno, velikosti izsekov ne vedji
kot je potrebno in ploS€ice ne smejo poditi.

4.6.2.1 Podlaga

Pred priCetkom izvajanja kerami¢ne obloge je povrSino potrebno pregledati, ali je povrSina
ocCiS€ena prahu, ostalih umazanij, ali je ravna oz. izdelana v padcih po nacrtu, suha in pripravljena
za izvajanje del.
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Podloga za polaganje kerami¢nih plos&ic ne sme vsebovati aktivne soli, ne sme biti mastna, mora
biti dovolj ¢vrsta, ne sme biti razpokana, zmrznjena in nevezana, ravna in ne sme prekomerno
vpijati vlage.

Povrsina gotove kerami¢ne obloge mora biti popolnoma ravna ali v naklonu proti talnim odtokom,
z enakomerno Sirokimi stiki.

Lepljenje s suhim hidravliénim lepilom, katerim so dodani aditivi, se uporablja v vlaznih prostorih
kot so sanitarije in kuhinje, zaradi vecje odpornosti na vlago.

4.6.2.2 Obloga sten s kerami€nimi plos€icami

Oblaganje zidnih povrsSin je izvesti popolnoma ravno in vertikalno, brez valov, izboklin in vdolbin,
z enakomernimi fugami Sirine 2 mm. Polaganje poteka z lepljenjem na betonske zidove ali
bandaZirane mavcno-kartonske predelne stene, lepilo mora biti odporno na vlago. Stiki morajo
biti polnjeni s fugirno maso ustrezne kvalitete in barve usklajeno z barvo kerami€nih plos€ic —
barvo dolo€i projektant arhitekture iz barvne karte dobavitelja mase, ki jo uporablja izvajalec.
Visina kerami¢ne obloge je do spuscenega stropa oziroma do visine dolo¢ene v risbah.

4.6.2.3 Obloga tal s kerami¢nimi ploséicami

Povrsina tal oblozena s kerami¢nimi ploS¢icami mora biti popolnoma ravna, horizontalna ali s
potrebnim padcem, brez valov, izboklin ali udrtin, ter s stiki enakomerne Sirine 4 mm, polnjenimi
Z ustrezno polnilno maso - barvo dolo€i projektant arhitekture iz barvne karte dobavitelja mase,
ki jo uporablja izvajalec. Polaganje z lepljenjem na betonsko podlago, z lepilom odpornim na
vlago.

V prostorih, kjer stene niso oblozene s keramicnimi ploS&icami, je potrebno izvesti stenski
zakljucek tlaka, nizkostensko obrobo viSine 7 cm iz tipske sistemske ploscice za ta namen (gornji
vidni rob originalno zaklju€en in ne rezan).

4.6.3 Drugi tlaki

Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge ali
stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je povrSina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti
ravnini, posamezne plos¢e pa polozene tesno druga do druge.

Kon¢ni izbor talne obloge mora potrditi projektant.

Izvajalec tlakarskih del je dolzan predloziti certifikat o hitrosti Sirjenja plamena in certifikat o
nestrupenosti plinov ki se razvijejo pri gorenju, v skladu s standardom.

4.7 SLIKOPLESKARSKA DELA

V popisu slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov v objektu; pleskanje
kljucavni€arskih elementov, protiprasni premaz cementnega estriha in vse ostale povrsinske
obdelave so zajete v popisih ostalih vrst zaklju€nih gradbenih del, sami pogoji za tehni¢no izvedbo
pa so opisani v tem poglavju.

Izvajalec slikarskih del mora pred pri¢etkom dela pregledati vse povrSine, ki bodo slikane in
opozoriti gradbeno vodstvo, da se odstranijo morebitne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in ki bi
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utegnile Skodljivo vplivati na brezhibno izvrSitev slikarskih del. KasnejSe reklamacije se ne bodo
upoStevale.

Izvajalec sme za izvrSitev slikopleskarskih del zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirani
delavci se smejo zaposliti le za pomozna dela, kakor so prenosi materiala in orodja, ¢is€enje po
izvrSenem delu in podobno.

Za slikopleskarska dela se sme uporabiti le kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen
material.

Kvaliteta izvrSenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane povrSine morajo biti enakomerne, brez
temnih ali svetlih lis, madezev, sledov po €opi€u ali podobnih pomanjkljivosti. Tolerance gladkosti
in enakomernosti povrsin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, pove€ane zahteve.

Barve doloc€i in odobri projektant, izvajalec pa mora na zahtevo prej napraviti brezplacne vzorce.

Izvajalec slikarskih del mora paziti na to, da s svojim delom ne poskoduje ali onesnazi izdelkov
drugih izvajalcev ter mora te primerno za&cititi. Izlivanje barve beleza in drugega slikarskega
materiala v vodovodne in straniS¢ne Skoljke je nedopustno in odgovarja izvajalec za vso Skodo,
ki bi izvirala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvrSenem delu mora izvajalec
slikarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter o istiti prostore, ki so bili zaradi
njegovih del onesnazeni.

4.7.1 Disperzijska barva

Barva se mora dobro sprijemati s podlago, povrSina izvedenega premaza mora biti enakomerne
strukture, mora biti odporna na pranje z vodo in pri tem ne sme menjati tona barve. Nanasa se
na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.

Premaz se lahko izvaja ro¢no ali strojno. Na koncani povrsini se ne smejo poznati sledovi Copi¢a
ali valj¢ka in mora popolnoma prekrivati podlago. Pri premazu, ki se izvaja v vec slojih, se
naslednji sloj lahko izvede, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami
in talnimi obrobami morajo biti izvedeni Cisto. Vsi zakljucki slikanih povrS§in morajo biti izvedeni
ravno.

Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti o€iS€ena prahu in umazanije kot so olja, rja,
cementna malta in drugo.

Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni
za izbrani finalni premaz.
Izravnava betonskih povrsin z disperzijskim kitom zajema:

e odpraSevanje,

¢ kitanje manjSih poSkodb in stikov opaznih plos¢,

e 2x izravnava z disperzijskim kitom in brusenje.

Izravnava montaznih predelnih sten iz mavcéno kartonskih plos¢ zajema:

e odpraSevanje,
¢ kitanje manjSih poSkodb in razpok,
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e impregnacija, premaz za nevtralizacijo povrSin mavéno kartonskih plos¢,
e 2xizravnava z disperzijskim kitom in brusenje.
Izravnava ometanih povrsine z disperzijskim kitom zajema:
e bruSenje in CiS&enje,
e nevtraliziranje,
¢ kitanje manjSih poSkodb in razpok,
e impregnacija,
e 2x izravnava z disperzijskim kitom in brusenje.

Premaz stene z disperzijsko barvo brez izravnave podlage zajema:

e odpraSevanje,
e miniziranje armature,
e 0shovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve,

e kon¢ni premaz najmanj 2x, po navodilih proizvajalca barve.
Premaz stene z disperzijsko barvo z izravnavo podlage zajema:

e izravnava z disperzijskim kitom,
e 0snhovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve,
¢ konc¢ni premaz najmanj 2x, izveden po navodilih proizvajalca barve.

4.7.2 Latex barva

Gladki mat premaz na osnovi raztopine poliakriine smole ali latex barva. Premaz se lahko izvaja
ro¢no ali strojno. Na konc€ani povrsini se ne smejo poznati sledovi Copi¢a ali valjcka in mora
popolnoma prekrivati podlago.

Pri premazu, ki se izvaja v vec slojih, se nasledniji sloj lahko izvede, ko je predhodni popolnoma
suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni Cisto.

Vsi zakljucki slikanih povrsin morajo biti izvedeni ravno.

4.7.3 Pleskarska dela

Izvajalec pleskarskih del mora pred pri¢etkom dela pregledati vse izdelke, ki so predvideni za
pleskanje ter opozoriti nadzornika, da se odstranijo vse pomanijkljivosti, ki jih je opazil in ki bi
utegnile Skodljivo vplivati na brezhibno izvedbo pleskarskih del. Kasnejse reklamacije se ne bodo
uposStevale.

Izvajalec sme za pleskarska dela zaposiliti le kvalificirane delavce, nekvalificirani delavci se smejo
zaposliti le za pomozZna dela, kakor so prenosi materiala, orodja, lestev, odrov, okenskih in vratnih

kril in podobno ter CiS€enje po izvrSenem delu. Za pleskarska dela se sme uporabiti le kvaliteten
material, to je pravi laneni firnez in oljnate barve ter lake priznane kakovosti in izvora.

Vse pleskane povrsine morajo biti enakomerne, brez lis, madezev, mehurckov, vdrtin in podobnih
pomanjkljivosti in popolnoma gladke, brez sledov Copica.
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Barve in tone za posamezne izdelke doloCi projektant in mora izvajalec na zahtevo naprauviti
brezplacne vzorce.

Izvajalec pleskarskih del mora paziti, da s svojim delom ne pomaZze in poSkoduje izdelkov drugih
izvajalcev na zgradbi in jih mora primerno zascititi.

Po izvrSenem delu mora podistiti prostore, v katerih je delal in predmete in izdelke, ki so bili zaradi
nezadostne zaSc&ite onesnaZzeni od pleskarskih del. Za vso 8kodo, ki bi nastala zaradi nepazljivega
ali malomarnega dela, odgovarja izvajalec.

4.7.3.1 Kovinska konstrukcija

Vse pleskane povrsine morajo biti enakomerne, brez lis, madezev, mehur¢kov, vdrtin in podobnih
pomanjkljivosti in popolnoma gladke, brez sledov Copica.

Ton barve je po izbiri projektanta. Izvajalec mora na zahtevo napraviti brezplacne vzorce.

Izvajalec pleskarskih del mora paziti, da s svojim delom ne pomaze in poSkoduje izdelkov drugih
izvajalcev na zgradbi in jih mora primerno za&¢ititi.

Po izvrSenem delu mora podistiti prostore, v katerih je delal in predmete in izdelke, ki so bili zaradi
nezadostne zaScCite onesnazeni od pleskarskih del. Za vso $kodo, ki bi nastala zaradi nepazljivega
ali malomarnega dela, odgovarja izvajalec.

Ostale zahteve v zvezi z pleskanjem kovinske konstrukcije so podane v poglavju 3.6.3.4 (AKZ
jeklenih konstrukcij).

4.7.3.2 Protiprasni zascitni premaz betonskega estriha

Premaz za cementni estrih na osnovi enokomponentne pigmentirane tekoce sintetiéne mase, na
bazi PVC-ja ali epoksija s topilom, v barvi po izbiri projektanta. Premaz mora biti odporen na
obrabo, razredCene kisline, baze, raztopine soli, sredstva za pranje, mineralna olja in bencin,
trden in elasti¢en (kot npr. KRAUTOL 5007).

Cementna podloga mora biti izvedena na nacin, ki je predpisan za izbran premaz. Izvajalec talne
obloge je dolzan predpisati kvaliteto talne podloge - cementnega estriha.

Izvedba po navodilu proizvajalca premaza obsega naslednje faze dela:

e pregled in CiSCenje podloge,
e grundiranje,
e 2x pokrivni premaz.

5 POSEBNE DOLOCBE

Ce bi v garancijski dobi nastala potreba po popravilu, ki zahteva izkljugitev RTP in ostalega
omrezja in le-te ne bo mogoce izklopiti iz energetskih razlogov, bo izvajalec opravil taka dela brez
povradila strokov takrat, ko bo to mogode, to je ob nedeljah in praznikih. Ce izvajalec v
dogovorjenem roku pomanjkljivosti ne bi odpravil, je naro¢nik upraviCen, da ta dela poveri
drugemu izvajalcu, ne da bi pri tem oddaja del vplivala na garancijske obveznosti prvotnega
izvajalca. Placilo teh del gre v breme izvajalca.

Datoteka: REEP21-6X1001_Tehni¢ni pogoji gradbenih in obrtniskih del.docx Id. oznaka: REEP21-6X1101
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018



$t. nacrta: REEP21-6X/01 I a ’ 55/76
o

Po koncani izvedbi in montazi konstrukcij je treba delovis€e pospraviti tako, da se odstranijo vsi
ostanki Zic, ¢repinj, pomoZnega materiala itd., da ne pride do poSkodb oseb, opreme, naprav in
nepremicnin. PoSkodbe, ki jih z gradnjo ni mozno upraviciti in bi jih lahko preprecili, gredo v breme
izvajalca.

Posamezna dolocila tehniénih pogojev je mozno spremeniti ali dopolniti le s pisnim soglasjem
naroc¢nika.

Ves morebitni presezek opreme in materiala, ki ga je izvajalec prejel od naro¢nika, je dolzan vrniti
naro¢niku nepodkodovanega v 14 dneh po kon&ani izgradnji objekta. V nasprotnem primeru ima
naro¢nik pravico zaraCunati izvajalcu ves presezek po polni nabavni vrednosti.
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SEZNAM STANDARDOV
Pri gradnji objekta je potrebno upostevati vse navedene standarde ki veljajo v RS:

SIST EN 179:2008

Stavbno okovje — Naprave za zasilne izhode z vzvodno ro€ico ali pritisnim pedalom za
evakuacijske poti — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 197-1:2011

Cement — 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za obi¢ajne cemente

SIST EN 295-1:2013

Keramic¢ni cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo — 1. del: Zahteve za cevi, fitinge
in spoje

SIST EN 295-4:2013

Keramic¢ni cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo — 4. del: Zahteve za prilagodilne
in povezovalne dele ter prozne spojke

SIST EN 295-5:2013

Kerami€ni cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo — 5. del: Zahteve za drenazne
cevi in fazonske kose

SIST EN 295-6:2013

Kerami¢ni cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo — 6. del: Zahteve za vstopne in
revizijske jaske

SIST EN 295-7:2013

Keramic¢ni cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo — 7. del: Zahteve za kerami¢ne
cevi in spoje za potisne cevi

SIST EN 413-1:2011

Zidarski cement — 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 438-7:2005

Dekorativni visokotla¢ni laminati (HPL) — PloS&e na osnovi duromernih smol — 7. del: Kompaktni
laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov

SIST EN 459-1:2010

Gradbeno apno — 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 490:2012

Betonski stresniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten — Specifikacije za izdelek
SIST EN 492:2013

Vlaknato-cementne streSne plosce in fazonski kosi — Specifikacija za izdelek in preskusne metode
SIST EN 494:2013

Vlaknato-cementne valovite streSne plosce in fazonski kosi — Specifikacija za izdelek in
preskusne metode

SIST EN 516:2006

Pomozna oprema za prekrivanje streh — Oprema za dostop na streho — Pohodne poti, stopnice
in lestve

SIST EN 517:2006

Dodatna oprema za prekrivanje streh — Varnostne streSne kljuke

SIST EN 520:2005+A1:2009

Mavcéne plosce — Definicije, zahteve in preskusne metode
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SIST EN 523:2003

Zascitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov — Terminologija, zahteve in kontrola kakovosti
SIST EN 534:2006+A1:2010

Valovite bitumenske plos¢e — Specifikacije in preskusne metode

SIST EN 544:2011

Bitumenske skodle, ojaCene z mineralnimi in/ali sinteti¢nimi materiali — Specifikacije in preskusne
metode

SIST EN 572-9:2005

Steklo v stavbah — Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla — 9. del: Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 588-2:2002

Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo — 2. del: Vstopni in revizijski jaski
SIST EN 598:2008 +A1:2009

Cevi, fitingi in dodatni deli iz nodularne litine za kanalizacijo — Zahteve in preskusnhe metode
SIST EN 771-1:2011

Specifikacija za zidake — 1. del: Opec¢ni zidaki

SIST EN 771-2:2011

Specifikacija za zidake — 2. del: Apneno peS¢€eni zidaki

SIST EN 771-3:2011

Specifikacija za zidake — 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)

SIST EN 771-4:2011

Specifikacija za zidake — 4. del: Zidaki iz avtoklaviranega celiCastega betona

SIST EN 771-5:2011

Specifikacija za zidake — 5. del: Zidaki iz umetnega kamna

SIST EN 771-6:2011

Specifikacija za zidake — 6. del: Zidaki iz naravnega kamna

SIST EN 845-1:2004+A1:2008

Specifikacija za dodatne komponente zidovja — 1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obesala in
konzole

SIST EN 845-2:2004

Specifikacija za dodatne komponente zidovine — 2. del: Preklade

SIST EN 845-3:2004+A1:2008

Specifikacija za dodatne komponente zidovja — 3. del: Jeklene mreze za armiranje naleznih reg
SIST EN 858-1:2002 SIST EN 858-1:2002/ A1:2005

Locevalni sistemi za lahke tekocine (npr. olje in gorivo) — 1. del: Nacela nacrtovanja proizvoda,
znacilnosti in preskusanje, oznacevanje in kontrola kakovosti

SIST EN 934-2:2009+A1:2012

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso — 2. del: Kemijski dodatki za beton —
Definicije, zahteve, skladnost, oznagevanje in obeleZevanje

SIST EN 934-3:2009+A1:2012

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso — 3. del: Kemijski dodatki za malto za zidanje
— Definicije, zahteve, skladnost, oznaevanje in obelezevanje

SIST EN 934-4:2009
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Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso — Kemijski dodatki za injekcijsko maso za
prednapete kable — 4. del: Definicije, zahteve, skladnost, ozna¢evanje in obeleZzevanje

SIST EN 934-5:2008

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso — 5. del: Kemijski dodatki za brizgani beton
— Definicije, zahteve, skladnost, oznaCevanje in obeleZevanje

SIST EN 998-1:2010

Specifikacija malt za zidanje — 1. del: Zunanji in notranji omet

SIST EN 998-2:2010

Specifikacija malt za zidanje — 2. del: Malta za zidanje

SIST EN 1013:2013

Prosojne enoslojne profilirane polimerne plos€e za notranje in zunanje strehe, stene in stropove
— Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1036-2:2008

Steklo v gradbenistvu — Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb — 2.
del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1051-2:2008

Steklo v gradbenistvu — Stekleni zidaki in stekleni tlakovci — 2. del: Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1057:2006+A1:2010

Baker in bakrove zlitine — Nevarjene (harejene iz celega) bakrene cevi z okroglim prerezom za
vodo in plin, ki se uporabljajo za sanitarne in ogrevalne namene

SIST EN 1090-1:2009 + A1:2012

Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij — 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih
delov konstrukcij

SIST EN 1090-2:2008 + A1:2012

Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehniéne zahteve za izvedbo jeklenih
konstrukcij

SIST EN 1096-4:2005

Steklo v stavbah — Steklo z nanosi — 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1123-1:2000 SIST EN 1123-1:2000/ A1:2004

Vzdolzno varjene jeklene cevi in spojniki, vroe galvanizirani, z obojko, za sisteme za odpadno
vodo — 1. del: Zahteve, preskuSanje in kontrola kakovosti

SIST EN 1124-1:2000 SIST EN 1124-1:2000/ A1:2004

Vzdolzno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo — 1. del:
Zahteve, preskuSanje in kontrola kakovosti

SIST EN 1125:2008

Kljuavnice in stavbno okovje — Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki —
Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1154:2000 SIST EN 1154:2000/ A1:2003 SIST EN 1154:2000/A1:2003/AC:2006
Stavbno okovje — Naprave za samodejno zapiranje vrat — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1155:2000 SIST EN 1155:2000/ A1:2003 SIST EN 1155:2000/A1:2003/AC:2006
Stavbno okovje — Elektri€cne naprave za nadzor zapiranja vrat — Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1158:2000 SIST EN 1158:2000/ A1:2003 SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
Stavbno okovje — Naprave za usklajeno zapiranje vrat — Zahteve in preskusne metode

Datoteka: REEP21-6X1001_Tehni¢ni pogoji gradbenih in obrtniskih del.docx Id. oznaka: REEP21-6X1101
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018



59/76

A\\Y

St. naérta: REEP21-6X/01 I 3

SIST EN 1168:2005+A3:2010

Montazni betonski izdelki — Votle ploSce

SIST EN 1279-5:2005+ A2:2010

Steklo v gradbenistvu — Izolacijsko steklo — 5. del: Ovrednotenje skladnosti

SIST EN 1304:2005

Opecni streSniki — Definicije in specifikacije izdelkov

SIST EN 1317-5:2007+A2:2012 SIST EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Oprema cest — 5. del: Zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti za sisteme za zadrZevanje
vozil

SIST EN 1337-3:2005

Konstrukcijska lezZi€a — 3. del: Elastomerna lezis¢a

SIST EN 1337-4:2004 SIST EN 1337-4:2004/AC: 2007

Konstrukcijska leZi€a — 4. del: Valjéna leziS¢a

SIST EN 1337-5:2005

Konstrukcijska leZid€a — 5. del: Lon&na leziS¢a

SIST EN 1337-6:2004

Konstrukcijska leZid€a — 6. del: Linijska in toCkovna zasucna lezis¢a

SIST EN 1337-7:2004

Konstrukcijska lezid€a — 7. del: Sfer¢na in cilindricna PTFE lezZis¢a

SIST EN 1337-8:2008

Konstrukcijska lezis€a — 8. del: Vodila za leziS€a in pritrjene konstrukcije

SIST EN 1338:2003 SIST EN 1338:2003/ AC:2006

Betonski tlakovci — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1339:2003 SIST EN 1339:2003/ AC:2006

Betonske ploS&e za tlakovanje — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1340:2003 SIST EN 1340:2003/ AC:2006

Betonski robniki — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1341:2013

PloS¢e iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje — Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1342:2013

Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje — Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1343:2013

Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje — Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1344:2002

Opecni tlakovci — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1423:2012 SIST EN 1423:2012/ A1:2013

Materiali za oznaCevanje voziS¢a — Materiali za posipanje — Steklene kroglice, posipi za
zmanjSanje drsnosti in mesanice obeh

SIST EN 1433:2003 SIST EN 1433:2003/ A1:2005

Padavinska kanalizacia na voznih povrSinah in na povrSinah za peSce - Klasifikacija,
projektiranje in zahteve za preskusanje, oznacevanje in kontrolo kakovosti

SIST EN 1457-1:2012

Dimniki — Kerami¢ne tuljave — 1. del: Tuljave za delovanje v suhih razmerah — Zahteve in

preskusne metode
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SIST EN 1457-2:2012

Dimniki — KeramiCne tuljave — 2. del: Tuljave za delovanje v vlaznih razmerah — Zahteve in
preskusne metode

SIST EN 1463-1:2009

Materiali za oznaCevanje vozis€a — Odsevniki — 1. del: Lastnosti novih odsevnikov

SIST EN 1469:2005

Proizvodi iz naravnega kamna — Plo&Ce za navpicne in stropne obloge — Zahteve

SIST EN 1504-2:2004

Proizvodi in sistemi za zaScito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
kakovosti in ovrednotenje skladnosti — 2. del: Sistemi za zasSc¢ito povrSine betona

SIST EN 1504-3:2006

Proizvodi in sistemi za zaScito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
kakovosti in ovrednotenje skladnosti — 3. del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila

SIST EN 1504-4:2005

Proizvodi in sistemi za zaScito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
kakovosti in ovrednotenje skladnosti — 4. del: Konstrukcijsko povezovanje

SIST EN 1504-5:2013

Proizvodi in sistemi za zaScito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
kakovosti in ovrednotenje skladnosti — 5. del: Injektiranje betona

SIST EN 1504-6:2006

Proizvodi in sistemi za za&¢ito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
kakovosti in ovrednotenje skladnosti — 6. del: Sidranje armaturne palice

SIST EN 1504-7:2006

Proizvodi in sistemi za za&¢ito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
kakovosti in ovrednotenje skladnosti — 7. del: Zasc¢ita armature proti koroziji

SIST EN 1520:2011

Armirani montazni elementi iz betona iz lahkega agregata z odprto strukturo

SIST EN 1748-1-2:2005

Steklo v stavbah — Posebni osnovni izdelki — Borosilikatno steklo — 1-2. del: Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1748-2-2:2005

Steklo v stavbah — Posebni osnovni izdelki — 2-2. del: Steklena keramika — Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1806:2006

Dimniki — Kerami¢ne tuljave za enoslojne dimnike — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1825-1:2004 SIST EN 1825-1:2004

Locevalnik mas€ob — 1. del: Osnove nacrtovanja, zahteve in preskuSanje, oznacevanje in
kontrola kakovosti

SIST EN 1825-1:2004 SIST EN 1825-1:2004/ AC:2006

LoCevalnik mas€ob — 1. del: Osnove nacrtovanja, zahteve in presku$anje, oznacevanje in
kontrola kakovosti

SIST EN 1856-1:2009

Dimniki — Zahteve za kovinske dimnike — 1. del: Proizvodi za sistemske dimnike

SIST EN 1856-2:2009
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Dimniki — Zahteve za kovinske dimnike — 2. del: Kovinske tuljave in dimniski prikljucki

SIST EN 1857:2010

Dimniki — Sestavni deli — Betonske tuljave

SIST EN 1858:2009+A1:2011

Dimniki — Sestavni deli — Betonski bloki za dimnike

SIST EN 1863-2:2005

Steklo v stavbah — Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo — 2. del: Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1873:2006

MontaZna oprema za prekrivanje streh — Plastine svetlobne kupole — Specifikacija za izdelek in
preskusne metode

SIST EN 1916:2003 SIST EN 1916:2003/ AC:2008

Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani

SIST EN 1917:2003 SIST EN 1917:2003/ AC:2008

Betonski vstopni in revizijski jadki, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani

SIST EN 1935:2002 SIST EN 1935:2002/ AC:2004

Stavbno okovje — Enoosni teCaji — Zahteve in klasifikacija

SIST EN 10025-1:2004

Vroce valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel — 1. del: SploSni tehni¢ni dobavni pogoji

SIST EN 10088-4:2009

Nerjavna jekla — 4. del: Tehni¢ni dobavni pogoji za tanko in debelo ploevino in trakove iz
nerjavnih konstrukcijskih jekel

SIST EN 10088-5:2009

Nerjavna jekla — 5. del: Tehni¢ni dobavni pogoji za drogove, palice, zico, profile in svetle izdelke
iz nerjavnih konstrukcijskih jekel

SIST EN 10210-1:2006

Vroce valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel — 1. del: Tehni¢ni
dobavni pogoji

SIST EN 10219-1:2006

Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel — 1. del:
Tehni¢ni dobavni pogoji

SIST EN 10255:2004 +A1:2007

Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev — Tehni¢ni dobavni pogoji

SIST EN 10340:2007 SIST EN 10340:2007/AC:2008

Jekleni ulitki za uporabo v gradbenistvu

SIST EN 10343:2009

Konstrukcijska jekla za kaljenje in popus¢anje — Tehni¢ni dobavni pogoiji

SIST EN 12004:2007+A1:2012

Lepila in malte za ploSc€ice - Zahteve, vrednotenje skladnosti, klasifikacija in oznaCevanje

SIST EN 12050-1:2001

Crpali¢a odpadne vode za stavbe in zemljiséa — Osnove gradnje in presku$anja — 1. del:
Crpaliséa odpadne vode s fekalijami

SIST EN 12050-2:2001
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Crpaliéa odpadne vode za stavbe in zemlji§¢a — Osnove gradnje in preskusanja — 2. del:
Crpali$¢a odpadne vode brez fekalij

SIST EN 12050-3:2001

Crpali¢a odpadne vode za stavbe in zemljiséa — Osnove gradnje in presku$anja — 3. del:
Crpali$¢a odpadne vode s fekalijami za omejeno uporabo

SIST EN 12050-4:2001

Crpaliéa odpadne vode za stavbe in zemlji§¢a — Osnove gradnje in preskusanja — 4. del:
Nepovratni ventili za odpadno vodo s fekalijami in brez njih

SIST EN 12057:2004

Naravni kamen — Plo&€ice — Zahteve

SIST EN 12058:2004

Naravni kamen — PloS¢e za tlake in stopnice — Zahteve

SIST EN 12150-2:2005

Steklo v stavbah — Toplotho kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo — 2. del:
Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 12209:2004 SIST EN 12209:2004/ AC:2006

Stavbno okovje — Klju€avnice in zapahi — Mehanske kljuavnice, zapahi in prijemniki — Zahteve
in preskusne metode

SIST EN 12271:2007

Povrsinske previeke - Zahteve

SIST EN 12273:2009

Tankoplastne prevleke po hladnem postopku — Specifikacije

SIST EN 12285-2:2005

Jekleni rezervoarji, izdelani v delavnici — 2. del: Vodoravni valjasti enoplaséni in dvoplascni
rezervoarji nadzemne izvedbe za gorljive in negorljive tekocine, ki onesnazujejo vodo

SIST EN 12326-1:2004

Skrilavci in proizvodi iz kamna za streSne kritine in stenske obloge — 1. del: Specifikacija proizvoda
SIST EN 12337-2:2005

Steklo v stavbah — Kemi¢no utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo — 2. del: Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 12380:2003

Zraéniki za kanalizacijske sisteme — Zahteve, preskusne metode in ocena skladnosti

SIST EN 12446:2011

Dimniki — Sestavni deli — Betonski elementi plas¢a dimnika

SIST EN 12467:2013

Vlaknato-cementne ravne plo$¢e — Specifikacija za izdelek in preskusne metode

SIST EN 12566-1:2000 SIST EN 12566-1:2000/ A1:2004

Male gistilne naprave do 50 PE — 1. del: Predizdelane greznice

SIST EN 12566-3:2005+A1:2009

Male Cistilne naprave do 50 PE — 3. del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene
cistilne naprave za gospodinjske odplake

SIST EN 12566-4:2008

Male cistilne naprave do 50 PE — 4. del: MontaZne greznice s Cistilno napravo

SIST EN 12566-6:2013
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Male distilne naprave do 50 PE - 6. del: Predizdelane enote za obdelavo grezni¢nih odplak
SIST EN 12591:2009

Bitumen in bitumenska veziva — Specifikacije za cestogradbene bitumne

SIST EN 12620:2002+A1:2008

Agregati za beton

SIST EN 12794:2005+A1:2007 SIST EN 12794:2005+A1:2007/AC:2009

Montazni betonski izdelki — Piloti za temeljenje

SIST EN 12839:2012

Betonski izdelki — Elementi za ograje

SIST EN 12843:2004

Montazni betonski izdelki — Stebri in drogovi

SIST EN 12859:2011

Mav¢éni bloki — Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 12860:2002 SIST EN 12860:2002/AC:2004

Lepila na osnovi mavca za bloke iz mavca — Definicije, zahteve in metode preskuSanja

SIST EN 12878:2005 SIST EN 12878:2005/ AC:2006

Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnhovi cementa in/ali apna — Specifikacije in
metode preskuSanja

SIST EN 12951:2005

Montazna oprema za prekrivanje streh — Pritriene streSne lestve — Specifikacija za izdelek in
preskusne metode

SIST EN 13024-2:2005

Steklo v stavbah — Toplotno kaljeno borosilikatho varnostno steklo — 2. del: Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 13043:2002 SIST EN 13043:2002/ AC:2004

Agregati za bitumenske zmesi in povrSinske previeke za ceste, letali§€a in druge prometne
povrsine

SIST EN 13055-1:2002 SIST EN 13055-1:2002/AC:2004

Lahki agregati — 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto

SIST EN 13055-2:2004

Lahki agregati — 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in povrSinske prevleke ter za uporabo
v nevezanih in vezanih mesanicah

SIST EN 13063-1:2006+A1:2007

Dimniki — Sistemski dimniki s keramiénimi tuljavami — 1. del: Zahteve za odpornost proti pozaru
saj in preskusne metode

SIST EN 13063-2:2005+A1:2007

Dimniki — Sistemski dimniki s kerami¢nimi tuljavami — 2. del: Zahteve in preskusne metode za
delovanje v vlaznih razmerah

SIST EN 13063-3:2008

Dimniki — Sistemski dimniki s kerami¢nimi tuljavami — 3. del: Zahteve in preskusne metode za
dimnike z zra¢nimi kanali

SIST EN 13069:2006

Dimniki — Kerami€ni zunanji plasci za sistemske dimnike — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 13084-5:2005 SIST EN 13084-5:2005/AC:2007
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Prostostojeci dimniki — 5. del: Material za notranje zidane cevi — Specifikacije za proizvod
SIST EN 13084-7:2013

Prostostojeci dimniki — Specifikacije proizvoda za cilindri¢ne jeklene proizvode, ki se uporabljajo
v enojnih zidnih jeklenih dimnikih in jeklenih ceveh

SIST EN 13101:2003

Stopnice v podzemne jaske — Zahteve, oznake, preskusanje in ocena skladnosti

SIST EN 13108-1:2006 SIST EN 13108-1:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 1. del: Bitumenski beton

SIST EN 13108-2:2006 SIST EN 13108-2:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti
SIST EN 13108-3:2006 SIST EN 13108-3:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 3. del: Zelo mehak asfalt

SIST EN 13108-4:2006 SIST EN 13108-4:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 4. del: Vro€e valjani asfalt

SIST EN 13108-5:2006 SIST EN 13108-5:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom
SIST EN 13108-6:2006 SIST EN 13108-6:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 6. del: Liti asfalt

SIST EN 13108-7:2006 SIST EN 13108-7:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 7. del: Drenazni asfalt

SIST EN 13139:2002 SIST EN 13139:2002

Agregati za malte

SIST EN 13139:2002 SIST EN 13139:2002/AC:2004

Agregati za malte

SIST EN 13160-1:2003

Sistemi za kontrolo tesnosti — 1. del: SploSna nacela

SIST EN 13162:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz mineralne volne (MW) — Specifikacija
SIST EN 13163:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) —
Specifikacija

SIST EN 13164:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) —
Specifikacija

SIST EN 13165:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) —
Specifikacija

SIST EN 13166:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz fenolne pene (PF) — Specifikacija
SIST EN 13167:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz penjenega stekla (CG) — Specifikacija
SIST EN 13168:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz lesne volne (WW) — Specifikacija
SIST EN 13169:2013
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Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) — Specifikacije
SIST EN 13170:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) — Specifikacija
SIST EN 13171:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz lesnih vliaken (WF) — Specifikacija

SIST EN 13224:2012

Montazni betonski izdelki — Rebraste etazne plosce

SIST EN 13225:2004 SIST EN 13225:2004/AC:2007

MontaZzni betonski izdelki — Linijski konstrukcijski elementi

SIST EN 13241-1:2003+A1:2011

Vrata v industrijske in javne prostore ter garazna vrata — Standard za proizvod — 1. del: Proizvodi
brez dolo€enih lastnosti pozarne odpornosti in dimotesnosti

SIST EN 13242:2003+A1:2008

Agregati za nevezane in hidravlicno vezane materiale za uporabo v inZenirskih objektih in za
gradnjo cest

SIST EN 13245-2:2008 SIST EN 13245-2:2008/ AC:2010

Polimerni materiali — Profili iz nemeh&anega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbenistvu
— 2. del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov

SIST EN 13249:2014

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji cest in drugih
prometnih povrsin (izkljuCene so zeleznice in vklju€ene asfaltne povrsine)

SIST EN 13251:2014

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in
trdnih strukturah

SIST EN 13252:2014

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri drenaznih sistemih
SIST EN 13253:2014

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki — Znadilnosti, ki se zahtevajo pri nadzoru erozije
(zaScita obale, zascita z nasipom)

SIST EN 13254:2014

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri gradniji zbiralnikov
in jezov

SIST EN 13255:2014

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji kanalov
SIST EN 13256:2014

Geotekstilije in geotekstiljam sorodni izdelki — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri gradniji tunelov in
podzemeljskih delov

SIST EN 13257:2014

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri odstranitvi trdnih
odpadkov

SIST EN 13263-1:2005+A1:2009

Mikro silika za beton — 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 13265:2014
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Geotekstilije in geotekstiljam sorodni izdelki — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri obvladovanju
tekocCih odpadkov

SIST EN 13279-1:2008

Mavéna veziva in mavéni notranji ometi — 1. del: Definicije in zahteve

SIST EN 13310:2003

Kuhinjska korita — Funkcionalne zahteve in preskusne metode

SIST EN 13341:2005+A1:2011

Plastomerne stabilne posode za nadzemno skladiS¢enje kurilnega olja, kerozina in dizelskih
pogonskih goriv — Posode iz pihanega polietilena, rotacijsko oblikovanega polietilena in iz
poliamida 6, proizvedenega z anionsko polimerizacijo — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 13361:2013

Geosinteti€ne ovire — Zahtevane karakteristike pri gradnji rezervoarjev in nasipov

SIST EN 13362:2013

Geosinteti¢ne ovire — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji kanalov

SIST EN 13407:2007

Zidni pisoarji — Funkcionalne zahteve in preskusne metode

SIST EN 13454-1:2004

Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravijene meSanice za estrihe na osnovi kalcijevega
sulfata — 1. del: Definicije in zahteve

SIST EN 13491:2013

GeosintetiCne zapore — Zahtevane lastnosti pri uporabi za zas€ito pred tekocinami pri gradniji
predorov in pri podzemnih gradnjah

SIST EN 13492:2013

Geosintetitne zapore — Zahtevane lastnosti za uporabo pri konstrukciji odlagaliS¢ za tekoce
odpadke, prenosnih postaj in drugih zabojnikov

SIST EN 13493:2013

Geosintetitne ovire — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji za¢asnih shramb za trdne odpadke
in odlagali§¢

SIST EN 13502:2003

Dimniki — Zahteve in preskusne metode za keramiéne zaklju¢ke dimnicnih tuljav

SIST EN 13561:2004+A1:2009

Zunanja sencila — Zahtevane lastnosti, vklju¢no z varnostjo

SIST EN 13564-1:2002

Naprave za preprecevanje poplav v stavbah — 1. del: Zahteve

SIST EN 13658-1:2005

Kovinski profili — Definicije, zahteve in preskusne metode — 1. del: Notranji omet

SIST EN 13658-2:2005

Kovinski profili — Definicije, zahteve in preskusne metode — 2. del: Zunaniji omet

SIST EN 13659:2004+A1:2009

Polkna — Zahtevane lastnosti, vkljuéno z varnostjo

SIST EN 13693:2004+A1:2009

Montazni betonski izdelki — Specialni streSni elementi

SIST EN 13707:2013

Hidroizolacijski trakovi — Oja¢eni bitumenski trakovi za tesnjenje streh — Definicije in lastnosti
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SIST EN 13747:2005+A1:2010

Montazni betonski izdelki — EtaZne ploSCe za etazne sisteme

SIST EN 13748-1:2004 SIST EN 13748-1:2004/ A1:2005 SIST EN 13748-1:2004/ AC:2005
Teraco ploSce — 1. del. Teraco plos$¢e za notranjo rabo

SIST EN 13748-2:2004

Teraco ploS¢e — 2. del: Teraco ploSce za zunanjo rabo

SIST EN 13808:2013

Bitumen in bitumenska veziva — Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije

SIST EN 13813:2003

Estrihi — Materiali za estrihe — Lastnosti in zahteve

SIST EN 13815:2006

Mav¢ni proizvodi, ojaeni z vlakni — Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 13830:2003

ObeSene fasade — Standard za proizvod

SIST EN 13859-1:2014

Hidroizolacijski trakovi — Definicije in lastnosti podloznih folij — 1. del: Podlozne folije za strehe
SIST EN 13859-2:2014

Hidroizolacijski trakovi — Definicije in lastnosti podloznih folij — 2. del: Podlozne folije za stene
SIST EN 13877-3:2005

Betonska voziS€a — 3. del: Specifikacije za moznike, ki se uporabljajo pri betonskih voziscih
SIST EN 13915:2007

Predizdelani paneli mavcnih plosc s kartonskim jedrom — Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13924:2006 SIST EN 13924:2006

Bitumen in bitumenska veziva — Specifikacije za trSe cestogradbene bitumne

SIST EN 13924:2006 SIST EN 13924:2006 /AC:2007

Bitumen in bitumenska veziva — Specifikacije za trSe cestogradbene bitumne

SIST EN 13924:2006 SIST EN 13924-2:2014

Bitumen in bitumenska veziva — Okvirna specifikacije za za posebne cestogradbene bitumne - 2.
del: "Multigrade" cestogradbeni bitumni

SIST EN 13950:2006

Mavéne plos€e za toplotno/zvoCno izolacijo kompozitnih panelov — Definicije, zahteve in
preskusne metode

SIST EN 13956:2013

Hidroizolacijski trakovi — Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh — Definicije in lastnosti
SIST EN 13963:2005 SIST EN 13963:2005/ AC:2006

Tesnilni materiali za mavéne plosce — Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 13964:2004 SIST EN 13964:2004/ A1:2007

Visedi stropi — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 13967:2012

Hidroizolacijski trakovi — Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje — Definicije in lastnosti
SIST EN 13969:2005 SIST EN 13969:2005

Hidroizolacijski trakovi — Bitumenski tesnilni trakovi za temelje — Definicije in lastnosti

SIST EN 13969:2005 SIST EN 13969:2005/ A1:2007

Hidroizolacijski trakovi — Bitumenski tesnilni trakovi za temelje — Definicije in lastnosti
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SIST EN 13970:2005 SIST EN 13970:2005

Hidroizolacijski trakovi — Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare —
Definicije in lastnosti

SIST EN 13970:2005 SIST EN 13970:2005/ A1:2007

Hidroizolacijski trakovi — Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare —
Definicije in lastnosti

SIST EN 13978-1:2005

MontaZzni betonski izdelki — Montazne betonske garaze — 1. del: Zahteve za armirane monolitne
garaze ali garaze, sestavljene iz posameznih delov sobnih mer

SIST EN 13984:2013

Hidroizolacijski trakovi — Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne
pare — Definicije in lastnosti

SIST EN 13986:2005

Lesne plos€e za uporabo v gradbenistvu — Lastnosti, ocenjevanje skladnosti in oznacevanje
SIST EN 14016-1:2004

Veziva za magnezitne estrihe — Kausti¢ni magnezit in magnezijev klorid — 1. del. Definicije in
zahteve

SIST EN 14023:2010

Bitumen in bitumenska veziva — Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri

SIST EN 14041:2005 SIST EN 14041:2005/ AC:2007

Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge — Bistvene znacilnosti

SIST EN 14063-1:2005 SIST EN 14063-1:2005/ AC:2008

Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi — Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega
proizvoda (LWA), oblikovani na mestu vgradnje — 1. del: Specifikacija za vezane in razsute
proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14064-1:2010

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Razsuti proizvodi iz mineralne volne (MW) — 1. del:
Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14080:2005

Lesene konstrukcije — Lepljeni lamelirani les — Zahteve

SIST EN 14081-1:2006+A1:2011

Lesene konstrukcije — Razvrs€anje konstrukcijskega lesa s fazonskimi kosi po trdnosti — 1. del:
Splosne zahteve

SIST EN 14178-2:2005

Steklo v stavbah — Osnovni izdelki iz zemljoalkalijskega silikatnega stekla — 2. del: Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 14179-2:2005

Steklo v gradbenistvu — HS-preskus kaljenega natrijevega kalcijevega- silikatnega varnostnega
stekla — 2. del:Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 14188-1:2005

Zdruzene polnilne in tesnilne mase — 1. del: Specifikacije za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005

Tesnilne in zalivhe mase — 2. del: Specifikacije za hladne zalivhe mase

SIST EN 14188-3:2006
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Polnilne in tesnilne mase za stike — 3. del: Specifikacije za elastomerne tesnilne profile

SIST EN 14190:2005

Mavéne plos¢e iz reciklaze — Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14195:2005 SIST EN 14195:2005/ AC:2006

Elementi s kovinskimi okvirji za mavéne plos¢e — Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14209:2006

Predoblikovane mavéne plos€e — Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14216:2004

Cement — Sestava, zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo nizko toploto
hidratacije

SIST EN 14246:2006 SIST EN 14246:2006/AC:2007

38 /40 Mavéni elementi za visecCe strope — Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14250:2010

Lesene konstrukcije — Zahteve za proizvodnjo predhodno izdelanih konstrukcijskih elementov s
kovinskimi jezastimi plo§€ami

SIST EN 14303:2010+A1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije — Proizvodi iz mineralne
volne (MW) — Specifikacija

SIST EN 14304:2010+A1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije — Proizvodi iz fleksibilne
elastomerne pene (FEF) — Specifikacija

SIST EN 14305:2010+A1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije — Proizvodi iz penjenega
stekla (CG) — Specifikacija

SIST EN 14306:2010+A1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije — Proizvodi iz kalcijevih
silikatov (CS) — Specifikacija

SIST EN 14307:2010+A1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije — Proizvodi iz
ekstrudiranega polistirena (XPS)—-Specifikacija

SIST EN 14308:2010+A1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije — Proizvodi iz trde
poliuretanske pene (PUR) in polizocianuratne pene (PIR) — Specifikacija

SIST EN 14309:2010+A1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije — Proizvodi iz
ekspandiranega polistirena (EPS)-Specifikacija

SIST EN 14313:2010+A1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inStalacije — Proizvodi iz polietilenske
pene (PEF) —Specifikacija

SIST EN 14314:2010+A1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inStalacije — Proizvodi iz fenolne pene
(PF) — Specifikacija

SIST EN 14315-1:2013
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Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz brizgane poliuretanske pene (PUR) in
poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje — 1. del: Specifikacija penastega
sistema pred vgradnjo

SIST EN 14316-1:2005

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na
mestu vgradnje — 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14317-1:2005

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz razplastenega vermikulita (EV), oblikovani
na mestu vgradnje —1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14318-1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) in
poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje — 1. del: Specifikacija penastega
sistema pred vgradnjo

SIST EN 14319-1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inStalacije — Proizvodi iz trde
poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje — 1. del:
Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo

SIST EN 14320-1:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inStalacije — Proizvodi iz trde
poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje — 1. del:
Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo

SIST EN 14321-2:2006

Steklo v gradbeni$tvu — Kaljeno zemljalkalijsko silikatno varnostno steklo — 2. del: Ocena
skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 14342:2005+A1:2008

Lesene talne obloge — Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in oznacevanje

SIST EN 14351-1:2006+A1:2010

Okna in vrata — Standard za proizvod, zahtevane lastnosti — 1. del: Okna in vrata brez dolo¢enih
lastnosti pozarne odpornosti in dimnotesnosti, vendar z vklju¢eno odpornostjo stresnih oken proti
pozaru z zunanje strani

SIST EN 14353:2008+A1:2010

Pomozni in dodatni kovinski profili za mavéne plosée — Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14374:2005

Lesene konstrukcije — Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije — Zahteve

SIST EN 14396:2004

Pritrjene lestve za vstopne jaske

SIST EN 14399-1:2005

Visokotrdnostne vijacne zveze za prednapetje — 1. del: SploSne zahteve

SIST EN 14411:2013

Kerami¢ne plosc&ice — Definicije, razvrstitev, lastnosti, vrednotenje skladnosti in oznaevanje
SIST EN 14428:2005+A1:2008

Zasloni za prhanje — Funkcionalne zahteve in preskusne metode

SIST EN 14449:2005 SIST EN 14449:2005 /AC:2006

Steklo v gradbeniStvu — Lepljeno steklo in leplieno varnostno steklo — Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek
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SIST EN 14471:2006

Dimniki — Sistemski dimniki s plasti¢nimi dimni¢nimi tuljavami — Zahteve in preskusne metode
SIST EN 14496:2006

Lepila na osnovi mavca za toplotno/zvo€no izolacijo kompozitnih panelov in mavéne plos¢e —
Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14509:2007 SIST EN 14509:2007/AC:2009

Samonosilne izolacijske sendvi¢ ploS¢e z obojestranskim kovinskim oplaséenjem —Tovarnidko
izdelani proizvodi —Specifikacije

SIST EN 14545:2009

Lesene kostrukcije — Spojniki (konektorji) — Zahteve

SIST EN 14566:2008+A1:2009

Mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavCnih plo¢ — Definicije, zahteve in preskusne
metode

SIST EN 14592:2009+A1:2012

Lesene konstrukcije — PaliCasta vezna sredstva — Zahteve

SIST EN 14647:2005 SIST EN 14647:2005/AC:2007

Kalcijev aluminatni cement — Sestava, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 14688:2007

Sanitarne naprave — Umivalniki - Funkcionalne zahteve in preskusne metode

SIST EN 14695:2010

Hidroizolacijski trakovi — OjaCeni bitumenski trakovi za tesnjenje betonskih premostitvenih
objektov in drugih betonskih povoznih povrsin — Definicije in lastnosti

SIST EN 14716:2005

Napeti stropovi — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 14782:2006

39 /40 Samonosilna ploCevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge — Specifikacija
proizvoda in zahteve

SIST EN 14783:2006

Povsem podprta ploCevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge -
Specifikacija za izdelek in zahteve

SIST EN 14843:2007

Montazni betonski izdelki - Stopnice

SIST EN 14844:2006+A2:2012

Montazni betonski izdelki — Skatlasti nosilci

SIST EN 14889-1:2006

Vlakna za beton — 1. del: Jeklena vlakna — Definicije, specifikacije in skladnost

SIST EN 14889-2:2006

Vlakna za beton — 2. del: Polimerna vlakna — Definicije, specifikacije in skladnost

SIST EN 14891:2012 SIST EN 14891:2012/ AC:2013

Tekoce vgrajevani za vodo neprepustni izdelki za uporabo pod kerami¢nimi plos€icami, lepljenimi
z lepili — Zahteve, preskusne metode, ugotavljanje skladnosti, klasifikacija in oznagevanje

SIST EN 14904:2006

Podloge za Sportne dejavnosti — Notranje podloge za ve¢namensko uporabo — Specifikacija
SIST EN 14909:2012
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Hidroizolacijski trakovi — Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje — Definicije in lastnosti
SIST EN 14915:2007 SIST EN 14915:2007/AC:2007

Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa — Znadcilnosti,ovrednotenje skladnosti in
oznacevanje

SIST EN 14933:2007

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inZenirske objekte - Proizvodi iz ekspandiranega
polistirena (SPS) -Specifikacija

SIST EN 14934:2008

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inZzenirske objekte - Proizvodi iz ekstrudiranega
polistirena (XPS) -Specifikacija

SIST EN 14963:2007

Stresne kritine — Zvezni plasti¢ni svetlobniki z razmikom ali brez njega — Klasifikacija, zahteve in
preskusne metode

SIST EN 14964:2007

Toge podlozne folije za strehe - Definicije in lastnosti

SIST EN 14967:2006

Hidroizolacijski trakovi — Bitumenski trakovi za tesnjenje — Definicije in lastnosti

SIST EN 14989-1:2007

Dimniki - Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike in od materialov neodvisne kanale
za dovod zraka za ogrevalne naprave v zaprtih prostorih - 1. del: Navpi¢ni terminali za odvod
dima in dovod zraka za plinske kotle tipa C6

SIST EN 14989-2:2008

Dimniki — Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike in od materialov heodvisne kanale
za dovod zraka za ogrevalne naprave v zaprtih prostorih — 2. del: Kanali za odvod dima in dovod
zraka v zaprtih prostorih

SIST EN 14991:2007

Montazni betonski izdelki - Elementi za temeljenje

SIST EN 14992:2007+A1:2012

Montazni betonski izdelki - Stenski elementi

SIST EN 15037-1:2008

Montazni betonski izdelki — Stropni sistemi iz nosilcev in polnil — 1. del: Nosilci

SIST EN 15037-2:2009 +A1:2011

Montazni betonski izdelki — Stropni sistemi iz nosilcev in polnil — 2. del: Polnila

SIST EN 15037-3:2009 +A1:2011

Montazni betonski izdelki — Stropni sistemi iz nosilcev in polnil — 3. del: Keramiéna polnila

SIST EN 15037-4:2010

Montazni betonski izdelki — Stropni sistemi iz nosilcev in polnil — 4. del: Polnila iz ekspandiranega
polistirena

SIST EN 15048-1:2007

Vijacni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve - 1. del: SploSne zahteve

SIST EN 15088:2006

Aluminij in aluminijeve zlitine — Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela — Tehnicni pogoji za
prevzem in dobavo

SIST EN 15102:2008+A1:2011
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Dekorativne stenske obloge — Zvitki in plo&Ce

SIST EN 15129:2010

Naprave za zagotavljanje potresne varnosti konstrukcij

SIST EN 15167-1:2006

Grobozrnata plavzna Zlindra za uporabo v betonu, malti in injekcijski masi - 1. del. Definicije,
specifikacije in merila skladnosti

SIST EN 15258:2009

Montazni betonski izdelki — Elementi za oporne zidove

SIST EN 15274:2009

Lepila za splodne namene montaze v gradbenisdtvu — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 15275:2009 SIST EN 15275:2009:AC:2010

Konstrukcijska lepila — Karakterizacija anaerobnih lepil za koaksialne metalne konstrukcije v
zgradbah in objektih

SIST EN 15283-1:2008+A1:2009

MavC€ne plosce, ojaCene z vlakni — Definicije, zahteve in preskusne metode — 1. del: Mavéne
plosce, ojatene z mrezo iz vlaken

SIST EN 15283-2:2008+A1:2009

MavCne plosce, ojaCene z vlakni — Definicije, zahteve in preskusne metode — 2. del: Mavéne
plos&e z vlakni

SIST EN 15285:2008 SIST EN 15285:2008/AC:2008

Aglomeriran kamen — Modularne ploScice za tla in stopnice (notranje in zunanje)

SIST EN 15322:2009

Bitumen in bitumenska veziva — Okvir za specificiranje rezanih in fluksiranih bitumenskih veziv
SIST EN 15368:2008+A1:2010

Hidravlicno vezivo za nekonstrukcijsko uporabo — Definicija, specifikacije in merila skladnosti
(vklju€éno z dopolnilom A1)

SIST EN 15381:2009

Geotekstilije in geotekstiljam sorodni izdelki — Zahtevane lastnosti za uporabo na voziscih in
asfaltnih previekah

SIST EN 15382:2009

Geosinteticne ovire — Zahtevane lastnosti za uporabo v infrastrukturi transporta

SIST EN 15435:2008

Montazni betonski izdelki — Normalni in lahki betonski bloki — Znacilnosti in obnasanje izdelkov
SIST EN 15498:2008

Montazni betonski izdelki — Betonski bloki iz lesnih drobcev — Lastnosti in obnaSanje izdelkov
SIST EN 15599-1:2011

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije - Proizvodi iz
ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje - 1. del: Specifikacija za vezane in
razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 15600-1:2011

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inStalacije - Proizvodi iz
ekspandiranega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnije - 1. del: Specifikacija za vezane
in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 15651-1:2013
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Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih povrSinah — 1. del: Tesnilne
mase za fasade

SIST EN 15651-2:2013

Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih povrsinah — 2. del: Tesnilne
mase za zasteklitev

SIST EN 15651-3:2013

Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih povrsinah — 3. del: Tesnilne
mase za stike v sanitarijah

SIST EN 15651-4:2013

Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih povrsinah — 4. del: Tesnilne
mase za sprehajalne povrsine

SIST EN 15732:2013

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inZenirske objekte (CEA) — Proizvodi iz
ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA)

SIST EN 15743:2010

Supersulfatni cement — Sestava, zahteve in merila skladnosti za obi¢ajne cemente

SIST EN 15814:2011+A1:2012

Bitumenske debeloslojne previeke, modificirane s polimeri — Definicije in zahteve

SIST EN 15824:2009

Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv

SIST EN 16069:2013

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz polietilenske pene (PEF) — Specifikacija
SIST EN 16153:2013

Prosojne plosc¢ate veclslojne polikarbonatne (PC) ploS¢e za notranje in zunanje

SIST EN 206:2013

Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost

SIST 1026:2008

Beton - 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost — Pravila za uporabo SIST EN
206-1

SIST EN 13670:2010

Izvajanje betonskih konstrukcij

SIST EN 13670:2010/A101:2010

Izvajanje betonskih konstrukcij - Nacionalni dodatek

SIST 1035:2008

Bitumen in bitumenska veziva — Cestogradbeni bitumni, modificirani s polimeri — Zahteve — Pravila
Za uporabo

SIST 1038-1:2008

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 1.del: Bitumenski beton-Zahteve — Pravila za
uporabo SIST EN 13108-1

SIST 1038-1:2008/AC101:2009

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 1.del: Bitumenski beton-Zahteve — Pravila za
uporabo SIST EN 13108-1 — Popravek AC101

SIST 1038-5:2008
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Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom -
Zahteve — Pravila za uporabo SIST EN 13108-5

SIST 1038-5:2008/AC101:2009

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom -
Zahteve — Pravila za uporabo SIST EN 13108-5 — Popravek AC101

SIST 1038-5:2008/AC102:2011

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom -
Zahteve — Pravila za uporabo SIST EN 13108-5 — Popravek AC102

SIST 1038-6:2008

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 6.del: Liti asfalt Zahteve — Pravila za uporabo
SIST EN 13108-6

SIST 1038-6:2008/AC101:2009

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 6.del: Liti asfalt Zahteve — Pravila za uporabo
SIST EN 13108-6 — Popravek AC101

SIST 1038-7:2008

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 7.del: Drenazni asfalt - Zahteve — Pravila za
uporabo SIST EN 13108-7

SIST 1038-7:2008/AC101:2009

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 7.del: Drenazni asfalt - Zahteve — Pravila za
uporabo SIST EN 13108-7 — Popravek AC101

SIST 1043:2009

Agregati za bitumenske zmesi in povrSinske previeke za ceste, letaliSca in druge prometne
povrsine — Zahteve (Pravila za uporabo SIST EN 13043)

SIST EN 124:1996

Pokrovi za odtoke in jaske na voznih povrSinah in povrsinah za pesce

SIST EN 15012:2008

Cevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi v zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in
njihovih spojev

SIST EN 15014:2008

Cevni sistemi iz polimernih materialov — Podzemni in nadzemni sistemi za vodo in druge tekocine
pod tlakom — Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev

SIST EN 15015:2008

Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sistemi za vroco in mrzlo nepitno vodo - Lastnosti cevi,
fitingov in njihovih spojev

SIST EN 598:2008+A1:2009

Cevi, fitingi in dodatki iz nodularne litine za kanalizacijo — Zahteve in preskusne metode

SIST EN 12729:2003

Naprave za varovanje pred onesnazenjem pitne vode zaradi povratnega toka - Sistemski
lo€evalnik z nadzorovanim obmocjem znizanega tlaka - Druzina B - Tip A

SIST EN 1717:2001

Varovanje pitne vode pred onesnazevanjem v napeljavah in sploSne zahteve za varovala proti
onesnazevanju zaradi povratnega toka

SIST EN 1401-1:2009

Datoteka: REEP21-6X1001_Tehni¢ni pogoji gradbenih in obrtniskih del.docx Id. oznaka: REEP21-6X1101
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018
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Cevni sistemi iz polimermnih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po teZnostnem
principu in so polozZeni v
zemljo - Nemehcan polivinilklorid (PVC - U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
SIST EN 1852-1:2009
Cevni sistemi iz polimemih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po teZnostnem
principu in so polozeni v zemljo - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge.
SIST EN 50341-1:2013
Nadzemni elektriCni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 45 kV — 1. del: SploSne zahteve — Skupna
dolocila
SIST EN 50341-3-21:2009
Nadzemni elektri¢ni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 45 kV - 3-21. del: Nacionalna normativna
dolocila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002)
SIST EN 50341-3-21:2009/AC101:2009
Nadzemni elektri¢ni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 45 kV - 3-21. del: Nacionalna normativna
dolocila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002) - Popravek AC101
Standardi iz naslednjih skupin Evrokodov:

e SIST EN 1990 - Evrokod 0: Osnove projektiranja

e SIST EN 1991 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije

e SIST EN 1992 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij

e SIST EN 1993 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij

e SIST EN 1994 - Evrokod 4: Projektiranje sovpreznih konstrukcij iz jekla in betona

e SIST EN 1995 - Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij

e SIST EN 1996 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij

e SIST EN 1997 - Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje

e SIST EN 1998 - Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih obmocgjih
Upostevanje nacel standardov Evrocode je v skladu s Pravilnikom o mehanski odpornosti in
stabilnosti (Ur. list RS, 101/05) obvezno tako v fazi projektiranja kot tudi v fazi gradnje.

Datoteka: REEP21-6X1001_Tehni¢ni pogoji gradbenih in obrtniskih del.docx Id. oznaka: REEP21-6X1101
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018
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Naro¢nik: SODO, Sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno energijo

Objekt:  RTP 110/35/20 kV Kobarid

SKUPNA REKAPITULACIJA STROSKOV - GRADBENI DEL

uUvoD
PLATO
KOMANDNA STAVBA S TRAFO BOKSI

TEMELJI PORTALA IN PODSTAVKOV VN APARATOV
KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA
ZUNANJA RAZSVETLJAVA

OZEMLJITVE - GRADBENA DELA

o g hr w NP o

SKUPAJ GRADBENI DEL:

SKUPAJ predracun

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
Skupna rekapitulacija-gr.del
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Naro¢nik: SODO, Sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno energijo

Objekt:  RTP 110/35/20 kV Kobarid

0. UvoD

0.1. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in
atesti.

0.2. Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomozni material, prevoz materiala in orodja
na objekt, notranje transporte, vse delo, zakljuéno ¢iSéenje in odstranitev
odpadkov po dovrSenem delu.

0.3. Vsa pripravljalna, spremna in zaklju¢na dela, potrebni montazni in tesnilni material ter
podkonstrukcije so del posameznih postavk.

0.4. Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so upoStevani v ceni in se ne upoStevajo
posebej.

0.5. Dela je potrebno izvajati po predlozeni dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.

0.6. Glavni nacrt je nacrt arhitekture. Na morebitna neskladja med nacrti je potrebno
predhodno opozoriti in jih pravo¢asno uskladiti s projektantom.

0.7. Tehnicni opis, arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so
del vsebine postavk gradbeno obrtnikih del.

0.8. Specifikacije in zahteve navedene v tehninem popisu se ne smejo upostevati kot

omejitve.
Ponudnik je dolZzan v okviru enotne cene upoStevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse
elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji
niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s
predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in
obratovanje opreme.

0.9. Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov
z investitorjem.

0.10. V dolo€enih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih
sistemov, materialov, opreme... s ¢emer so natan¢no opredeljene zahtevane
tehniéne lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo
drugega proizvajalca in tipa, pri €emer morajo biti tehni¢ne lastnosti ponujenega
sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljSe od tistih v popisu, kar mora
dokazati z ustrezno dokumentacijo.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme... ,
vkljuéno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo,
strosSkovno in ¢asovno bremenijo ponudnika.

0.11. Zamenjavo, uporabo in kon¢ni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in
opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naro¢nika in po potrebi
odgovorni projektant arhitekture.

0.12. Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vklju€uje tudi
- dobavo oz. transport,

- montazo, vklju¢no s pomoznim montaznim materialom in navodili proizvajalca,
- prikljugitev in nastavitve, vklju¢no z morebitnim kalibriranjem,

- zagon, testiranje in meritve, vkljuéno s porocili,

- Solanje uporabnikov oz. vzdrzevalnega osebija,

- navodila za obratovanje in vzdrzevanje ter

- vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
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0.13.

V opaze armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske razvode
in izdelati prehode razvidne iz nacrtov instalacij, kar je upostevati v enotnih cenah
postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.

0.14.

Vsi odri morajo biti upoStevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so
posebej navedeni.

0.15.

Dodatna, nepredvidena in veC dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po
predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obracunajo po
dejanskih koli¢inah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.

Pri izdelavi ponudbe je potrebno prouciti projekt in upoStevati kompletnost
posamezne pozicije.

Vsako prekoracitev koli¢in na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti
nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.

0.16.

Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah
upoStevana tako nabava, kot montaza, vsa pripravljalna, spremna in zakljuCna dela.
Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montazni material so vklju€eni.
Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim
korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno za&citeni.

0.17.

Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavnisko dokumentacijo
izdela izvajalec, stroSek izdelave delavniSke dokumentacije upoStevav ponujenih
cenah in se ne obracuna posebe;j.

0.18.

Dimenzije obrtniskih izdelkov in koli€ine je potrebno pred naroCanjem preveriti na
objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije
in obdelave) s predstavnikom narocnika in arhitektom.

Izvajalec je dolzan pred izdelavo predloziti projektantu v potrditev ustrezne delavniske
nacrte in detajle.

0.19.

Za serijske elemente je obvezna izdelava vzorénega kosa, ki ga potrdi arhitekt.
Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in poslediCna prilagoditev
elementov in njihove montaze.

0.20.

Za vse vecje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno
pritrjene in speljane na sploSno ozemljitev objekta.

0.23.

V ¢asu izdelave DZR tehnoloska oprema $e ni bila izbrana, zato DZR bazira le
na podatkih, ki so bili znani v projektu PGD.

0.24.

Ko bo izbran dobavitelj tehnoloSke opreme, je le ta pred samo izvedbo del dolzan
pregledati PZI in vse projektne reSitve uskladiti s projektantom.

0.25.

Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje projektanta na morebitne
spremembe med gradnjo.

0.26.

Preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus
lahko izvaja le pooblas€ena organizacija, ki o preizkusu izda pisno porocilo. Porocilo
se uposteva v enotnih cenah postavk.

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
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Naro¢nik: SODO, Sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno energijo

Objekt:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

RTP 110/35/20 kV Kobarid - 1. PLATO

REKAPITULACIJA STROSKOV

PLATO

PRIPRAVLJALNA DELA

ORGANIZACIJA GRADBISCA

IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA
UREDITEV POVRSIN

FEKALNA KANALIZACIJA

CISTA METEORNA KANALIZACIJA
ONESNAZENA METEORNA KANALIZACIJA
OLJINA KANALIZACIJA

OGRAJA

REZERVOAR ZA POZARNO VODO

Stran 4 od 96

SKUPAJ PLATO:

SKUPAJ predracun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
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Poz.

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena

Vrednost

1.1

PRIPRAVLJALNA DELA

Opombe:
~Upostevati uvodna navodila

1.1.1.

Zakoli¢ba in postavitev precnih profilov platoja in
zakolicbenih to¢k po podatkih iz projekine
dokumentacije z vsemi meritvami, ki so v zvezi s
prenasanjem podatkov in nacértov v naravo ali iz
narave v nacrte ter vzdrzevanje zakoli¢enih
oznacb na terenu v vsem obdobju gradnje.
Upostevati  zakolicbo  vseh  objektov in
komunalnih razvodov na platoju ter posnetek in
vris vseh zgrajenih objektov in vodov v zbirno
karto ter predaja naroCniku na CD-romu.
Kompletna geodetska dela po podrobni
specifikaciji izvajalca.

kpl

1,00

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA

1.2.

ORGANIZACIJA GRADBISCA

1.2.1.

Kompletna izvedba organizacije gradbi$¢a za vse
objekte, po nacrtu izvajalca in vkljuCuje sledece
glavne elemente:

~izvedba gradbid¢ne ograje s PVC mreZo, viSine
2,00 m, z vrati za tovorni in osebni prehod
~postavitev ustreznih varnostnih opozoril
~postavljanje gradbiS¢nih kontejnerjev (3 kos)
~kontejner za nadzor in sestanke (1 kos)

~WC kabina z vzdrZzevanjem in najemom za ves
Cas gradnje (3 kos)

~oskrba z elektricno energijo (agregati), z razvodi
~oskrba z vodo (rezervoarji), z razvodi

~zacCasno odstranjevanje odpadne vode med
trajanjem del na gradbiScu

~postavitev table s podatki na gradbiscu

~izdelava bazena za €iS¢enje koles

kpl

1,00

SKUPAJ ORGANIZACIJA GRADBISCA

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
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Poz.

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena

Vrednost

1.3.

IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA

Opombe:

~Upostevati uvodna navodila

~Pri izvedbi izkopov, nasipov in pri vseh
ostalih zemeljskih delih mora izvajalec poleg
reSitev v PZl upostevati tudi geolosko -
geotehni¢no porocilo (Geomap; 13-7-2016); v
primeru kakrSne koli nejasnosti se mora
posvetovati s pooblaséenim geomehanikom
in projektantom

~Pri izvedbi vseh zemeljskih del mora biti
prisoten geomehanski nadzor, ki preveri
ustreznost predvidenih ukrepov, ustreznost
homogenih tal in skladnost privzetih
parametrov v PZl z dejanskim stanjem na
terenu

~Vsa odstopanja od PZl morata pred izvedbo
pisno potrditi geomehanik in projektant
~Upostevati navodila geomehanskega
poroéila in prisotnost geomehanika pri
izvedbi zemeljskih del.

~Primernost izkopanega materiala za zasip za
temelji in zidovi se ugotovi na licu mesta
(geomehanik).

~Osnova za izvedbo popisa za zemeljska dela
je geodetski posnetek obstoje¢ega stanja,
nacrti objektov, zunanje ureditve in nacrti
komunalne infra strukture, tehni¢no porocilo
ter navodila in zahteve dobaviteljev za
izvedbo in vgradnjo posameznih delov
opreme.

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
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Poz.

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena

Vrednost

~V kolikor bi se v ¢asu izvajanja zemeljskih
del na platoju izkazalo, da je dejansko stanje
drugaéno od predvidenega, geomehanik takoj
obvesti projektanta in se pristopu k iskanju
projektnih reSitev, ki ustrezajo dejanskemu
stanju.

~Zgoscenost vgrajene zmesi zrn mora znasati
v povpre¢ju 98% glede na najvecjo gostoto
zrn po modificiranem postopku po Proctorju
opredeljenem v SIST EN 13286. Spodnja meja
vrednosti zgosScenosti lahko od povpreéja
odstopa najvec 3%.

~Za izvedbo zasipa se pri popisu upostevalo
fazno izvajanje zasipa celega platoja, glede na
izvajanje sklopov konstrukcij, katere imajo
enako visino.

~Morebitne zacasne deponije zemeljskega
materijala in potrebne transporte v zvezi s tem
je potrebno upostevati v enotnih cenah.
~lzbrana mehanizacija mora omogocati
upostevanje varnostnih ukrepov.

~Obracun kolicin se izvede po posnetih
profilih pred in po nasipavanju.

~Vsa izkopna dela in transporti izkopnih
materialov se obracunajo po prostornini
zemljine v raS8€enem stanju. Vsa nasipna dela
se obracunajo po prostornini zemljine v
vgrajenem stanju.

1.3.1.

Odkop zemljine na platoju: (za odstranitev
zemljine se upoSteva "InZenirsko - geolosko
porocCilo o geomehanskih razmerah in ponikanju
meteornih  voda pri izvedbi objekta RTP
110/35/20kV Kobarid", ki ga je izdelal Geomap,
julij 2016):

.|~povrSinska odstranitev = humusnega sloja

predvidene globine ca 30 cm. Odriv na
gradbis¢no deponijo do 100 m dale¢ in zacasno
deponiranje. Odstranjeni humusni material se
preseje in kasneje uporabi pri konéni ureditvi
zelenic in brezin objekta. Koli¢ina ocenjena!

m3

589,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
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Poz.

Opis
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.|~Siroki izkop nenosilnega materiala, ki sega cca

1,00 m pod koto obstojeCega terena in Ce je
potrebno mestoma izvesti poglobitve, skupaj z
nakladanjem na prevozna sredstva in odvozom
na deponijo do cca 15 km dale¢ z vsemi deli in
placilom takse na deponiji. Koli¢ina ocenjena!

m3

1.374,00

.|~8irok izkop prodnatega grusca (lll. - IV. ktg) cca

50 cm in poglobitve za posamezne objekte, z
odrivom oziroma deponiranjem izkopanega
materiala na gradbiS¢ni deponiji za kasnejSo
uporabo za zasip. Koli¢ina ocenjena!

m3

1.891,00

1.3.2.

Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka do
to€nosti +- 3 cm. (pod komandno stavbo)

m2

757,00

1.3.3.

Izdelava, dobava, transport in vgraditev
kamnitega nasipnega materiala v spodnjem delu
TIP 1, debeline 20 cm - granulacije 32/64 mm z
uvaljanjem.

~Evd > 60 Mpa

~koli¢ina je ocenjena

m3

185,00

1.3.4.

Izdelava, dobava, transport in vgraditev
kamnitega nasipnega materiala v zgornjem delu
TIP 2, debeline 20 cm - granulacije 16/32 mm z
uvaljanjem.

~Evd > 60 Mpa

~koli¢ina je ocenjena

m3

195,00

1.3.5.

Zasip z izkopanim materialom, deponiranem na
gradbi$cni deponiji. Material se po potrebi pred
vgradnjo precisti.

~zasip se komprimira v plasteh po 20 cm
~koli€ina je ocenjena

m3

1.891,00

1.3.6.

Izdelava, dobava, transport in vgraditev
kamnitega materiala za zasip med objekti.

~zasip se komprimira v plasteh po 20 cm
~koli¢ina je ocenjena

m3

804,00

1.3.7.

Nadzor geomehanika v ¢asu izvajanja zemeljskih
del na platoju in izdelava porocila.

Nadzor je potreben tako pri izkopnih delih, kot
tudi pri nasipavanju. Nadzor preveri ustreznost
predvidenih ukrepov, ustreznost homogenosti
temeljnih tal in skladnost privzetih parametrov v
stati¢nih izraCunih z dejanskimi na terenu.

ura

100,00

SKUPAJ IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA
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1.4.

UREDITEV POVRSIN

1.4.1.

Zarezanje in odstranitev obstojeCega roba asfalta
na stiku z novimi asfaltnimi povrsinami (navezava
na obstojeci cestni prikljuek).

30,00

1.4.2.

Izravnava, planiranje in utrjevanje planuma pred
vgradnjo posteljice asfaltnih povrsin.

m2

1.282,00

1.4.3.

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje
spodnjega nosilnega sloja - posteljico asfaltnih
povrsin, komprimacija se ga v plasteh po najve¢
30 cm:

~spodniji nosilni sloj debeline 35 cm iz drobljenca
~nosilnost planuma platoja Evd=35 Mpa, Ev2=80
MPa.

m3

449,00

1.4.4.

Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje
nevezanega nosilnega sloja asfaltnih povrsin:
~zgornji nosilni gramozni sloj, debeline 25 cm, iz
drobljenca TD 32

~~nosilnost planuma platoja Evd=35 Mpa,
Ev2280 MPa.

m3

321,00

1.4.5.

Humusiranje ravnih povrSin in brezin na platoju in
izven ograjenega platoja ter ob prikljucni cesti
(vezano na povrSine pri izvedbi objekta) z
odstranjenim in oc€iS¢enim humusom, v debelini
cca 30 cm, skupaj z razplaniranjem in
oblikovanjem profila. Koli€ina ocenjena!

m3

108,00

1.4.6.

Humusiranje povrSin z ostankom - viskom
odstranjenega in deponiranega, ociS€enega
humusa v  okolici objekta, skupaj =z
razplaniranjem. Koli€ina ocenjena in se izvede v

dogovoru z nadzorom oz. investitorjem.

m3

481,00

1.4.7.

Zatravitev humusiranih ravnih povrSin in brezin
na platoju in izven ograjenega platoja ter ob cesti
(vezano na povrSine pri izvedbi objekta) s
posejanjem travne meSanice, zalivanje z vodo in
rahlo uvaljanje. Koli€ina ocenjena!

m2

359,00
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1.4.8. Dobava in polaganje betonskih cestnih robnikov
velikosti 15/25 cm v beton C12/15 XCO in
obdelava stikov s fino cementno malto. Ravni
robniki, dvignjeni nad asfaltno povrsino 12-15 cm
ali poglobljeni; upostevati prilagojene dolzine za
izvedbo zaokrozitev (0z. radialni robniki). Robniki
morajo biti zmrzlinsko odporni ter odporni na soli,
takSno mora biti tudi stikovanje (atesti
dobavitelja).

a.|~ravno polaganje

b.[~polaganje v radiju

186,00
50,00

3|3

1.4.9. Dobava in polaganje betonskih vrtnih robnikov
velikosti 5/25 cm v beton C12/15 XCO in
obdelava stikov s fino cementno malto. Ravni
robniki, za razmejitev gramoznega nasutja in
zelenice. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni
ter odporni na soli, takSno mora biti tudi
stikovanje (atesti dobavitelja). m 56,00

1.4.10. |Dobava in izdelava asfaltiranja povoznih povrsin,
vkljuéno z navezavo na obstojeCi cestni
priklju¢ek, z predhodnim ¢iS€enjem ter vsemi
premazi in potrebnimi deli. (oznake
bituminiziranih plasti v skladu s SIST 1038):

a.|~vezana obrabno zaporna plast: AC 8 surf
B70/100 A4 deb.4 cm m2 1.221,00
b.[~vezana nosilna plast: AC 22 base B70/100 A4
deb.6 cm m2 1.221,00

c.|~navezava na obstojeC cestni prikljucek m 30,00

1.4.11. |Dobava in izdelava asfaltiranja nepovoznih
povrSin - plo¢nik, iz vezane obrabno zaporne
plasti: AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 4 cm, z
predhodnim ¢iS€enjem ter vsemi premazi in
potrebnimi deli. (oznake bituminiziranih plasti v

skladu s SIST 1038): m2 62,00

L4.12. Dobava in montaza prometnega znaka, komplet s

temeljem in z nosilnim drogom ter postavitvijo:
~znak za izrecne odredbe oznaka Il - 1

(prikljucek na glavno cesto) Kos 1,00

1.4.13. |Kompletna izvedba talne signalizacije na dovozni
cesti - talna debela in tanka ¢rta, ki opozarja na
znak, z belo signit barvo. kpl 1,00
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1.4.14. |Dobava in vgradnja separiranega prodca

granulacije 32-48 mm, v debelini od 20 do 40 cm,

med temelji transformatorja in med robniki, kjer

so temelji portalov in VN podstavkov.

m3 46,00

S KUP AJ UREDITEV POVRSIN
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1.5.

FEKALNA KANALIZACIJA

1.5.1.

Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo v
utrienem nasutem platoju (lll. ktg), z odmetom
izkopanega materiala na stran oziroma
deponiranjem na gradbiScu.

m3

14,00

15.2.

Planiranje in utrjevanje dna jarka v padcu po
projektu.

m2

8,00

1.5.3.

Zasip kanalizacije z materialom od izkopa z
enakomernim utrjevanjem v slojih po 30 cm,
material je deponiran ob robu izkopa.

m3

8,00

1.5.4.

Odvoz odveCnega izkopanega materiala z vsemi
deli in stroski na deponiji. Obracun po koli¢inah v
ra8€enem stanju, prevoz na razdalji 15 km.

m3

6,00

1.55.

Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi
za fekalno kanalizacijo, z varjenimi spoji in
prikljucki, vodotesen stik, polaganje na peséeno
posteljico deb. 10 cm in polno obsipano 20
cm nad temenom cevi, ter izvedbo preizkusa
vodotesnosti. Kompletno s fazonskimi kosi,
spojnim in tesnilnim materialom.

~PEHD cevi fi 200 mm, SN 8

ml

5,00

1.5.6.

Kompletna izdelava PEHD revizijskih jaskov na
meteorni kanalizaciji na platoju, obsutim s
peskom, kompletno z izdelavo priklju¢kov, ki so
tesnjena z gumijastimi tesnili, armiranobetonskih
lezis¢ za LTZ pokrove in pokrovi fi 600 mm
nosilnosti 400 kN. Pokrovi so vgrajeni na okrogel
arm. betonski obro¢ in okrogle arm. betonske
distan¢nike za nastavitev viSine. Pokrovi morajo
biti vgrajeni v nagibih voziS¢a in ne smejo biti
temeljeni na obodno steno jaskov:

Opomba: za narocilo jaSkov je potrebno preveriti
viino jaskov na terenu!

~fi 600 mm, globine od 1,00 m do 1,50 m

kos

1,00
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1.5.7.

Kompletna izdelava podzemne zbiralne greznice
kot naprimer ARMEX - GRAF Carat XL 8500 L,
pri fekalni kanalizaciji na platoju, povozen do 12
ton skupne teze, izdelan iz visoko vzdrzljivega
polietilena, kompletno z moznostjo izvedbe
razlinih velikosti prikljuCkov, ki so tesnjena s
profilnimim tesnili, vrat rezervoarja je vrtljiv 360°
po standardu DIN 1989, vstopna odprtina je fi
800/600 mm, vmesni kos za prilagoditev viSine
nasutja ter teleskopsko nastavljiv LTZ pokrov fi
600, D400. Rezervoar mora biti vodotesen in
stabilen po standardu SIST EN 12566-3. Pokrovi
so vgrajeni na okrogel arm. betonski obro¢ in
okrogle arm. betonske distanCnike za nastavitev
viSine. Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih
vozis€a in ne smejo biti temeljeni na obodno
steno jasSkov. Upostevati je potrebno vsa
gradbena dela za postavitev rezervoarja po
navodilih izbranega proizvajalca - dobavitelja.
Opomba: za naroCilo jaska je potrebno preveriti
viSino na terenu!

kos

1,00

1.5.8.

Kompletna izvedba armiranobetonske plosce iz
betona C30/37 XC4, XD1, XF3, ClI 0,2, dmax 32
mm, debeline 15 cm skupaj z armaturno mrezo Q
335 in opazanjem robu na licu mesta, velikosti
cca 450 m x 3,10 m. Plos¢a se izvede kot
razbremenilni most nad rezervoarjem, 25 cm pod
koto terena - asfalta. (opisana velikost plosce je
predvidena za v predhodni opisani postavki
rezervoarja, v primeru drugega rezervoarja se
plosc¢a prilagodi)

kpl

1,00

1.5.9.

Pregled in CciSCenje fekalne kanalizacije po
koncanih delih.

ml

5,00

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA

1.6.

CISTA METEORNA KANALIZACIJA

1.6.1.

Strojni izkop jarka za meteorno in drenazno
kanalizacijo v utrienem nasutem platoju (lll. ktg),
z odmetom izkopanega materiala na stran
oziroma deponiranjem na gradbiS¢u.

m3

322,00

1.6.2.

Planiranje in utrjevanje dna jarka v padcu po
projektu.

m2

75,00
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1.6.3. Zasip kanalizacije z materialom od izkopa z
enakomernim utrjevanjem v slojih po 30 cm,
material je deponiran ob robu izkopa. m3 236,00

1.6.4. Odvoz odvecnega izkopanega materiala z vsemi
deli in stroSki na deponiji. Obracun po koli¢inah v
raS¢enem stanju, prevoz na razdaljin 15 km.

m3 87,00

1.6.5. Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi za
meteorno kanalizacijo, SN 8 z varjenimi spoji in
prikljucki, vodotesen stik, polaganje na pes¢eno
posteljico deb. 10 cm in polno obsipano 20
cm nad temenom cevi, ter izvedbo preizkusa
vodotesnosti. Kompletno s fazonskimi kosi,
spojnim in tesnilnim materialom.

a.|~PEHD cevi fi 200 mm, SN 8 m 62,00
b.|~PEHD cevi fi 250 mm, SN 8 m 4,00

1.6.6. Dobava in polaganje drenaznih cevi fi 315 z
perforacijo 360° med dvema ponikovalnicama pri
Cisti meteorni kanalizaciji, na posteljico debeline
15 cm iz filternega gramoza fi 8 do 20 mm,
obsipom okoli cevi v debelini 30 cm s filternim
gramozom fi 8 do fi 20 mm in ovojem s PE filcem
polittak - lo€ilni sloj 300 g/m2 med
izkopom/zasipom in gramozom m 7,00

1.6.7. Kompletna izdelava PE peskolovov na meteorni
kanalizaciji z obsutjem z peskom fi 500 mm,
opremljenim z koSaro za lovljenje grobih delcev,
kompletno z izdelavo prikljucka, tesnitvami,
armiranobetonskega leziséa za LTZ pokrov in
pokrov fi 600 mm nosilnosti 400 kN (kot npr. Livar
art. 635). Pokrov je vgrajen na arm. betonski
obro¢ in arm. bet. distanénike za nastavitev
visine.

~fi 500 mm, globine 1,80 m kos 2,00
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1.6.8.

Kompletna izdelava PE revizijskih jaskov fi 800
mm na meteorni kanalizaciji na platoju, obsutim s
peskom, kompletno z izdelavo prikljuckov, ki so
tesnjena z gumijastimi tesnili, armiranobetonskih
lezi$¢ za LTZ pokrove in pokrovi fi 600 mm
nosilnosti 400 kN (kot npr. Livar art. 635). Pokrovi
so vgrajeni na okrogel arm. betonski obro€¢ in
okrogle arm. betonske distanCnike za nastavitev
viSine. Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih
vozis€a in ne smejo biti temeljeni na obodno
steno jaskov:

Opomba: za narocilo jaSkov je potrebno preveriti
visino jaskov na terenu!

.|~fi 800 mm, globine od 1,00 - 1,50 m

kos

1,00

.|~fi 800 mm, globine od 1,50 - 2,00 m

kos

1,00

1.6.9.

Komplet izdelava ponikovalnice iz perforiranih
betonskih cevi fi 120 cm, globine 4,00 m, z
drenaznim zasipom s kroglami granulacije fi 50 -
150 mm ob cevi ponikovalnice. Med izkopom in
zasipom ponikovalnice poloZiti geotekstil. Na dno
ponikovalnice se polozi mikroarmirana plos¢a
C25/30, dim. fi 50x10. Izdelava
armiranobetonskega venca in postavitev LTZ
pokrova fi 600 mm B125 po SIST EN 124 (kot
npr. Livar art. 703), z dobavo in montaZo ter
vsemi pomoznimi deli.

kos

3,00

1.6.10.

Kompletna izdelava podzemnega rezervoarja za
zbiranje deZevnice kot naprimer ARMEX - GRAF
Carat 4800 L, pri kanalizaciji na platoju, povozen
do 12 ton skupne teze, izdelan iz materiala
Duralen, kompletno z moznostjo izvedbe razli¢nih
velikosti prikljuckov, ki so tesnjena s profilnimim
tesnili, vrat rezervoarja je wvrtliv 360° po
standardu DIN 1989, vstopna odprtina je fi
800/600 mm, vmesni kos za prilagoditev viSine
nasutja ter teleskopsko nastavljiv LTZ pokrov fi
600, D400. Rezervoar mora biti vodotesen in
stabilen po standardu SIST EN 12566-3. Pokrovi
so vgrajeni na okrogel arm. betonski obro¢ in
okrogle arm. betonske distan¢nike za nastavitev
viSine. Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih
voziS€a in ne smejo biti temeljeni na obodno
steno jaSkov. UpoStevati je potrebno vsa
gradbena dela za postavitev rezervoarja po
navodilih izbranega proizvajalca - dobavitelja.
Opomba: za narocilo jaska je potrebno preveriti
vidino na terenu!

kos

1,00
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1.6.11. |Kompletna izvedba armiranobetonske plosce iz
betona C30/37 XC4, XD1, XF3, CI 0,2, dmax 32
mm, debeline 15 cm skupaj z armaturno mrezo Q
335 in opazanjem robu na licu mesta, velikosti
cca 3,30 m x 3,00 m. Plos¢a se izvede kot
razbremenilni most nad rezervoarjem, 25 cm pod
koto terena - asfalta. (opisana velikost plosce je
predvidena za v predhodni opisani postavki
rezervoarja, v primeru drugega rezervoarja se
plosc¢a prilagodi)

kpl 1,00

1.6.12. |Pregled in CiS€enje meteorne in drenazne
kanalizacije po koncanih delih. ml 73,00

SKUPAJ CISTA METEORNA KANALIZACIJA

1.7. ONESNAZENA METEORNA KANALIZACIJA

1.7.1. Strojni izkop jarka za onesnazeno meteorno
kanalizacijo v utrjenem nasutem platoju (lll. ktg),
z odmetom izkopanega materiala na stran
oziroma deponiranjem na gradbiS¢u. m3 440,00

1.7.2. Planiranje in utrjevanje dna jarka v padcu po
projektu. m2 177,00

1.7.3. Zasip kanalizacije z materialom od izkopa z
enakomernim utrjevanjem v slojih po 30 cm,
material je deponiran ob robu izkopa. m3 275,00

1.7.4. Odvoz odveénega izkopanega materiala z vsemi
deli in stroSki na deponiji. Obracun po koli¢inah v
raS¢enem stanju, prevoz na razdaljin 15 km.

m3 165,00

1.7.5. Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi za
onesnazeno meteorno kanalizacijo, SN 8 cevi z
varjenimi spoji in prikljuCki, vodotesen stik,
polaganje na pescéeno posteljico deb. 10 cm in
polno obsipano 20 cm nad temenom cevi, ter
izvedbo preizkusa vodotesnosti. Kompletno s
fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom.

a.|~PE cevi fi 200 mm, SN 8
b.|~PE cevi fi 250 mm, SN 8

122,00
9,00

3|3
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1.7.6.

Kompletna izdelava PE cestnih poziralnikov na
meteorni kanalizaciji z obsutjem s peskom fi 500
mm, globine 1,70 m, kompletno z izdelavo
prikljucka, tesnitvami, armiranobetonskega
leZi$¢a za resetko in LTZ re$etko dim. 400x400
mm nosilnosti 400kN (kot npr. Livar art. 702).

kos

8,00

1.7.7.

Kompletna izdelava PE revizijskih jaskov fi 800
mm na meteorni kanalizaciji, kompletno z
izdelavo prikljuCkov, ki so tesnjena z gumijastimi
tesnili, armiranobetonskih lezi§¢ za LTZ pokrove
in LTZ pokrovi fi 600 mm nosilnosti 400 kN (kot
npr. Livar art. 635). Pokrovi so vgrajeni na
okrogel arm. betonski obro¢ in okrogle arm.
betonske distanCnike za nastavitev viSine.
Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih vozi§¢a in
ne smejo biti temeljeni na obodno steno jaskov:
Opomba: za narocilo jaSkov je potrebno preveriti
viino jaskov na terenu!

.|~fi 800 mm, globine od 1,00 - 1,50 m

kos

3,00

.|~fi 800 mm, globine od 1,50 - 2,00 m

kos

4,00

1.7.8.

Kompletna izdelava PE revizijskih jaskov fi 1000
mm na meteorni kanalizaciji, kompletno z
izdelavo prikljukov, ki so tesnjena z gumijastimi
tesnili, armiranobetonskih leZi§¢ za LTZ pokrove
in LTZ pokrovi fi 600 mm nosilnosti 400 kN (kot
npr. Livar art. 635). Pokrovi so vgrajeni na
okrogel arm. betonski obro¢ in okrogle arm.
betonske distannike za nastavitev viSine.
Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih vozi$¢a in
ne smejo biti temeljeni na obodno steno jaskov:
Opomba: za narocilo jaSkov je potrebno preveriti
viSino jaskov na terenu!

~fi 1000 mm, globine od 1,50 - 2,00 m

kos

2,00
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1.7.9.

Kompletna izdelava PE revizijskih jaskov fi 1200
mm na meteorni kanalizaciji, kompletno z
izdelavo prikljukov, ki so tesnjena z gumijastimi
tesnili, armiranobetonskih leZi§¢ za LTZ pokrove
in LTZ pokrovi fi 600 mm nosilnosti 400 kN (kot
npr. Livar art. 635). Pokrovi so vgrajeni na
okrogel arm. betonski obro¢ in okrogle arm.
betonske distanCnike za nastavitev viSine.
Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih vozis€a in
ne smejo biti temeljeni na obodno steno jaskov:
Opomba: za narocilo jaSkov je potrebno preveriti
viSino jaskov na terenu!

~fi 1200 mm, globine od 2,00 - 2,50 m

kos

1,00

1.7.10.

Kompletna dobava in postavitev tipskega
bypass lovilca olj za potrebe odvoda
meteornih voda iz manipulativnih povrsin (kot
npr. Alpro tip A NS30bp3), s pretokom 30 I/s,
ustrezati mora SIST EN 858, z vso potrebno
opremo (prikljuéek za jemanje vzorcev,
koalescenc¢ni filter, avtomatska zapora), vklju¢no
z vsemi potrebnimi gradbenimi deli po navodilih
dobavitelja. Pokrov je LTZ fi 600 mm, nosilnosti
400 kN. Oznaka M3.1.

kos

1,00

1.7.11.

Kompletna dobava in postavitev tipskega lovilca
olj in maséob za potrebe odvoda meteornih
voda iz vodotesnih oljnih skled (kot npr.
AQUAFIX Separatoriji iz jekla - serija "K" Aquafix
SKk  10/1000 koalescentni  separator z
usedalnikom), s pretokom 10 I/s, z vso potrebno
opremo in vkljuéno z vsemi potrebnimi
gradbenimi deli po navodilih dobavitelja. Pokrov
je LTZ fi 600 mm, nosilnosti 400 kN. Oznaka
04.1.

kos

1,00

1.7.12.

Pregled in CciSCenje onesnazene meteorne
kanalizacije po kon€anih delih.

ml

131,00

SKUPAJ ODPADNA METEORNA KANALIZACIJA

1.8.

OLJINA KANALIZACIJA

1.8.1.

Strojni izkop jarka za oljno kanalizacijo v utrjenem
nasutem platoju (lll. ktg), z odmetom izkopanega
materiala na stran oziroma deponiranjem na
gradbiScu.

m3

83,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
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1.8.2.

Planiranje in utrjevanje dna jarka v padcu po
projektu.

m2

48,00

1.8.3.

Zasip kanalizacije z materialom od izkopa z
enakomernim utrjevanjem v slojih po 30 cm,
material je deponiran ob robu izkopa.

m3

42,00

1.8.4.

Odvoz odveCnega izkopanega materiala z vsemi
deli in stroSki na deponiji. Obracun po koli¢inah v
raS¢enem stanju, prevoz na razdaljin 15 km.

m3

41,00

1.8.5.

Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi
za oljno kanalizacijo, enoslojne debelostenske
cevi z varjenimi spoji in prikljucki, vodotesen stik,
polaganje na pesceno posteljico deb. 10 cm in
polno obsipano 20 cm nad temenom cevi, ter
izvedbo preizkusa vodotesnosti. Kompletno s
fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom.
~PEHD cevi fi 200 mm, SN 8

38,00

1.8.6.

Kompletna izdelava PEHD revizijskih jaskov fi
800 mm na oljni kanalizaciji na platoju, obsutim s
peskom, kompletno z izdelavo prikljuc¢kov, ki so
tesnjena z gumijastimi tesnili, armiranobetonskih
lezis¢ za LTZ pokrove in pokrovi fi 600 mm
nosilnosti 400 kN. Pokrovi so vgrajeni na okrogel
arm. betonski obro¢ in okrogle arm. betonske
distanCnike za nastavitev viSine. Pokrovi morajo
biti vgrajeni v nagibih voziS€a in ne smejo biti
temeljeni na obodno steno jaskov:

Opomba: za narocilo jaSkov je potrebno preveriti
viino jaskov na terenu!

~fi 800 mm, globine od 1,00 - 1,50 m

kos

3,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
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1.8.7. Kompletna izdelava PEHD revizijskih jaSkov fi
1000 mm na oljni kanalizaciji na platoju, obsutim
s peskom, kompletno z izdelavo prikljuckov, ki so
tesnjena z gumijastimi tesnili, armiranobetonskih
lezi$¢ za LTZ pokrove in pokrovi fi 600 mm
nosilnosti 400 kN. Pokrovi so vgrajeni na okrogel
arm. betonski obro¢ in okrogle arm. betonske
distanCnike za nastavitev viSine. Pokrovi morajo
biti vgrajeni v nagibih vozis€a in ne smejo biti
temeljeni na obodno steno jaskov:

Opomba: za narocilo jaSkov je potrebno preveriti
viSino jaskov na terenu!

~fi 800 mm, globine od 1,00 - 1,50 m

kos 1,00

1.8.8. Pregled in ¢iS€enje oljne kanalizacije po kon&anih
delih. ml 38,00

SKUPAJ OLINA KANALIZACIJA

1.9. OGRAJA

1.9.1. Kompletna dobava in postavitev tipske ograje
(kot npr. Bekaert ali enakovredno) antracit barve
RAL 7016, iz jeklenih Zi¢nih panelov viSine 2000
mm z betonskim parapetom viSine 200 mm ter
skupaj z izvedbo temeljev in stebrickov.
Upostevati izdelavo temeljev za stebriCke
ograjnih panelov po navodilu dobavitelja z vsemi
potrebnimi gradbenimi deli. m 167,00

1.9.2. Kompletna izdelava, dobava in montaza
dvokrilnih ograjnih vrat (kot npr. Bekaert ali
enakovredno) nazivne viSine 2000 mm in Sirine
5000 mm (odpiralna Sirina med stebroma) v
antracit barvi RAL 7016. Vrata so opremljena z
mehanizmom za odpiranje (kljuka, klju€avnica in
cilindriéni vlozek) ter z zatiCem. UpoStevati
izdelavo temeljev za stebre ograjnih vrat po
navodilu dobavitelja z vsemi gradbenimi deli!

kos 1,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
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1.9.3.

Kompletna izdelava, dobava in montaza
enokrilnih ograjnih vrat (kot npr. Bekaert ali
enakovredno) za osebni prehod nazivne viSine
2000 mm in Sirine 1000 mm (odpiralna Sirina med
stebroma) v antracit barvi RAL 7016. Vrata so
opremljena z mehanizmom za odpiranje (kljuka,
klju€avnica in cilindricni vlozek). UpoStevati
izdelavo temeljev za stebre ograjnih vrat po
navodilu dobavitelja z vsemi gradbenimi deli!

kos

1,00

SKUPAJ OGRAJA
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REZERVOAR ZA POZARNO VODO

1.10.1.

Kompletna izdelava podzemnega rezervoarja za
pozarno vodo kot naprimer ARMEX - GRAF
Carat XL 10000 L, povozen do 12 ton skupne
teze, izdelan iz visoko vzdrzljivega polietilena,
kompletno z moznostjo izvedbe razli¢nih velikosti
prikljuckov, ki so tesnjena s profilnimim tesnili,
vrat rezervoarja je vrtljiv 360° po standardu DIN
1989, vstopna odprtina je fi 800/600 mm, vmesni
kos za prilagoditev viSine nasutja ter teleskopsko
nastavljiv LTZ pokrov fi 600, D400. Rezervoar
mora biti vodotesen in stabilen po standardu
SIST EN 12566-3. Pokrovi so vgrajeni na okrogel
arm. betonski obro¢ in okrogle arm. betonske
distanCnike za nastavitev viSine. Pokrovi morajo
biti vgrajeni v nagibih vozis€a in ne smejo biti
temeljeni na obodno steno jaskov. UpoStevati je
potrebno vsa gradbena dela za postavitev
rezervoarja po navodilih izbranega proizvajalca -
dobavitelja.

Opomba: za narocilo jaska je potrebno preveriti
viSino na terenu!

kos

1,00

S KUP AJ REZERVOAR ZA POZARNO VODO
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Naro¢nik: SODO, Sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno energijo

Stran 23 od 96

Objekt:  RTP 110/35/20 kV Kobarid - 2. KOMANDNA STAVBA S TRAFO BOKSI
REKAPITULACIJA STROSKOV
2, KOMANDNA STAVBA S TRAFO BOKSI
21. GRADBENA DELA
211.  ZEMELJSKA DELA
2.1.2. BETONSKA DELA
2.1.3. ZIDARSKA DELA
2.1.4. TESARSKA DELA
2.1.5. KANALIZACIJA V OBJEKTU
SKUPAJ GRADBENA DELA:
2.2. ZAKLJUCNA GRADBENA DELA
2.21. FASADERSKA DELA
2.2.2. STRESNA KONSTRUKCIJA IN KROVSKO KLEPARSKA DELA
2.2.3.  STAVBNO POHISTVO IN PREZRACEVALNE RESETKE
224, KLJUCAVNICARSKA DELA
2.2.5. SUHOMONTAZNE STENE IN STROPOVI
2.2.6. KERAMICARSKA IN KAMNOSESKA DELA
2.27.  SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA
2.28. TLAKARSKA DELA
2.2.9. MOSTNO DVIGALO

SKUPAJ ZAKLJUCNA GRADBENA DELA:

SKUPAJ predracun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
2.Komandna stavba s trafo boksi

Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Februar 2018
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Opombe:
~upostevati opombe iz poglavja UVOD
~dimenzije obrtniskih izdelkov in koli€ine je
potrebno pred naro¢anjem preveriti na
obiektu.
2141 ZEMELJSKA DELA - vsa zemeljska dela so
upostevana pri poglavju 1. PLATO, razen
tista, ki so posebeij navedena
2.1.1.1. |Dobava in vgradnja prodca granulacije 30-50
mm, v debelini 20 cm, kot pozarna zas¢€ita; na
mrezo iz pocinkanih resetk- trafo boksi. m3 24,00
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
21.2 BETONSKA DELA
Opomba:

Izvajajalec je dolzan na svoje stroske
izdelati projekt izvajanja betonskih
konstrukcij.

Na vseh betonskih povrsinah, ki so
izvedene v kvaliteti vidnega betona, se
luknje od opaza zapolnijo s sanacijsko
malto v barvi betona samo v obmoc¢ju luknje
- pazljiva obdelava. lzvajalec izdela
poskusni vzorec zapolnitve in izgled
vidnega betona, ki ga potrdi projektant.
Navedena popravila in popravila ev.
nepravilnosti v betonski povrsini ( stiki med
opaznimi plos€ami, naravnine, gnezda,
vidna armatura) morajo biti cenovno
upostevana v ceni opazev.

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
2.Komandna stavba s trafo boksi

Id. oznaka: REEL 21-6X1102
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Splosna opomba za vse betonske
konstrukcije:

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati
zahteve SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN
1992-1-1 in SIST EN 13670;

~ za vse betonske konstrukcije velja
zahteva za 2. izvedbeni razred in
1.tolerancni razred;

~ na proste robove vidnih povrsin se v opaz
vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne povrsine brez posebnih
arhitekturnih oz. drugih zahtev in za
nevidne povrsine veljajo zhteve za obdelavo
povrsin po SIST EN 13670 in nacionalnem
dodatku, kar je potrebno upostevati pri
izbiri opazev:

- vidne povrsSine:

* opazene povrsine osnovna/VB2

* neopazene povrsine osnovna

- nevidne povrsSine:

* opazene: enostavna VB0

* neopazene: enostavna

~ za vse vidne povrsine s posebnimi
zahtevami za obdelavo povrsin veljajo
zahteve po SIST EN 13670 in nacionalnem
dodatku, kar je potrebno upostevati pri
izbiri opazev::

* opazene povrsSine posebna/ VB3: izvajalec
mora zagotoviti ravnost vidnih betonskih
konstrukcij brez dodatnih kasnejsih popravil.
Tolerance gladkosti in enakomernosti povrsin
morajo ustrezti standardu DIN 18202, tabela 3,
poveCane zahteve

Tam Kjer je finalni tlak epoksi in se nanasa
direktno na AB plosco, so zahteve za
ravnost AB plosce sledece: DIN 18201,
tabela 3, razred 4

2.1.21.

Dobava, izdelava in montaza armature iz
betonskega jekla: B 500B palice in BS00A za
mreze (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-
1), upoStevati dodatek za varjenje armature
(1/3 stikov). Koli€ina ocenjena - razli¢ni profili.
Obrac¢un po dejanskih koli¢inah.

kg

122.100,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
2.Komandna stavba s trafo boksi

Id. oznaka: REEL 21-6X1102
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2.1.2.2. |Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane
konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12
m3/m2/m, vkljuéno z izravnavo povrsin
podloznega betona za izvedbo horizontalne
hidroizolacije;

~podlozni beton C 12/15, XCO, nevidni beton,
skupaj z ev. opazanjem robov: pod pasovnimi
temelji in gredami, tockovnimi temelji,
talnimi plos¢ami in pod trafo boksi

a. * podlozni beton m3 70,00
b. * izravnava povrsin podloZnega betona -
priprava za izdelavo hidroizolacije. m2 422,00

2.1.2.3. |Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in prenosi
do mesta vgraditve, vklju€no z zagladitvijo
zgornje povrsine plos¢e za izvedbo epoksi

premaza:
~beton C 30/37 XC3, CI 0,2, Dmax 32
a. + temeljna plos¢éa d= 50 cm (presek nad 0,30
m3/m2) m3 90,00
b. + temeljna plos¢a d= 30 cm (presek nad 0,20
do 0,30 m3/m2) m3 15,00
C. « zagladitev povrsine, kot priprava za izvedbo
epoksi premaza m2 195,00

2.1.2.4. |Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in prenosi
do mesta vgraditve, vkljuéno z zagladitvijo
zgornje povrsine plosSce za izvedbo epoksi
samorazlivnega tlaka:

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2, Dmax 32

a. * talna plos¢éa d= 18 in 20 cm (presek nad

0,12 do 0,20 m3/m2) m3 40,00
b. « zagladitev povrsine, kot priprava za izvedbo

samorazlivnega epoksi tlaka m2 115,00

2.1.2.5. |Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije; z vsemi pomozZnimi deli in prenosi
do mesta vgraditve:

~beton C 30/37 XC3, CI 0,2, Dmax 32 pasovni
temelji objekta in pozarnih sten med trafo
boksi ter temeljni nastavki pasovnih

temeliev
a. ~ beton konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12
m3/m m3 7,00
b. ~ beton konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30
m3/m m3 20,00
C. ~ beton konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m
m3 11,00
Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
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2.1.2.6. |Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in prenosi
do mesta vgraditve:

~beton C 30/37 XC3, CI 0,2 Dmax 32 to¢kovni
temelii objekta

a. ~ beton konstrukcije preseka nad 0,30 m3/kos
m3 3,00

b. ~ beton konstrukcije preseka nad 0,04 do 0,08
m3/kos m3 0,60

2.1.2.7. |Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta
vgraditve:

~beton C 30/37 XC3, CI 0,2, Dmax 32
temeljne grede m3 3,00

2.1.2.8. |Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka 0,12 do 0,20 m3/m2-m; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta
vgraditve, vklju€no z zagladitvijo zgornje strani
plosce, kot priprava za epoksi premaz oz.
samorazlivni epoksi tlak:

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2 Dmax 32

~vidni beton VB3/P3/T3/C3;

medetazne plosce

a. * beton m3 183,00

b. « zagladitev povrsine, kot priprava za izvedbo
epoksi premaza m2 98,00

c. « zagladitev povrsine, kot priprava za izvedbo
samorazlivnega epoksi tlaka m2 259,00

2.1.2.9. [Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in prenosi
do mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, CI 0,2, Dmax 32

~vidni beton VB3/P3/T3/C3;

stebri

a. * beton konstrukcije preseka nad 0,04 do 0,08
m3/m2-m m3 1,50

b. * beton konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12
m3/m2-m m3 0,50

C. * beton konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20
m3/m2-m m3 2,30

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
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2.1.2.10.|Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in prenosi
do mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2, Dmax 32,

~vidni beton VB3/P3/T3/C3

nosilci

a. * beton konstrukcije preseka do 0,04 m3/m2-m
m3 1,10

b. * beton konstrukcije preseka nad 0,04 do 0,08
m3/m2-m m3 1,00

c. * beton konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12
m3/m2-m m3 8,00

d. * beton konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20
m3/m2-m m3 7,00

2.1.2.11.|Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka do 0,04 m3/m; z vsemi
pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
~beton C 30/37 XC3, CI 0,2, Dmax 32
horizontalne protipotresne vezi

m3 0,10

2.1.2.12.|Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in prenosi
do mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, CI 0,2, Dmax 32

~vidni beton VB3/P3/T3/C3

stopnice s podesti m3 4,50

2.1.2.13.|Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in prenosi
do mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, CI 0,2, Dmax 32,

~vidni beton VB3/P3/T3/C3

stene objekta

a. * presek nad 0,30 m3/m2,m m3 26,00

=

* presek nad 0,20 do 0,30 m3/m2,m m3 386,00

C. * presek nad 0,12 do 0,20 m3/m2,m m3 11,00

2.1.2.14.[Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30
m3/m2,m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do
mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC4, XD3 CI 0,2, Dmax 32,
~vidni beton VB3/P3/T3/C3

stene med trafo boksi m3 54,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
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2.1.2.15.

Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20
m3/m2,m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do
mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2 Dmax 32, stene
prezracevalnih jackov ob objektu

m3

2,00

2.1.2.16.

Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20
m3/m2,m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do
mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, CI 0,2 Dmax 32,

~vidni beton VB3/P3/T3/C3

plosci in stene "kinete" v prostoru P.04, v
osi 4/B, na koti +3,08.

m3

0,50

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
2.Komandna stavba s trafo boksi

Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Februar 2018




Stevilka na¢rta: REEL 21-6X/01 Ia Stran 30 od 96

\\

Poz. Opis Enota | Koli¢ina Cena Vrednost

TRAFO BOKSI

Opomba: delovne stike je potrebno izvajati
vodotesno. Stiki se tesnijo s tesnilnimi
trakovi.

~ vse preboje sten je potrebno izvajati
vodotesno. Stiki se tesnijo s tesnilnimi
trakovi ali masami.

Krovni sloj betona : 4 cm pri stenah, oz. 5
cm sicer.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske izdelati
projekt izvajanja betonskih konstrukcij.

V ceni betonov oljnih jam, upostevati tudi
izvedbo testa vodotesnosti, skladno s
standardom ONORM B2053.

2.1.2.17.|Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane
konstrukcije debeline od 5 do 20 cm; z vsemi
pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
~beton C 25/30 XCO, naklonski beton na dnu
trafo boksov, in na zg. plos¢i trafo boksa1 v

padcu do 3%
m3 14,00

2.1.2.18.[Dobava in vgrajevanje beton v armirane
konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2,m; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta
vgaditve - plosce trafo boksov na terenu:
~ beton 30/37 XC4 XF3 XD1 CI0,2 Dmax 32 m3 75,00

2.1.2.19.[Dobava in vgrajevanje beton v armirane
konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20
m3/m2,m; z vsemi pomoznimi deli in prenosi do
mesta vgaditve - zgornja plos¢a trafo boksa
1:

~ beton 30/37 XC4 XF3 XD1 CIl 0,2 Dmax 32
m3 10,00

2.1.2.20.|Dobava in vgrajevanje beton v armirane
konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in prenosi
do mesta vgraditve: stene lovilne sklede

~ beton C30/37 XC4 XF3 XD1 CI 0,2,
Dmax=32 mm

a. * presek nad 0,30 m3/m2,m m3 27,00

T

* presek nad 0,20 do 0,30 m3/m2,m m3 27,00

C. * presek nad 0,12 do 0,20 m3/m2,m m3 0,40
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2.1.2.21.|Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane
konstrukcije debeline ca 23 cm; z vsemi
pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
~beton C 12/15 XCO, zapolnitev prostora

med objektom in trafo lovilnimi skledami
m3 15,00

2.1.2.22.|Tesnenje delovnih stikov stene - plosce trafo
boksov, z vgradnjo nabrekujocih tesnilnih
trakov (kot npr. SIKA ali enakovredno) ter
premaz delovnega stika za boljSi sprijem
betona, po navodilih proizvajalca.

a. ~ nabrekujoci tesnilni trak m 117,00

b. ~ premaz za boljSi sprijem m2 50,00

2.1.2.23.[l1zvedba vodo in olje tesnenja: po montaZi
izto¢nih cevi, se prehod skozi steno (debelina
stene 25 cm) zatesni na sledec¢i nacin:

~ na obod odprtine (25x30 cm) se vgradi
nabrekujodi tesnilni trak, na obod vgrajene
izto¢ne PE cevi fi 200 mm pa se namesti
tesnilni element (tesnilni trakovi ali manSete) -
za tesnenje. Priprava povrsine cevi in izvedba -
po detajlu izbranega proizvajalca tesnilnega
elementa.

~ nato se vmesni prostor med cevmi in
betonsko steno trafo boksa zatesni z
ekspanzijsko tesnilno maso (npr SIKA).

kpl 3,00

2.1.2.24.|l1zvedba vodo in olje tesnenja: po montaZi
vtocne cevi, se prehod skozi steno (debelina
stene 25 cm) zatesni na sledeci nacin:

~ na obod odprtine (30x30 cm) se vgradi
nabrekujodi tesnilni trak, na obod vgrajene
vto¢ne PE cevi fi 200 mm pa se namesti
tesnilni element (tesnilni trakovi ali manSete) -
za tesnenje. Priprava povrsine cevi in izvedba -
po detajlu izbranega proizvajalca tesnilnega
elementa.

~ nato se vmesni prostor med cevjo in
betonsko steno trafo boksa zatesni z
ekspanzijsko tesnilno maso (npr SIKA). kpl 1,00
SKUPAJ BETONSKA DELA

2.1.3. |ZIDARSKA DELA

2.1.3.1. |Zidanje zidov z zidaki iz porobetona, komplet z
izravnavo stene z lepilom in mreZico.
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~ zidanje zidov

m3

1,00

~ izravnava z mrezico

m2

4,00

21.3.2.

Kompletna izvedba hidroizolacije pod
betonskimi zidovi - objekt:
~premaz s Hidrotes Plus

m2

70,00

2.1.3.3.

Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije
na pripravljeno betonsko povrsino (pod talnimi
in temeljnimi ploSéami) z vsemi zakljucki v
naslednji sestavi:

~ PE folija

~ ekstrudiran polistiren, debeline 10 cm
~bitumenski varilni trak (kot npr. IZOTEKT T4
ali enakovredno)

~osnovni hladni bitumenski premaz,

~ podlozni beton - upoStevano pei betonskih
delih

m2

422,00

21.34.

Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije na
betonsko povrsino z vsemi zakljucki v naslednji
sestavi (glej sestavo F3). Hidroizolacija se
izvede Se ca 50 cm nad terenom:

~priprava betonske povrSine

~osnovni hladni bitumenski premaz,
~bitumenski varilni trak (kot npr. IZOTEKT T4
ali enakovredno)

m2

406,00

2.1.35.

Dobava ter kompletna izvedba oljetesnega,
vodotesnega in zmrzlinsko odpornega
maltoznega premaza tlakov in sten oljnih jam -
trafo boksi, komplet z vsemi pripravljalnimi deli
in nanosi po navodlu izbranega proizvajalca.

m2

348,00

2.1.3.6.

Izvedba stika plosc¢e in stene - polkrozno
("holkela™) s cementno hitrovezno malto skupaj
z vsemi preddeli in zakljucki - trafo boksi.

173,00

21.3.7.

Dobava in polaganje zascite verikalne
hidroizolacije (F3):

~ ekstrudiran polistiren, debeline 14 cm
~ Gepasta folija 1 cm.

m2

360,00

2.1.3.8.

Dobava in polaganje ekstrudiranega
polistirena, v debelini ca 3cm cm, med stenami
med trafo boksi in lovilnimi skledami trafo

boksev..

m2

35,00
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2.1.3.9.

Dobava in polaganje toplotne izolacije
podstrehe, tlak T12, v sestavi:

~ toplotna izolacija: mineralna volna; debeline
25cm

~ parna ovira: PE folija

~ AB ploS¢a - upostevana pri betonskih delih

m2

400,00

2.1.3.10.

Dobava in polaganje obloge atike na podstrehi,
z mineralno volno, debeline 10 cm

m2

90,00

2.1.3.11.

Dobava in polaganje obloge sten kabelskega
prostora v osi B in 3, s toplotno izolacijo iz
kamene volne, v debelini 5 cm, ter izvedba
tankoslojnega ometa. V ceni upostevati vse
potrebne sloje po navodilu izbranega
proizvajalca.

m2

146,00

2.1.3.12.

Kompletna izdelava mikro armiranega
cementni estriha C20/25, fino zaribane
povrsine s predhodnim ¢iS€enjem podloge in
vsemi pomoznimi deli - sestava tlaka T4, 11 in
T13

~debelina previeke 4 cm

m2

176,00

2.1.3.13.

Kompletna dobava in izdelava tlaka po opisu
T13 v sestavi:

~izdelava cementnega estriha debeline 4 cm-
upostevano v prejsnji postavki

~ za$citni sloj PE folija

~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren,
debeline 4 cm

m2

10,10

2.1.3.14.

Vgradnja raznih kotnikov s privarjenimi sidri
na robove v plos¢ah. Kotnike se namesti v
opaz oz. se jih privari na druge profile to¢no po
projektiranih polozajih in zalije istoCasno z
betoniranjem osnovne konstrukcije.

Objekt.

~ kotniki dim 140/140/10 mm

16,00

~ kotniki dim 160/160/12 mm

6,00

~ kotniki dim 60/60/6 mm

16,00

~ kotniki dim 40/40/4 mm

118,00

® 20 |T®

~ kotniki dim 20/20/2 mm

3|3|3|3|3

2,00

2.1.3.15.

Vgradnja okvirja za poglobljen predpraznik, dim
150 x 80 cm.

kos

1,00

2.1.3.16.

Vgradnja raznih okvirjev reSetk in pokrovov, s

privarjenimi sidri, v opaz pred betoniranjem:
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a. ~ sv.dim 650 x 650 mm kos 2,00
b. ~ sv.dim 690 x 960 mm kos 3,00
C. ~ sv.dim 1200 x 820 mm kos 1,00
d. ~ sv.dim 800 x 800 mm kos 1,00
2.1.3.17.|Dobava in vgradnja tipskih kabelskih uvodnic,

vkljuéno s sistemskimi pokrovi, kot npr. sistem

HAUFF TECHNIK ali enakovredno (debelina

ab zidu je 25 cm oz. 35 cm + toplotna izolacija;

debelina prehoda skuzi talno plosco je 30 cm:

V ceni je potrebno upostevati tudi nastavke, ki

se vgradijo na kabelske zascitne cevi in se

nato vlozijo v odprtine kabelskih uvodnic

¢ v talni plosci:
a. ~HSI 150-1X9-K S30°/300 kos 2,00
b. ~HSI 150-1X5-K S30°/300 kos 1,00

* v stenah:
C. ~HSI 150-1x3-K2/250 kos 4,00
d. ~HSI 150-2x2-K2/250 kos 1,00
e. ~HSI 150-2x2-K2/350 kos 2,00
f. ~HSI 150-2X5 K2/350 kos 1,00
2.1.3.18.|Vse prehode za instalacijske cevi skozi ab

zidove je potrebno stik cev-beton zatesniti z

zmrzlinsko odporno in vodotesno tesnilno

maso ali nabrekajo¢im trakom. Cena vkljucuje

tudi vsa pomozna dela in material. Ocenjena

koli¢ina! m 10,00
2.1.3.19.|Vgradnja jeklenih sidrnih ploS¢ s sidri, za

mostno dvigalo. Vgradnja v opaze pred

betoniranjem, po pozicijah na opaznih risbah.

Izdelava in dobava sidrnih ploS¢ s sidri je

upoStevana pri klju€avnicarskih delih. kos 28,00
2.1.3.20. (Zaklju€no cis€enje v objektih pred tehni¢nim

pregledom

~zaklju€no CisCenje tlakov in podov, oken in

vrat. m2 830,00
2.1.3.21.|Razna gradbena pomo¢ pri obrtniskih in

instalacijskih delih.

~ PK delavec. ur 150,00
2.1.3.22.|Razna gradbena pomoc¢ pri obrtniskih in

instalacijskih delih.

~ KV delavec. ur 150,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA
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2.1.4. |TESARSKA DELA

Opomba - velja za vse opaze:

~zahteve za obdelavo povrsin so podane v
opombah in v postavkah betonskih del.
Vsi delovni odri, razen fasadnega odra,
morajo biti upostevani v cenah na enoto
mere.

Splosno: Tesarska dela se morajo izvajati
po dolocenih veljavnih tehni€¢nih predpisov
in normativov. Za vse nejsnosti ali variantne
reSitve se je obvezno posvetovati s
projektantom. Opazi morajo biti izdelni
tocno po nacrtu z vsemi potrebnimi
podporami, horizontalnimi in vertikalnimi
povezavami. Opaz mora prenesti tezo in
pritisk betona, konstruktivne obremenitve in
vibriranje skupaj z opremo. Notranje
povrsine morajo biti Ciste in gladke.

Opazi morajo biti izdelani tako, da se
razopazenje izvede brez pretresov in
poskodovanja konstrukcije in samih
opazev. Opaze vidnih konstrukcij in
neometanih konstrukcij je treba razumeti
tako, da so te neometane, nepokrite
betonske konstrukcije, pri katerih se doseze
popolnoma ravna povrsina. Isto¢asno z
izdelavo opazev se polagajo v opaze tudi
razvodi in doze za instalacije in ostali
elementi po nértih instalacij (dodatno
kontrolirati pozicije z risbami arhitekture in
notranje opreme. Vsa dela morajo biti
izvedena tehni¢no pravilno in po pravilih
stroke.

2.1.4.1. |Opaz robov temeljnih in talnih plos¢, skupaj z
opazenjem, razopazenjem in €iS€enjem.

a. ~ vi§ina robu 50 cm m2 36,00
b. ~ vi§ina robu 30 cm m2 14,00
C. ~ vi§ina robu do 20 cm m2 8,00

2.1.4.2. |Opaz robov poglobitev v ploS¢ah (viSine do 30
cm), skupaj z opazenjem, razopazenjem in

CisCenjem. m2 10,00
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2.1.4.3. |Opaz pasovnih temeljev in temeljnih nastavkov
ter temeljnih gred z opazenjem, razopazenjem
in ¢is€enjem.
~dvostranski opaz - nevidna betonska povrsina
m2 175,00
2.1.4.4. |Opaz tockovnih temeljev in temeljnih nastavkov
z opazenjem, razopazenjem in ¢iS¢enjem.
~ nevidna betonska povrsina
m2 21,00
2.1.4.5. |Opaz ravnih arm. betonskih ploS&¢, deb. do 20
cm, z opazanjem, razopazanjem in CiS€enjem.
V ceni upoStevati tudi opaz robov plosce.
a. ~ viSina podpiranja do 3,60 m m2 660,00
b. ~ rob ploSc&e pri plos¢i z viSino podpiranja do
3,60m m2 70,00
C. ~ viSina podpiranja nad 6,00 m m2 121,00
d. ~ rob ploS¢&e pri plos¢i z viSino podpiranja nad
6,00 m m2 10,00
2.1.4.6. |Opaz ravnih pravokotnih stebrov brez zoba z
opazenjem, razopazenjem in CiS¢enjem.
a. ~ obseg do 1,00 m m2 6,00
b. ~ obseg nad 1,00 do 1,60 m m2 20,00
C. ~ obseg nad 1,60 m m2 10,00
2.1.4.7. |Opaz nosilcev z opazanjem, razopazanjem in
¢iscenjem.
a. ~ viSina podpiranja do 3,50 m m2 65,00
b. ~ viSina podpiranja nad 3,50 do 6,00 m m2 21,00
C. ~ viSina podpiranja nad 6,00 m m2 45,00
2.1.4.8. |Opaz horizontalnih protipotresnih vezi z
opazanjem, razopazanjem in CiSCenjem. m2 1,00
2.1.4.9. |Opaz ravnih stopnis¢nih ram in podestov
vkljuéno z opazem zrcalnih in Celnih ploskev;
opazenje, razopazenje in Cis€enje. m2 35,00
2.1.4.10.|Opaz betonskih sten deb. do 35 cm, z
opazenjem, razopazenjem in CiS¢enjem.
a. ~ dvostranski opaz, viSine do 4,00 m m2 2.363,00
b. ~ dvostranski opaz, viSine nad 6,00 m m2 830,00
2.1.4.11.|Kompliciran opaz betonskih sten, deb. do 25
cm, z opazenjem, razopazenjem in CiS€enjem.
Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018

2.Komandna stavba s trafo boksi



Stevilka naérta: REEL 21-6X/01 o Stran 37 od 96
132
Poz. Opis Enota | Koli¢ina Cena Vrednost
a. ~ stene - poSevna rebra na fasadi, visine nad
6,00 m m2 175,00
b. ~ poSevne stene med trafo boksi, viSine nad
6,00 m m2 435,00

2.1.4.12.[Kompliciran opaz "kinete" v prostoru P.04 v osi
4/B, na viSini +3,08

a. ~ dno "kinete" m2 0,60
b. ~ stene "kinete" m2 1,20
C. ~zgornja ploS¢a "kinete". Za izgubljeni opaz se

uporabi plosco iz jeklene ploCevine, debeline 3
mm, ki se jo polozi preko sten. Po betoniranju
zgorjne plosCe ostane jeklena plo€evina v
betonu, kot izgubljeni opaz m2 0,50

d. ~ opaz roba zgornje in spodnje ploS¢e m2 0,60

2.1.4.13.|Doplacilo za izvedbo opazev konstrukcij, za
posebno obdelavo vidnih betonskih povrsin

VB3:
Stene:
a. ~ v radiju, viSine do 3,00 m m2 2,70
b. ~ ravne, visSine do 4,00 m m2 1.005,00
C. ~ ravne, visSine nad 6,00 m m2 563,00
d. ~ poSevne, visine nad 6,00 m m2 380,00
Medetazne plosce:
e. ~ podpiranje do 3,60 m m2 584,00
f. ~ podpiranje nad 6,00 m m2 114,00
Stebri:
g. ~ obseg do 1,00 m m2 6,00
h. ~ obseg nad 1,00 do 1,60 m m2 20,00
i ~ obseg nad 1,60 m m2 10,00
Nosilci:
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j- ~ podpiranje do 3,50 m m2 65,00

K. ~ podpiranje nad 3,50 do 6,00 m m2 21,00

l. ~ podpiranje nad 6,00 m m2 45,00
StopniSéne rame in podesti s spodnje strani

m ~ rame m2 14,00

n. ~ podesti m2 8,00

2.1.4.14.|Opaz leziS€ za streSne lege v betonskih stenah
deb. 25 cm z opazenjem, razopazenjem in
¢isCenjem.

~dim cca 35x 35 cm kos 44,00

2.1.4.15.|Opaz odprtin v betonskih stenah deb. 35 cm z
opazenjem, razopazenjem in €iS¢enjem.

~ odprtine za stavbno pohistvo, reSetke, itd...
m 20,00

2.1.4.16.|Opaz odprtin v betonskih stenah deb. 25 cm z
opazenjem, razopazenjem in CiSCenjem.
~ odprtine za stavbno pohistvo, reSetke, itd...

m 250,00

2.1.4.17.|Opaz odprtin v betonskih stenah deb. 20 cm z
opazenjem, razopazenjem in €iS€enjem.

~ odprtine za stavbno pohistvo, reSetke, itd...
m 20,00

2.1.4.18.|Opaz okroglih odprtin v betonskih stenah deb.
25 cm za stavbno pohistvo z opazenjem,
razopazenjem in CiS€enjem.

a. ~ odprtina fi 65 cm kos 8,00

b. ~ odprtina fi 150 cm kos 1,00

2.1.4.19.|Opaz odprtin v betonskih plos¢ah deb. 20 cm z

opazenjem, razopazenjem in CiSCenjem.
~ odprtine za prehode, instalacije,... m 110.00

2.1.4.20.|Opaz manjsih odprtin (preboji skozi stene in
plosc¢e) in raznih manjSih elementov z enkratno
uporabo lesa. Ocena! m2 50,00

2.1.4.21.|Fasadni odri viSine do 12 m, demontaza odra
ter vsa potrebna sidranja in odstranjevanje
sider po kon¢anih delih. Oder se obracuna 1x.

m2 1.200,00
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TRAFO BOKSI

2.1.4.22.

Opaz robov talne plosc¢e trafo boksev z

opazenjem, razopazenjem in CiSCenjem opaza:
~ opaz viSine 50 cm, za nevidne konstrukcije

m2

45,00

2.1.4.23.

Opaz sten trafo boksev; opazenje, rzopazenje
in CiSCenje:

~ dvostranski opaz za vidne povrsine s
trikotnimi letvicami na vidnih robovih

m2

240,00

2.1.4.24.

Opaz sten trafo boksev; opazenje, rzopazenje
in CiSCenje:

~ enostranski opaz za vidne povrsine s
trikotnimi letvicami na vidnih robovih

m2

25,00

2.1.4.25.

Opaz plosée nad stenami lovilne sklede;
opazenje, razopazenje in CiS€enje:

~ opaz plosce

m2

35,00

~ opaz robov plos¢e

m2

6,00

2.1.4.24.

Opaz odprtin in raznih elementov v stenah in
ploS¢i trafo boksov, z enkratno uporabo lesa

m2

45,00

SKUPAJ TESARSKA DELA

KANALIZACIJA V OBJEKTU

Opomba: zemeljska dela za kanalizacijo so
upostevana pri zemeljskih delih objekta.

Fekalna kanalizacija

2.1.51.

Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi ,
togostni razred SN 4, stiki tesnjeni, polaganje
po detajlu. Kompletno s fazonskimi kosi,
spojnim in tesnilnim materialom. Polaganje na
betonsko posteljico in polnim obbetoniranjem z
betonom C 16/20.

~PVC cevi fi 50 mm, SN 4

3,10

~PVC cevi fi 125 mm, SN 4

3|3

11,50
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2.1.56.2. |Kompletna izdelava AB revizijskega jaska,
svetlih dimenzij ca 60 x 60 x 60 cm, debelina
sten in dna jaska je 20 cm, komplet z izdelavo
mulde, prikljuckov ter dobavo in vgradnjo
smrado tesnega pokrova. Okvir pokrova je iz
nerjavne ploCevine, obdelan kot finalni tlak v
prostoru. kos 1,00
2.1.5.3. [Pregled in ¢iS€enje kanalizacije po koncanih
delih ter izvedba tlatnega preizkusa m 14,80
2.1.5.4. [Kompletna izvedba priklju¢ka kanalizacije v
objektu na zunaniji jasek. kos 1,00
SKUPAJ KANALIZACIJA
2.2. ZAKLJUCNA GRADBENA DELA
2.2.1. FASADERSKA DELA

V cenah vseh fasaderskih del je potrebno
upostevati ves potreben pritrdilni, spojni in
tesnilni material in vsa pomozna dela za
kvalitetno izvedbo posamezne postavke.

Za barvo je potrebno upostevati nacrt
Barvna Studija oziroma izbor arhitekta.
Splosno: V ceni je potrebno v celoti
upostevati resSitve izbranega proizvajalca z
vsemi elementi, detajli, zakljucki, ....

V m2 popisa odprine na fasadi niso odstete.

Vedcji del fasadne opne je predviden kot
prezracevana fasada s finalno oblogo iz Alu
trakov razli€¢nih Sirin kot npr. PREFALZ, v
barvi patinirano zelena. Del fasade na
vzhodni, zahodni in severni strani je
predviden kot tankoslojna kontaktna fasada
v barvnem tonu kot npr. JUB 030F Success
90. Del fsade na juzni strani neposredno za
transformatorji je predviden kot vidni beton.
Prav tako so iz vidnega betona pozarne
stene med transformatorskimi boksi na
juzni strani. Fasadni cokl je obdelan s
fazonskim kosom iz Alu plocevine v enaki
barvi kot fasada.
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2211,

Kompletna izvedba prezracevane fasade
sestava F1:

Izdelava, dobava in montaza podkonstrukcije

za prezraCevano fasado, v sestavi:

~ alu sistemska podkonstrukcija kot npr. HILTI
EuroFOX sistem MFT-MFI-1l, ki je sestavljena
iz konzole MFT-MFI z vgrajenim termoclenom

in drzalom MFT-UNI za vertikalno leseno letev.

Dolzina konzol se prilagodi debelini
termoizolacije (16 cm) in prezraCevanega
kanala (4 cm). Montaza skladna z navodili in
montaznim nacrtom dobavitelja
podkonstrukcije, kateri tudi zagotovi staticno
porocilo.

~ vertikalne lesene letve

~ lesen opaz, debeline 2,4 cm

m2

576,00

Izdelava, dobava in montaza lesenega opaza,
debeline 2,4 cm - podkonstrukcija za
prezracevano fasado napuscev.

Opomba: jeklene konzole in lesni morali dim
5x12 cm - podkonstrukcija lesenega opaza : je
upostevano pri StreSni konstrukciji.

m2

116,00

Dobava in vgradnja toplotne izolacije za
prezraevano fasado: mineralna volna v
debelini 16 cm. Pritrievanje po navodilih
proizvajalca.

m2

626,00
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d. Dobava in montaza prezraCevne fasade iz
aluminjastih trakov kot npr. PREFALZ, v barvi,
stucco obdelave, debeline 0,70 mm, Sirine 500
mm, enostransko plastificirane, kvaliteta barve
P.10 - patinirano zelena; spodnja stran
transparentni zascitni lak, kvalitetnega
zgibnega spoja H41, iz alu. legure
AIMn1Mg0,5. Fasada v uzvedbi z dvojnim
pokoné&nim zgibom, vertikalni del zgiba je
stoz&ast, tako da v spodnjem naleznem
podrocju ostane dilatacijski razmak 3-5 mm.
Pritrjevanje trakov s pomocjo nerjavnih fiksnih
in pomicnih sider v skladu z normativom
ONORM B 2221 oz. 4014. Po dologitvi mer na
objektu je potrebno posamezne trakove
profilirati izkljuéno strojno z orodjem za
profiliranje. Tako profilirane trakove s kotnim
pokoné&nimi prevoji je potrebno spojiti z dvojnim
zgibom. Razpored trakov 0z. zgibov mora biti
simetrien glede na gradbene elemente. V
podrocju robov in spojev med horizontalnimi in
vertikalmomi elwmwnti je potrebno paziti na
izvedbo z omogocenim diltcijskim delovanjem.
V ceni je potrebno v celoti upostevati resitve
izbranega proizvajalca z vsemi elementi,
detajli, zakljucki, Spaletami, policami ....

m2 691,00

e. Dobava in montaza nosilnega traku za fasado
iz aluminija (kot npr. za Prefalz fasada),

debeline 1,00 mm. Razvita Sirina ca. 200 mm,
po potrebi z zavihanim robom. m 400,00

f. Dobava in montaza perforirane Alu mrezice za
dovod zraka v prezraCevalni kanal (kot npr.

PREFA), krozne luknje @ 5, barva kot osnovna
pozicij. Razvita Sirina ca 120 mm. m 140,00

g. Dobava in montaza obrobe na spodnjem robu
fasade iz dopolnilnega traku (kot npr. PREFA)
debeline 0,70 mm, barva in kvaliteta materiala,
kot Alu fasada, vklju¢no s pritrdilnim trakom in
s potrebnim pritrdilnim materialom. Vgraditi z
moznostjo dilatacijskega delovanja, vklju¢no s
prilagoditvijo fasadni oblogi. Razvita Sirina do
250 mm

m 85,00
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Dobava in montaza pokrivne obrobe na coklu
iz dopolnilnega traku (kot npr. PREFA)
debeline 0,70 mm, barva in kvaliteta materiala,
kot Alu fasada, vklju€no s pritrdilnim trakom in
s potrebnim pritrdilnim materialom Razvita
Sirina do 250 mm

35,00

2212

Kompletna dobava in izdelava fasadne obloge -
sestava F2 na betonskih zidovih z vsemi
ojacitvami, vogalniki okoli oken in vrat ter
drugih vgrajenih elementov in ob inStalacijskih
prehodih, nosilnimi profili in osnovnim fasadnim
profilom fasade, z vsemi pripadajocimi deli za
izdelavo po izbranem sistemu izvajalca:
~zaklju¢ni sloj: tankoslojni fasadni omet deb.1
cm, v barvnem tonu kot npr. JUB 030F
Success 90.

~toplotna izolacija: mineralna volna deb.16 cm
0z. spodnji sloj ca 50 cm (stik s terenom)
ekstrudiran polistiren debeline 16 cm

~ AB zid - zajet pri betonskih delih

m2

235,00

2.213.

Kompletna dobava in izdelava fasadne obloge
napusc¢a sestava F4 na koti +6,40 (vhodna
ni$a) s spodnje strani na betonsko podlago z
vsemi pripadajocimi deli izbranega
proizvajalca, v sestavi:

~zakljucni sloj: tankoslojni fasadni omet deb.1
cm v barvnem tonu kot npr. JUB 030F Success
90

~ cementna plosc¢a, kot npr. AQUAPANEL
OUTDOOR Knauf, debeline 1,25 cm

~ alu podkonstrukcija

~ toplotna izolacija: mineralna volna deb.10 cm
~ AB zid - zajet pri betonskih delih

m2

12,00

SKUPAJ FASADERSKA DELA
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2.2.2.

STRESNA KONSTRUKCIJA IN KROVSKO
KLEPARSKA DELA

Naklon enokapnih streSin nad objektom je
5°. Konstrukcija ostreSja je lesenain s
sidrnimi vijaki fiksirana v AB konstrukcijo. V
ceni upostevati les trdnostni razred C42, UP
razred 2 po SIST EN 1995-1 ter zascitni
impregnacijski in antifugicidni premaz.

Vsa kleparska dela se izdelajo po detajlih
arhitekta in izvedbenih detajlih izbranega
izvajalca, iz ALU barvane plocevine ( kot
npr. PREFALZ), barva patinirano zelena.
Za vse ev. potrebne podkonstrukcije
izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo,
kar je upostevano v enotni ceni.

Vsi stiki so izdelani s kleparskimi detajli
izbranega proizvajalca in vodotesni!

Vsi kleparski izdelki so ozemljeni!

Splosno: V ceni je potrebno v celoti
upostevati resSitve izbranega proizvajalca z
vsemi elementi, detajli, zakljucki, ....

V ceni je potrebno upostevati prisotnost in
navodila pooblaséenega tehnologa izbrane
sistemske resitve.

22241.

Izdelava, dobava in montazZa vroce cinkanih
jeklenh konzol, ki podpirajo zakljuéno streSno
lego ter fasadne nosilce. Konstrukcija je iz
HOP profilov 100/100/5 mm. V ceni upostevati
ves pritrdilni in siderni material. Izvedba po
detajlu. Ocena kg.

kg

2.250,00

2222

Dobava in montaza lesenih moralov dim 5x12
cm, kot povezava oz podkonstrukcija med
jeklenimi konzolami napus¢a. V ceni upoptevati
tudi ves pritrdilni material.

m3

1,60
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2.2.2.3. |lzdelava, dobava in montaza lesenega
smrekovega ostresja, les cca od 0,04 do 0,05
m3/m2, komplet z vsem pritrdilnim in sidrnim
materialom in izvedbo podkonstrukcije za skriti
Zleb. Izvedba po detajlu.

StreSna konstrukcija je sestavljena iz:

~ stebrov 20 x 20 cm

~leg 20 x 24 cm

~ podpornih rogic 12 x 12 cm

~ Spirovcev 12 x 16 cm

m2 540,00

2.2.2.4. [lzdelava, dobava in montaza preostalega dela
enokapne strehe, v sestavi:

~ podkonstrukcija: lesen opaz, debelina = 2,4
cm m2 570,00

2.2.2.5. [lzdelava, dobava in montaza lesenih"okvirjev"
okrog odprtin za dostop na podstreho. Okvirji
so svetle dim 90x90 cm, viSine 25 cm.

kos 2,00

2.2.2.6. |Dobava in polaganje OSB plos¢ ali podobno,
kot pohodni sloj na podstrehi. Debelina plos¢€ je
1,8 cm. PlosCe so polozene na toplotno
izolacijo iz mineralne volne ( toplotna izolacija
je zajeta pri zidarskih delih). V ceni upostevati
tudi ev.podkonstrukcijo za OSB plosce.

Ocena

m2 41,00

2.2.2.7. |Dobava in montaza difuzijsko zaprte folije kot
npr. BauderTOP UDS 1,5 ali enakovredno, ki je
na robovih samolepilna kot locilni sloj med
deskami in plo¢evino. Sd vrednost: 100m,
gramatura priblizno 1.400 g/m2

m2 570,00
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2.2.2.8. |Dobava in montaza kritine iz Alu trakovi, kot
npr. PREFALZ ali enakovredno. Aluminijasti
trakovi v barvi, stucco obdelave, debeline 0,70
mm, Sirine 500 mm, enostransko plastificirani,
kvaliteta barve P.10: spodnja stran
transparentni zascitni lak, kvaliteta zgibnega
spoja H41, iz alu. legure AIMg0,5, H41, v
PREFA patinirano zeleni barvi. Kritina v izvedbi
z dvojnim pokonénim zgibom, vertikalni del
zgiba je stozc¢ast tako, da v spodnjem
naleznem podrocju ostane dilatacijski razmak 3-
5 mm. Pritrjevanje trakov s pomocjo nerjavnih
fiksnih in pomi¢nih sider v skladu z normtivom
ONORM B 2221 oz. 4014. Po dologitvi mer na
objektu je treba posamezne trakove profilirati
izkljuéno strojno z orodjem za profiliranje. Tako
profilirne trakove s kotnimi pokonénimi prevoji
je treba spojiti z dvojnim zgibom. Razpored
trakov, oz. zgibov mora biti simetriCen glede na
gradbene elemente. V ceni mora biti upostevan
tudi ves drobni material, rezanje,... itd,
kompletna izvedba brez dodatkov pri obracunu
ter tesnenje stikov zaradi majhnega naklona
streSine 5° z gelom, kot npr. Falz gel.

m2 570,00

2.2.2.9. |Dobava in montaza perforirane Alu mrezice za
dovod zraka v prezracevalni kanal (kot npr.

PREFA), krozne luknje @ 5, barva kot osnovna
pozicij. Razvita Sirina ca 120 mm. m 45,00

2.2.2.10.|Dobava in montaZa nosilnega traku za kritino iz
aluminija (kot npr. za Prefalz kritino), debeline

1,00 mm. Razvita Sirina ca. 200 mm, po potrebi
z zavihanim robom. m 80,00

2.2.2.11.|Dodatek za izdelavo prehoda streSine v
vertikalo. Strokovno vgraditi z upoStevanjem
navodil proizvajalca. m 30,00

2.2.2.12.|Dobava in montaza slemenskega
prezraCevanja z labirintom, iz dopolnilega traku
( kot npr. PREFA), debeline 0,70 mm, barve in
kvalitete, kot osnovna pozicija, vkljuéno s
pritrdilnim trakom, perforirano plo€evino ter
pritrdilnim materialom; za prezraCevanje
hladnih prezraevanih streh oz. podstresnih
prostorov. m 17,00
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2.2.2.13.|Dobava in montaza skritega Zleba iz enega
sloja umetnega kavC€uka vklju¢no s fazonskimi
iztoki. Vgraditi strokovno po navodilih
proizvajalca. Razvita Sirina ca 1400 mm.

a. ~ skriti Zleb m 16,00

b. ~ iztok kos 4,00

2.2.2.14.|Dobava in montaza streSnih visecih Zlebov
(kot npr. PREFA), R.S. 33 cm, debeline 0,70
mm, barva kot stre$na kritina, s potrebnimi
kljukami (iz izbranega sistema) iz alu legure
odporne na zvijanje in upogibanje. Pri¢vrstiti na
vsak Spirovec ali na primerno streSno desko
(min. debeline 30 mm), z uporabo sredstev za
tesnenje in lepljenje, ter odgovarjajocCih alu
patentnih kovic. Strokovno vgraditi v padcu z
upoStevanjem navodil proizvajalca.

m 28,00

2.2.2.15.|Dobava in montaza Zlebnega izpusta (kot npr
PREFA) za odto¢ne cevi @ 120 mm, barva kot
visedi zleb oz. kritina. kos 3,00

2.2.2.16.|Dobava in montaza odto¢nih cevi (kot npr
PREFA), debeline 0,70 mm, z dvojnim zgibom,
premera 120 mm, barva, kot viseci zleb oz. kot
kritina, vklju€no s potrebnimi cevnimi koleni in
pripdajoCimi cevnimi objemkmi (kot npr.
PREFA). m 28,00

2.2.2.17.|Dobava in montaza dvojnega cevnega
snegobrana (kot npr PREFA), barve kot kritina
(plastificirno). Sestavljen je iz alu dvojnega
nosilca snegolova za Prefalz, 2 alu & 28 mm in
lovilca ledu za Prefalz snegobran (2 kosa na
trak). m 45,00

2.2.2.18.|Dobava in montaza enojnega cevnega
snegobrana (kot npr PREFA), barve kot kritina
(plastificirno). Sestavljen je iz alu enojnega
nosilca snegolova za Prefalz, 1 alu cev & 28
mm. m 43,00
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2.2.2.19.|Dobava in montaza €elne in zidne obrobe iz
dopolnilnega traku (kot npr. PREFA) debeline
0,70 mm, barva in kvaliteta materiala, kot
streSna kritina, vklju€no s pritrdilnim trakom in s
potrebnim pritrdilnim materialom. Vgraditi z
moznostjo dilatacijskega delovanja, vklju¢no s
prilagoditvijo kritini. Posamezni elementi se
izdelajo v dolzini do max. 3 m. Razvita Sirina do
330 mm
m 130,00
2.2.2.20.(Dobava in montaza elementa za vpetje
varovalne opreme , ot npr. PREFA EAP za
Prefalz strehe s pregibi 0,70 x 500 mm po EN
795. En (1) kos omogoc¢a priklop najve¢ treh
(3) oseb. Montaza na to¢no dolo¢ena mesta po
projektu. kos 12,00
2.2.2.21.|Dobava in montaza varnostnih prelivov, skritih
Zlebov, v barvi kot stresna kritina. kos 2,00
2.2.2.22.|Dobava, montaza in zagon podtlacnega
sistema odvoda padavinskih vod, komplet z
izolacijo cevi in fazonskih kosov (sistem kot
npr. Valsir RAINPLUS ali enakovredno),
skladno s standardi, po hidravlicnem izracunu
proizvajalca.
Izdelava po detajlih specializiranega izvajalca.
a. PEHD CEVI
PEHD cev L=5 M D.40 m 1,00
PEHD cev L=5 M D.50 m 1,00
PEHD cev L=5 M D.63 m 15,28
PEHD cev L=5 M D.75 m 15,00
PEHD cevL=5M D.110 m 5,00
b. PEHD FAZONSKI ELEMENTI
PEHD 45° koleno D.40 kos 1,00
PEHD 45° koleno D.50 kos 1,00
PEHD 45° koleno D.63 kos 10,00
PEHD 45° koleno D.75 kos 10,00
PEHD 45° Odcep D.75/40 kos 1,00
PEHD 45° Odcep D.75/50 kos 1,00
PEHD elektro-varilna spojka D.40 kos 4,00
PEHD elektro-varilna spojka D.50 kos 2,00
PEHD elektro-varilna spojka D.63 kos 10,00
PEHD elektro-varilna spojka D.75 kos 29,00
PEHD elektro-varilna spojka D.110 kos 2,00
PEHD Ekscentri¢na redukcija D.75/63 kos 3,00
PEHD Ekscentri¢na redukcija D.110/40 kos 1,00
PEHD Ekscentri¢na redukcija D.110/50 kos 1,00
PEHD Ekscentri¢na redukcija D.110/63 kos 3,00
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PEHD Ekscentri¢na redukcija D.110/75 kos 1,00
c. OBESALNI SISTEM
Cevna objemka M 10 D.63 kos 22,00
M10x1 m navojna palica kos 9,00
RAINPLUS cevna objemka D.75 kos 27,00
Nosilna tracnica 41x41x2, L=5m m 11,65
Vezni element nosilne trénice kos 1,00
U-plosc¢a kos 9,00
Vijak M10 kos 18,00
10.5x40x2 podlozka kos 9,00
d. VTOCNIKI TER ELEMENTI VTOCNIKOV
RAINPLUS vtoénik 40-110 kos 4,00
Pritrdilna plo¢evina 520x520 mm kos 4,00
RAINPLUS ogrevalni del vto€nika kos 4,00
e. PAROZAPORNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija debeline 13 mm m2 5,00
f. Funkcionalni in testnostni preizkus kpl 1,00
SKUPAJ STRESNA KONSTRUKCIJA IN
KROVSKO KLEPARSKA DELA
2.2.3. STAVBNO POHISTVO IN PREZRACEVALNE

RESETKE

OPOMBA:

~pred naro€anjem in izvedbo je potrebno
vse mere in Stevilo izdelkov vrat in oken
kontrolirati na licu mesta!

~pogledi in mere vrat in oken so v shemah
risani iz zunanje /fasadne strani!
~navedene so zidarske mere!

~za vrata, ki so na evakuacijskih poteh
IGLEJ STUDIJO POZARNE VARNOSTI/ se
nacin odklepanja in zaklepanja ter kontrole
dostopov doloci skupno z investitorjem

Vrata, okna in reSetke morajo biti ozemljeni!
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Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
2.Komandna stavba s trafo boksi

Id. oznaka: REEL 21-6X1102

Februar 2018




Stevilka naérta: REEL 21-6X/01 o Stran 50 od 96
EE
Poz. Opis Enota | Koli¢ina Cena Vrednost
2.2.3.1. |[VRATA
a. FRV1 (pritli¢je;stikaliS¢e 110 kV-GIS)
~opis: sekcijska vrata iz izoliranih dvostenskih
aluminijastih profilov z vrati za osebni prehod
dim 94/220,5 cm
~svetla mera 400/450 cm
~zidarska mera: 400x450 cm (odprtina v AB
steni)
~vgraditev: AB stena
~stranska vodila in konzola: pocinkano jeklo
~lamele: izolirane aluminijaste kot Hérmann
SPU F42, viSina lamele 75 cm, barvane RAL
7031
~ zasteklitev: Alu zasteklitev prozorna Sipa v
Sirini ene lamele (po shemi)
~ kljuka (osebni prehod): v sklopu sekcijskih
vrat
~ klju€avnica: cilindri¢na, sistem generalnega
klju¢a (po navodilih investitorja)
~prag: minimalni 5/10/5 mm
~oprema: nasadni pogon, krmiljenje v ohisju,
daljinsko krmiljenje, vklop z daljincem in
vgrajenim stikalom za dvig, odpiranje v sili z
verigo, lovilna naprava, senzor za oviro med
vrati, eloksirana spodnja lamela s tesnilno
gumo proti RF pragu, zunanja Spaleta
obdelana kot tankoslojna kontaktna fasada
kos 1,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
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Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Februar 2018
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b. FV1 (pritlicje; TR-BOKS 1 in BOKS 2)

~opis: dvokrilna izolirana fasadna, vroCe
prasno barvana aluminijasta vrata

~svetla mera: 2x70/210+70cm

~zidarska mera: 155x296 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroce
prasno barvan RAL 7031, ravno rezan z
vratnim krilom

~krilo: 80 mm termo lo€eni profili s 70 mm
polnilom, vro¢e prasno barvano RAL 7031
~toplotna prevodnost: 1,1TW/m2K

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas

~klju€avnica: aktivno krilo: cilindri¢na, sistem
generalnega klju¢a (po navodilih investitorja),
neaktivno krilo: mehanizem z zapahom zgoraj
in spodaj

~Spaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna
fasada

~oprema: fiksne prezraCevalne resSetke dim.
70x80 cm 2x in 140x70 cm, kot npr. Renson
481 ali enakovredno, z mrezico proti insektom
in notranjim zlebom za odvod morebitne vode
(kot npr. Renson "Water channel");
samozapiralo; tesnilne gume v sivi barvi, RAL
montaza

kos 2,00
C. FV2 (pritlije; TK prostor)
~opis: dvokrilna izolirana fasadna, vroce
prasno barvana aluminijasta vrata
~svetla mera: 2x97,5/250cm
~zidarska mera: 210x257,5 cm
~vgraditev: AB stena
~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroce
prasno barvan RAL 7031, ravno rezan z
vratnim krilom
~krilo: 80 mm termo loCeni profili s 70 mm
polnilom, vro¢e prasno barvano RAL 7031
~toplotna prevodnost: 1,1TW/m2K
~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas
~klju€avnica: aktivno krilo: cilindriCna, sistem
generalnega klju¢a (po navodilih investitorja),
neaktivno krilo: mehanizem z zapahom zgoraj
in spodaj
~Spaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna
fasada
~oprema: samozapiralo; tesnilne gume v sivi
barvi, RAL montaza kos 1,00
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d. FV2* (pritlicje; kabelski (SN) prostor)

~opis: dvokrilna izolirana fasadna, vroCe
prasno barvana aluminijasta vrata

~svetla mera: 2x97,5/250cm

~zidarska mera: 210x257,5 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroce
prasno barvan RAL 7031, ravno rezan z
vratnim krilom

~krilo: 80 mm termo lo€eni profili s 70 mm
polnilom, vro¢e prasno barvano RAL 7031
~toplotna prevodnost: 1,1TW/m2K

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas

~klju€avnica: aktivno krilo: cilindri¢na, sistem
generalnega klju¢a (po navodilih investitorja),
neaktivno krilo: mehanizem z zapahom zgoraj
in spodaj

~Spaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna
fasada

~oprema: fiksne prezraCevalne reSetke 80x80
cm-2x, kot npr. Renson 481 li enakovredno, z
mrezico proti insektom in notranjim zZlebom za
odvod morebitne vode (kot npr. Renson "Water
CHANNEL") samozapiralo; tesnilne gume v sivi

barvi, RAL montaza
kos 1,00

e. FV3 (pritlicje; kabelski hodnik)

~opis: enokrilna izolirana fasadna, vrocCe
prasno barvana aluminijasta vrata

~svetla mera: 100/250cm

~zidarska mera: 114x257,5 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroce
prasno barvan RAL 7031, ravno rezan z
vratnim krilom

~krilo: 80 mm termo loCeni profili s 70 mm
polnilom, vro¢e prasno barvano RAL 7031
~toplotna prevodnost: 1,1TW/m2K

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas

~klju€avnica: cilindricna, sistem generalnega
klju€a (po navodilih investitorja)

~Spaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna
fasada

~oprema: samozapiralo; tesnilne gume v sivi
barvi, RAL montaza kos 1,00
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f. FV4 (nadstropje; 20kV stikalis¢e)

~opis: dvokrilna izolirana fasadna, vroCe
prasno barvana aluminijasta vrata

~svetla mera: 2x97,5/300cm

~zidarska mera: 210x307,5 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroce
prasno barvan RAL 7031, ravno rezan z
vratnim krilom

~krilo: 80 mm termo loCeni profili s 70 mm
polnilom, vro¢e prasno barvano RAL 7031
~toplotna prevodnost: 1,1TW/m2K

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas

~klju€avnica: krtivno krilo: cilindri¢na, sistem
generalnega kljuc¢a (po navodilih investitorja),
neaktivno krilo: mehanizem z zpahom zgora;j in
spodaj

~Spaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna
fasada

~oprema: samozapiralo; tesnilne gume v sivi
barvi, RAL montaza, demontazni varovalni drog

na visini 110 cm kos 1,00
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g. FV4* (nadstropje; 35kV stikaliS¢e GIS)

~opis: dvokrilna izolirana fasadna, vroCe
prasno barvana aluminijasta vrata

~svetla mera: 2x97,5/300cm

~zidarska mera: 210x307,5 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroce
prasno barvan RAL 7031, ravno rezan z
vratnim krilom

~krilo: 80 mm termo loCeni profili s 70 mm
polnilom, vro¢e prasno barvano RAL 7031
~toplotna prevodnost: 1,1TW/m2K

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas

~klju€avnica: krtivno krilo: cilindri¢na, sistem
generalnega kljuc¢a (po navodilih investitorja),
neaktivno krilo: mehanizem z zpahom zgora;j in
spodaj

~Spaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna
fasada

~oprema: fiksne prezraCevalne reSetke 80x80
cm 2x, kot npr. Renson 481 li enakovredno, z
mrezico proti insektom in notranjim Zlebom za
odvod morebitne vode (kot npr. Renson "Water
channel"), samozapiralo; tesnilne gume v sivi
barvi, RAL montaza, demontazni varovalni drog
na visini 110 cm

kos 1,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
2.Komandna stavba s trafo boksi



Stevilka na¢rta: REEL 21-6X/01 Ia Stran 55 od 96

\\

Poz. Opis Enota | Koli¢ina Cena Vrednost

h. PV1 (pritlicje: 110kV GIS stikali§¢e, TK prostor;
nadstropje: 35kV stikalisce, 20kV stikalisce,
Aku predprostor)

~opis: enokrilna, lesena, ravno rezana
notranja vrata

~ svetla mera: 100/210 cm

~zidarska mera:110x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vro€e prasno
barvan RAL 7031; objemni, dvodelni
suhomontazni podboj kot BOS 15ZBsd
~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D
~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga
laminat, barva po izbiri projektanta
~ognjeodpornost: EI-30 CS

~zvocna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas; pri 4 vratih (GIS stikalis¢e 35 in
110kV, TK prostor, 20kV stikalis¢e) je na
zunanji strani vrat bunka (na strani Gitalca
kartic)

~ klju€avnica: cilindri¢na, sistem generalnega
klju¢a (po navodilih investitorja), pri 4 vratih
(GIS stikalis¢e 35 in 110kV, TK prostor, 20 kV
stikalis¢e) je elektriCna klju€avnica tip ASSA
ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)
~oprema: samozapiralo, oznacCevalna tablica

(kot npr. Alusign)
kos 5,00

i. PV2 (nadstropje: 20kV stikalisce)

~opis: enokrilna, lesena, ravno rezana
notranja vrata

~ svetla mera: 100/250 cm

~zidarska mera:110x255 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vro€e prasno
barvan RAL 7031; objemni, dvodelni
suhomontazni podboj kot BOS 15ZBsd
~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D
~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga
laminat, barva po izbiri projektanta
~ognjeodpornost: EI-30 CS

~zvocna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas

~ klju€avnica: elektri¢na klju€avnica tip ASSA
ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)
~oprema: samozapiralo, oznacevalna tablica
(kot npr. Alusign)

kos 1,00
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j- PV3 (klet: kabelski prostor)
~opis: dvokrilna, lesena, ravno rezana notranja
vrata

~ svetla mera: 2x80/215 cm

~zidarska mera:170x220 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vro€e prasno
barvan RAL 7031; objemni, dvodelni
suhomontazni podboj kot BOS 15ZBsd
~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D
~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga
laminat, barva po izbiri projektanta
~ognjeodpornost: EI-30 CS

~zvocna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas, na zunniji strani aktivhega krila
vrat je bunka (na strani Citalca kartic)

~ klju€avnica: elektri¢na kljucavnica tip ASSA
ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)
~oprema: samozapiralo, oznacCevalna tablica
(kot npr. Alusign)

kos 1,00
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k. PV4 (pritli¢je: prostor za komp.1)
~opis: dvokrilna, lesena, ravno rezana notranja
vrata

~ svetla mera: 2x80/210 cm

~zidarska mera:170x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vro€e prasno
barvan RAL 7031; objemni, dvodelni
suhomontazni podboj kot BOS 15ZBsd
~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D
~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga
laminat, barva po izbiri projektanta
~ognjeodpornost: EI-30 CS

~zvocna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas

~ klju€avnica: cilindri¢na, sistem generalnega
klju¢a (po navodilih investitorja)

~oprema: samozapiralo, oznacCevalna tablica
(kot npr. Alusign) kos 1,00

l. PV5 (pritli¢je: kabelski SN prostor)

~opis: dvokrilna, lesena, ravno rezana notranja
vrata

~ svetla mera: 2x100/210 cm

~zidarska mera:210x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vro€e prasno
barvan RAL 7031; objemni, dvodelni
suhomontazni podboj kot BOS 15ZBsd
~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D
~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga
laminat, barva po izbiri projektanta
~ognjeodpornost: EI-30 CS

~zvocna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas, na zunanji strani aktivneg krila
vrat je bunk (na strani Citalca)

~ klju¢avnica: elektri¢na klju¢avnica tip ASSA
ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)
~oprema: samozapiralo, oznacevalna tablica
(kot npr. Alusign)

kos 1,00
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m. V1 (pritli¢je: sanitarije)

~opis: enokrilna, lesena, ravno rezana
notranja vrata

~ svetla mera: 80/210 cm

~zidarska mera:90x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vro€e prasno
barvan RAL 7031; objemni, dvodelni
suhomontazni podboj kot BOS 15ZBsd
~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D
~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga
laminat, barva po izbiri projektanta
~ognjeodpornost: /

~zvocna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas

~ klju€avnica: cilindri¢na, sistem generalnega
klju¢a (po navodilih investitorja)

~oprema: samozapiralo, oznacCevalna tablica
(kot npr. Alusign) kos 1,00

n. V1* (pritli¢je: kabelski hodnik)

~opis: enokrilna, lesena, ravno rezana
notranja vrata

~ svetla mera: 80/210 cm

~zidarska mera:90x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vro€e prasno
barvan RAL 7031; objemni, dvodelni
suhomontazni podboj kot BOS 15ZBsd
~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D
~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga
laminat, barva po izbiri projektanta
~ognjeodpornost: /

~zvocna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas

~ klju€avnica: cilindri¢na, sistem generalnega
klju¢a (po navodilih investitorja)

~oprema: fiksna prezracevaln reSetka 60x60
cm, samozapiralo, oznacevalna tablica (kot

npr. Alusign) kos 1,00
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o. V2 (nadstropje: stopniS¢e s predprostorom)
~opis: enokrilna, lesena, ravno rezana
notranja vrata

~ svetla mera: 90/210 cm

~zidarska mera:100x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vro€e prasno
barvan RAL 7031; objemni, dvodelni
suhomontazni podboj kot BOS 15ZBsd
~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D
~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga
laminat, barva po izbiri projektanta
~ognjeodpornost: /

~zvocna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas

~ klju€avnica: cilindri¢na, sistem generalnega
klju¢a (po navodilih investitorja)

~oprema: samozapiralo, oznacCevalna tablica
(kot npr. Alusign) kos 1,00

p. V2* (pritli¢je: vetrolov s stopniSéem)

~opis: enokrilna, lesena, ravno rezana
notranja vrata

~ svetla mera: 90/210 cm

~zidarska mera:100x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vro€e prasno
barvan RAL 7031; objemni, dvodelni
suhomontazni podboj kot BOS 15ZBsd
~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D
~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga
laminat, barva po izbiri projektanta
~ognjeodpornost: /

~zvocna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas

~ klju€avnica: cilindri¢na, sistem generalnega
klju€a (po navodilih investitorja)

~oprema: fiksna prezracevaln reSetka 50x20
cm samozapiralo, oznaCevalna tablica (kot npr.

Alusign) kos 1,00
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r. VJ1 (pritli¢je: TK prostor)

~opis stene: suhomontazna mavcna stena s
trojnimi vrati 2x60/200 cm (suhomontazna
stena je upostevana pri suhomontaznih delih)
~ svetla mera vrat: 2x60/200 cm x 3
~zidarska mera:365x200 cm

~vgraditev: kovinska podkonstrukcij v mavcni
steni

~podboj: kovinski v sklopu mavéne stene
~okovje: tipsko

~krilo: kovinsko, barva po izbiri projektanta

~ klju€avnica: tipska

~oprema: krila so 10 cm dvignjena od tl do

skupne visine 210 cm
kpl 1,00

S. VJ2 (pritli¢je: TK prostor)

~opis stene: suhomontazna mavcna stena z
dvojnimi vrati 2x60/200 cm (suhomontazna
stena je upostevana pri suhomontaznih delih)
~ svetla mera vrat: 2x60/200 cm x 2
~zidarska mera:245x200 cm

~vgraditev: kovinska podkonstrukcij v mavcni
steni

~podboj: kovinski v sklopu mavéne stene
~okovje: tipsko

~krilo: kovinsko, barva po izbiri projektanta

~ klju€avnica: tipska

~oprema: krila so 10 cm dvignjena od tl do

skupne visine 210 cm
kpl 1,00

2.2.3.2. [SANITARNE STENE

a. PS1 (pritli¢je: sanitarije)

~opis stene: sanitarna vlagoodporna stena z
dvojnimi vrati iz Max-Funder plos¢ (7042), na
inox podkonstrukciji

~ svetla mera vrat: 2x70/200 cm

~zidarska mera sten:320+95 cm/x210 cm
~vgraditev: AB stena, mavCna stena
~podboj: v sklopu sanitarne stene

~okovije: v sklopu sanitarne stene

~krilo: kot npr FunderMax plosc¢e (7042)
~kljuka: v sklopu sanitarne stene

~ klju€avnica: sanitarna klju¢avnica
~oprema: stene so 10 cm dvignjena od tal do
skupne viSine 210 cm kpl 1,00
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PS2 (pritli¢je: sanitarije)

~opis stene: sanitarna vlagoodporna stena
med pisoarjem in umivalnikom iz Max-Funder
ploS¢ (7042), na inox podkonstrukciji (kotniki
na dveh mestih)

~vgraditev: mav€na stena

~dimenzija: 45-50/90-55 cm

~oprema: stena je 60 cm dvignjena od tal, do
skupne viSine 150 cm

kos

1,00

2.2.3.3.

RESETKE

R-1 (podstreha)

~ opis: prezraCevalna reSetka s fiksnimi
lamelami

~ okvir: alu, vro€e prasno barvan, RAL 7031
~ lamele: alu, vroCe pradno barvane, RAL 7031
~ dimenzije. fi 62 cm

~ zidarska mera: fi 63 cm

~ vgraditev: AB stena

~ oprema: mrezica proti insektom, obdelava
notranjih Spalet z alu plo¢evino d=2 mm,
barvano RAL 7031

kos

8,00

R-2 (nadstropje: kabelski hodnik)

~ opis: prezracevalna reSetka s fiksnimi
lamelami kot npr. Renson 481 ali enakovredno
~ okvir: alu, vro¢e prasno barvan, RAL 7031

~ lamele: alu, vroCe pradno barvane, RAL 7031
~ dimenzije. 112/308,5 cm

~ zidarska mera: 114/310,5 cm

~ vgraditev: AB stena

~ oprema: mrezica proti insektom, notranji Zleb
za odvod morebitne vode (kot npr. Renson
"Water channel"), obdelava notranjih Spalet z
alu plo¢evino d=2 mm, barvano RAL 7031

kos

1,00
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C. R-3 (klet: prostor za razvod kablov)

~ opis: prezraCevalna reSetka s fiksnimi
lamelami kot npr. Renson 481 ali enakovredno
~ okvir: alu, vroCe prasno barvan, RAL 7031

~ lamele: alu, vroCe prasno barvane, RAL 7031
~ dimenzije. 80/80 cm

~ zidarska mera: 83/83 cm

~ vgraditev: AB stena

~ oprema: mrezica proti insektom, notranji zleb
za odvod morebitne vode (kot npr. Renson
"Water channel"), obdelava notranjih Spalet z
alu plo€evino d=2 mm, barvano RAL 7031

kos 1,00

d. R-4 (klet: kabelski prostor)

~ opis: prezraCevalna reSetka s fiksnimi
lamelami kot npr. Renson 481 ali enakovredno
~ okvir: alu, vroCe prasno barvan, RAL 7031

~ lamele: alu, vroCe prasno barvane, RAL 7031
~ dimenzije. 60/60 cm

~ zidarska mera: 60/60 cm

~ vgraditev: AB stena

~ oprema: mrezica proti insektom, notranji zZleb
za odvod morebitne vode (kot npr. Renson
"Water channel"), obdelava notranjih Spalet z
alu plo€evino d=2 mm, barvano RAL 7031

kos 2,00
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2.2.34.

OKNA

01 (nadstropje: prostor za akumulatorje)
~opis: dvodelno okno iz alu profilov
~zidarska mera: 380x100 cm

~vgraditev: ab stena

~okvir: Alu vro€e prasno barvan, RAL 7031;
~zasteklitev: troslojno, izolcijsko 4-12-4-12-4
~odpiranje: horizontalna os-2x

~parapet: 190 cm

~zunanja polica: barvana alu plo¢evina 2 mm,
RL 7031

~notranja polica: tonalit, svetlo siv, debelin 2
cm

~vertikalna Spleta: obdelna kot fasadna
povrSina

~toplotna prehodnost steklo: Ug 0,7 W/m2K
~toplotna prehodnost celota: Uw < 0,9 W/m2K
~zvocne zahteve: 36 dB

~ognjeodpornost: /

~oprema: mehanizem za odpiranje s
podaljSano rocico; tesnilne gume v sivi barvi;
vgradnja po RAL smernicah

kos

1,00

02 (pritlicje: kabelski (SN) prostor; nadstropje:
20KV stiklisce)

~opis: dvodelno okno iz alu profilov

~zidarska mera: 437x100 cm

~vgraditev: ab stena

~okvir: Alu vroCe prasno barvan, RAL 7031;
~zasteklitev: troslojno, izolcijsko 4-12-4-12-4
~odpiranje: horizontalna os-2x

~parapet: 170 cm (P), 190 cm (N)

~zunanja polica: barvana alu plo¢evina 2 mm,
RL 7031

~notranja polica: tonalit, svetlo siv, debelin 2
cm

~vertikalna Spleta: obdelna kot fasadna
povrSina

~toplotna prehodnost steklo: Ug 0,7 W/m2K
~toplotna prehodnost celota: Uw < 0,9 W/m2K
~zvocne zahteve: 36 dB

~ognjeodpornost: /

~oprema: mehanizem za odpiranje s
podalj$ano rocico; tesnilne gume v sivi barvi;
vgradnja po RAL smernicah

kos

2,00
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c. 03 (pritlicje: TK prostor; nadstropje: 35kV
stiklisce GIS)

~opis: tridelno okno iz alu profilov

~zidarska mera: 675x100 cm

~vgraditev: ab stena

~okvir: Alu vro€e prasno barvan, RAL 7031;
~zasteklitev: troslojno, izolcijsko 4-12-4-12-4
~odpiranje: horizontalna os-2x, fiksno 1x
~parapet: 170 cm (P), 190 cm (N)

~zunanja polica: barvana alu plo¢evina 2 mm,
RL 7031

~notranja polica: tonalit, svetlo siv, debelin 2
cm

~vertikalna Spleta: obdelna kot fasadna
povrSina

~toplotna prehodnost steklo: Ug 0,7 W/m2K
~toplotna prehodnost celota: Uw < 0,9 W/m2K
~zvocne zahteve: 36 dB

~ognjeodpornost: /

~oprema: mehanizem za odpiranje s
podaljSano rocico; tesnilne gume v sivi barvi;

vgradnja po RAL smernicah
kos 2,00
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d. NPO-1 (nadstropje: komandni prostor)
~opis: okroglo notranje pozarno okno iz alu
profilov

~zidarska mera: @ 150 cm

~vgraditev: ab stena

~okvir: Alu vro€e prasno barvan, RAL 7031;
~zasteklitev: izolcijsko 4-12-6, varnostno
(kaljeno), pozarno odporno El 30, EMI/RFI-
zaSciteno okno Faradayove kletke
~odpiranje: fiksno

~parapet: 75 cm

~zunanja polica./

~notranja polica: alu plo¢evina, d=2 mm, RAL
7031

~Spleta: obdelna kot betonska povrsina
~toplotna prehodnost steklo: /

~toplotna prehodnost celota: /
~ognjeodpornost: El 30

~zvocna izolativnost: 36 dB

~oprema: tesnilne gume v sivi barvi kos 1,00

2.2.3.5. |[STEKLENE STENE Z VRATI

Steklene stene morajo biti narejene po
navodilih izbranega proizvajalca z
upostevanjem vseh sistemskih resitvah in
skladno z veljavnimi harmoniziranimi
standardi. Profili s prekinjenimtermi¢nim
mostom morajo imeti ustrezni atest
spajanja termi¢nih lamel zaradi staticne
stabilnosti profila.

V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa
dela, dobava in montaza, osnovni material,
steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje
ter material za vse zakljucke. lzvajalec mora
vse mere preveriti na licu mesta in izdelati
ustrezno tehniéno dokumentacijo in
delavniske risbe v skladu z dogovorm z

arhitektom.
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a. NSS-1 (nadstropje: komandni prostor)

~opis: notranja steklena stena z vrati (100/220
cm) iz Alu profilov

~zidarska mera: 650x350 cm

~vgraditev: ab stena

~okvir: Alu vro€e prasno barvan, RAL 7031;
~zasteklitev: dvoslojno varnostno (kaljeno)
steklo z varnostnimi oznakami v sestavi
6ESG/16/44.2VSG,varnostno steklo vgrajeno
tudi v krilnih vratih

~odpiranje: fiksno z vrati (100/220 cm)
~zunanja polica: /

~notranja polica: /

~vertikalna Spleta: obdelna kot betonska stena
~toplotna prehodnost steklo: Ug 1,1 W/m2K
~toplotna prehodnost celota: /

~zvocne zahteve: 36 dB

~ognjeodpornost: /

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr.
Hoppe Dallas; na zunaniji strani krila vrat je
bunka (na strani Citalca)

~klju€avnica: elektri¢na kljucvnica tip ASSA
ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)
~oprema: skrito samozapiralo, varnostne folije,

tesnilne gume v sivi barvi
kos 1,00
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b. FS-1 (pritli¢je: vetrolov s stopnis¢em in
nadstropje: predprostor)

~opis: fasadna steklena stena z vrati (115/240
cm) iz Alu profilov Sirine 50 mm

~zidarska mera: 650x685 cm

~vgraditev: AB stena

~okvir: Alu vro€e prasno barvan, RAL 7031;
~zasteklitev: izolacijsko dvoslojno varnostno
(kaljeno) steklo z varnostnimi oznakami v
sestavi 6ESG/16/44.2VSG,varnostno steklo
vgrajeno tudi v krilnih vratih

~odpiranje: fiksno z vrati (115/240 cm)
~zunanja polica: /

~notranja polica: /

~vertikalna Spleta: obdelna kot betonska stena
in fasada

~toplotna prehodnost steklo: Ug 1,1 W/m2K
~toplotna prehodnost celota: /

~zvocne zahteve: 36 dB

~ognjeodpornost: /

~kljuka: cevni rocaj

~klju€avnica: elektri¢na kljucvnica tip ASSA
ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)
~oprema: RAL montaza, skrito samozapiralo,
varnostne folije, tesnilne gume v sivi barvi

kos 1,00
SKUPAJ STAVBNO POHISTVO IN
PREZRACEVALNE RESETKE
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2.2.4. |KLJUCAVNICARSKA DELA

Opombe:

~Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo
biti zas¢iteni proti korozij po veljavnih
standardih. Zascito izdelati v delavnici.
Poskodovana mesta po montazi popraviti!
Vse povrsine so antikorozijsko zas¢itene v
skladu s standardi SIST EN 1SO12944.
Predvidena kategorija korozivnosti je C3;
trajnost zascite je nad 15 let.

~Sistem protikorozijske zas¢ite mora
potrditi strokovni nadzor. RAL prekrivnega
premaza dolog¢i investitor oziroma arhitekt.
~Predvidena kvaliteta konstrukcijskega
jekla S 235 JR. Vsi vijaki so kvalitete 8.8,
zvari v skladu s SIST EN ISO 5817.
~Protikorozijska zas¢ita z vro€¢im cinkanjem
se izvede v skladu z standardom SIST EN
ISO 1461:2009

~Delavniske nacrte izdela izvajalec, kar
mora biti upostevano v enotnih cenah.
~lzdelki katerih merske enota je kg, se
obracunajo po dejanski tezi.

~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni!

2.2.4.1. [lzdelava in dobava nerjavnih kotnikov za
ojacitev prostih robov betonskih konstrukcij in
obrobe odprtin v plo§¢ah, s privarjenimi sidri
na 50 cm.

~kotniki NPL 140x140x10 mm, 160x160x12
mm, 60x60x6 mm, 40x40x4 mm in 20x20x2
mm

Teza je ocenjenal! kg 1.000,00

2.2.4.2. |lzdelava, dobava in montaza pokrovov iz
pohodnih kovinskh pocinkanih reSetk, kot npr.
BENKO TEHNA KLASIK 33x33, komplet z

okvirjem:
a. ~ dim pokrova 650x650x3 kos 2,00
b. ~ dim pokrova 690x960x3 kos 3,00
C. ~ dim pokrova 1200x820x3 kos 1,00

2.2.4.3. [lzdelava, dobava in montaza podestov oz.
delovnih plo$¢adi (32 in 18 m2) iz kovinske
pocinkane pohodne reSetke na podkonstrukciji,
pritrjene v AB kontrukcije.

Teza je ocenjena! kg 2.500,00
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2244,

Izdelava, dobava in montaza pohodnih resetk
dimenzije ca 700x700 mm iz armiranega
poliestra, h=38 mm, s protizdrsno pohodno
povrsino, polozenih na predhodno vgrajeno
leziSCe iz jeklenega profila L 40X40X4.

kos

4,00

2.245.

Izdelava, dobava in montaza stopni$¢ne ograje
iz vertikalnih RF profilov in drzala, dim 30/50/4.
Kot horizontlne precke pa so predvidene RF
palice fi 10 mm. Vertikalni profili so privarjeni
na sidrne ploscice 150/150/10 mm. Sidrne
plo&cice s vgrajene v beton stopnic -
poglobljeno: zgornja ploskev sidrne ploscice je
poravnana z vrhom betona nastopnih ploskev
stopnic.

Teza je ocenjena!

kg

360,00

2246.

Dobava in montaza tipske penjalne lestve,
delno s hrbtnim varovalom v dolzini 4,00 m,
skupna dolzina lestve cca 10,00 m. Upostevati
pritrditev na betonsko konstrukcijo in
antikorozijsko zasgito - vsi elementi so barvani -
v skladu s standardi SIST EN ISO 12944
(premazi); kategorija korozivnosti je C3. Na
betonski steni podstresja sta pritrjena 2 roc¢aja
viSine ca 70 cm, s sidrnimi vijaki.

Barva RAL po izbiri arhitekta.

kpl

1,00

224.7.

Dobava in montaza tipske penjalne lestve,
delno s hrbtnim varovalom v dolzini 6,50 m,
skupna dolzina lestve cca 9,00 m. Upostevati
pritrditev na betonsko konstrukcijo in
antikorozijsko zas¢ito - vsi elementi so barvani -
v skladu s standardi SIST EN ISO 12944
(premazi); kategorija korozivnosti je C3.

Barva RAL po izbiri arhitekta.

kpl

1,00
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2.2.4.8. [lzdelava, dobava jeklenih sidrnih ploS¢
Zerjavne proge (samo spodnje vbetonirane
plos¢e) z vsem sidrnim, veznim in spojnim
materialom. Vgradnja v opaze po pozicijah na
opaznih risbah. Obracun se izdela po dejansko
vgrajeni tezi.

~ jeklo S235JR po SIST EN 10025-1 in SIST
10025-2, tolerance po zahtevah proizvajalca
nosilca tirnice in dvigala, protikorozijska zascita
zgornje povrsine po navodilih proizvajalca.
Ocena kg.

V ceni upoStevati tudi izdelavo delavniske
dokumentacije. Pred izdelavo delavniSke
dokumentacije za vbetonirane sidrne ploscice
Zerjavne proge, mora izvajalec klju€avni€arskih
del od dobavitelja konstrukcije dvigala oz.
Zerjavne proge, pridobiti delavnisko risbo
sidrnih ploscic za pritrditev tirnice s pozicijami
lukenj za navojne palice.

kg 107,00

2.2.4.9. [lzdelava, dobava in montaza jeklenega droga
za anteno, iz pocinkane in barvane jeklene cevi
fi 50/5, vklju€no s sidrno ploscico in vijaki za
pritrjevanje. Barva RAL po izbiri arhitekta.
Ocena kg.

kg 16,00

2.2.4.10.|lzdelava, dobava in montaza Alu lamel na
jekleni pocinkani barvani podkonstrukciji.

a. ~ jeklena pocinkana in barvana

podkonstrukcija za lamele iz jeklenih profilov
dim 100x50x5 mm, komplet s sidri. Barva po
izbiri arhitekta. kg 340,00

b. ~ Alu barvane lamele dim 5900 x 140 x 18 mm,
komplet s pritrjievanjem na podkonstrukcijo.
Barva po izbiri projektanta. kos 16,00

2.2.4.11.|Razni drobni klju€avni€arski izdelki.
~ razne podkonstrukcije in sidrni
elementi.Ocena kg 700,00
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TRAFO BOKSI

2.2.4.12.|lzdelava, dobava in montaza pocinkanih,
kovinskih, pohodnih resetk iz nosilnih trakov
40/3 mm (v daljsi smeri) in pre€nih trakov 10/2
mm (H=40 mm, okno 30x30 mm) nad lovilno
skledo pod transformatorjem na predhodno
postavljeno podkonstrukcijo skupaj z vsemi
potrebnimi deli in materialom. Glej nacrt
TLORIS - prikaz resetk.

a. ~ 1325 x990 x 40 mm kos 28,00
b. ~ 1250 x 990 x 40 mm kos 15,00
C. ~ 1475 x 990 x 40 mm kos 30,00
d. ~ 1670 x 990 x 40 mm kos 1,00

2.2.4.13.|lzdelava, dobava in montaza podkonstrukcije -
leziSCe za reSetke in HEA profile.
Podkonstrukcija je iz jeklenih vro€e cinkanih
profilov L 60/60/6 mm (po standardu EN ISO
1461). Pritrjevanje z mehanskimi sidrnimi vijaki,
kot naprimer HILTI ali enakovredno. kg 510,00

2.2.4.14.|Dobava, priprava in montaza jeklenih vroce
cinkanih profilov HEA 180, dolzine ca 4960
mm. kg 1.060,00

2.2.4.15.|l1zdelava, dobava in montaza kovinskega vroCe
cinkanega pokrova, za vstopni jaSek (svetla
dim 80x80 cm), na trafo boksu 1. Pokrov je
narejen okvirja iz kotnikov dim 40/40/4 mm,
sidran v beton s sidri pl.3x30...150 (8 kos), ter
pokrova iz rebraste plocevine d=5 mm. V
pokrov je vgrajen izvlecni rocaj za dvig
pokrova. kos 1,00

2.2.4.16 |lzdelava, dobava in montaza podkonstrukcije -
lezis€e za HEA profil. Podkonstrukcija je iz
vroCe cinkanih profilov L 100/100/10 mm
dolzine 250 mm. Pritrjevanje z mehanskimi
sidrnimi vijaki 2 kd na profil - lezis€e, kot
naprimer HILTI M16. kos 12,00

2.2.4.17 |lzdelava, dobava in vgradnja podkonstrukcije
za montazo jeklenih tirnic v betonski temelj
tirnic skupaj z vsemi potrebnimi preddeli,
zaklju€ki in materialom. Podkonstrukcija je iz
jeklenih vro€e cinkanih profilov. Za izvedbo glej
nacrt Detajl vgradnje tirnice. Teza ocenjenal

kg 1.110,00
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2.2.4.18

Izdelava, dobava in pritrditev jeklenih tirnic tip
S 49 za lezis€e transformatorja, vklju¢no z
vsemi potrebnimi deli, transporti in pritrdilnim
materialom. Za izvedbo glej nacrt Detajl

vgradnije tirnice. Teza ocenjena!

kg

1.780,00

SKUPAJ KLJUCAVNICARSKA DELA

2.2.5.

SUHOMONTAZNE STENE IN STROPOVI

2.2.51.

Dobava in montaza spuScenega stropa iz
mineralnih ploS¢ na kovinski podkonstrukciji na
koti +3.20 nad finalnim tlakom - kot npr.
ARMSTRONG OPTIMA (plo$¢e 60x60 cm), z
vsem materialom za obesSanje in pritrjevanje;
upoStevati izreze za Iuci in ostalo opremo;
viSina obesanja 30 cm:

m2

51,00

2252

Dobava in montaza spusSc&enih stropov iz
mavcenih plos¢ d = 1,50 cm, komplet z vsem
materialom za obeSanje in pritrjevanje ter
bandeziranjem in izdelavo izrezov za ludi in
ostalo opremo, vklju€éno z revizijskimi vratci.

~ viSina spusc¢anja ca 30 cm, viSina stropne
konstrukcije je na 320 cm

m2

26,00

2.253.

Pozarne mavéno kartonske montazne
predelne stene d = 10 cm ( kot npr. Knauf
W112), v sestavi:

~ pozarne mavcnokartonske plos¢e 2x1,25 cm,
bandazirano

~ podkonstrukcija iz profilov UW/CW 50, z
izolacijskim slojem iz steklene volne TI1 140 W,
debeline 5 cm

~ pozarne mavcnokartonske plos¢e 2x1,25 cm,
bandazirano

m2

60,00

2254,

PoZarna maveno kartonska obloga zidane
stene - TK prostor. V obmoc¢ju zidane stene se
pozarno odporne mavcéno kartonske plosce
prilepi direktno na steno. Nad zidano steno pa
je potrebno pripraviti alu podkonstrukcijo, na
katero se pritrdi obloga.

~ pozarno odporne maveéno kartonske plos¢e
2x1,25 cm, prilepljene direktno na zidano
steno, bandazirano

m2

3,50

~ pozarno odporne maveéno kartonske plos¢e
2x1,25 cm, vklju¢no z alu podkonstrukcijo in
bandaziranjem.

m2

1,00
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2.2.5.5. [Mav€no kartonske montazne instalacijske
obloge - instalacijski zid za WC, pisoar in
umivalnik. Debelina stene je 20 cm.

~ mavcnokartonske plos¢e 2x125 cm,
bandazirano (ploS¢e s vodoodporne)

~ kovinska konstrukcija z vmesno izolacijo iz

mineralne kamene volne m2 8,00

SKUPAJ SUHOMONTAZNE STENE IN

STROPOVI
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2.2.6.

KERAMICARSKA IN KAMNOSESKA DELA

Opomba:

~V ceni vseh postavk zajeti vsa pomozna
dela, vse prenose, ves pomozni material,
fugiranje s fugirno maso in barve po izboru
arhitekta oz. investitorja.

~Ob ponudbi navesti nabavno ceno
materiala

~ Tocen tip in dimenzijo keramike dologi
arhitekt po dostavljenih vzorcih

2.26.1.

Obloga sten v sanitarijah s kerami¢nimi
plosc¢icami kot npr. Merazzi, vkljuéno s
stiCenjem: obloga z lepljenjem na pripravljeno
podlago:

~obloga sten do stropa (nabavna cena ploscic)

m2

32,00

~lepilo, fugirna masa, polaganje, pomozni
material, PVC zaklju¢ni profili in silikoniziranje

m2

32,00

2.2.6.2.

Obloga sten v AKU prostoru s kislinoodpornimi
kerami¢nimi ploS€icami v beli barvi, vkljuéno s

stiCenjem: obloga z lepljenjem na pripravljeno

podlago:

~obloga sten stropa (nabavna cena ploscic)

m2

105,00

~kislinoodporno lepilo, kislinoodporna fugirna
masa, polaganje, pomozni material, zaklju¢ni
profili in silikoniziranje (izvedba mora biti
primerna za AKU prostor)

m2

105,00

2.2.6.3.

Obloga tal s plod¢icami - granitogres (tlak T1*
in T5), kot npr. Marazzi, vklju€no s stiCenjem:
obloga na akrilatno cementno lepilno malto na
podlago:

~nabavna cena keramicnih ploscic -
granitogres debeline 1 cm, po izboru

m2

65,00

~lepilna in izravnalna masa, v debelini 1 cm in
fugirna masa, polaganje, pomozni material

m2

65,00

~nizkostenska obroba visine 10 cm s
ploScicami iz izbranega sistema

49,00

2.264.

Obloga tal s ploS¢icami - granitogres (tlak T9),
kot npr. Marazzi, vkljuéno s stienjem: obloga
na akrilatno cementno lepilno malto na
podlago:

~nabavna cena keramicnih ploscic -

granitogres debeline 1 cm, po izboru

m2

16,00
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b. ~lepilna in izravnalna masa, v debelini 3 cm in
fugirna masa, polaganje, pomozni material m2 16,00

C. ~nizkostenska obroba viSine 10 cm s

ploscicami iz izbranega sistema m 4,00

2.2.6.5. |Obloga tal v AKU prostoru s kislinoodpornimi
granitogres plos€icami ( tlak T10) vkljuéno s
stienjem: obloga z lepljenjem na pripravljeno
podlago:

a. ~obloga tal v AKU prostoru (nabavna cena
ploscic, debeline 1,5 cm) m2 26,00

b. ~kislinoodporno lepilo in izravnalna masa, v
debelini 2,5 cm, kislinoodporna fugirna masa,
polaganje, pomozni material (izvedba mora biti
primerna za AKU prostor) m2 26,00

2.2.6.6. |Dobava in polaganje nastopnih in zrcalnih
ploskev stopnic z granitnogres nedrsnimi
plos¢icami kot npr. Marazzi, z lepljenjem na
podlago in fugiranjem.

Uporabiti fazonske elemente za oblogo stopnic
iz sistema izbranih ploscic z vgrajeno
protidrsno trksturo in nizkostensko obrobo.

a. ~ nastopna ploskev stopnice dolzine 120 cm,
Sirina nastopne ploskve 30 cm iz fazonskih
kosov s proti drsno strukturo-rebri kos 16,00

b. ~ zrcalna ploskev stopnice dolzine 120 cm,
viSina zrcalne ploskve ca 16,5 cm kos 16,00

c. ~ dobava in polaganje nizkostenskih obrob
viSine do ca 10 cm, iz izbranega sistema
ploscic m 13,00

2.2.6.7. |Dobava in polaganje nastopnih in zrcalnih
ploskev stopnic z granitnogres nedrsnimi
plosc¢icami kot npr. Marazzi, z lepljenjem na
podlago in fugiranjem.

Uporabiti fazonske elemente za oblogo stopnic
iz sistema izbranih ploS¢ic z vgrajeno
protidrsno trksturo in nizkostensko obrobo.

a. ~ nastopna ploskev stopnice dolzine 120 cm,
Sirina nastopne ploskve 30 cm iz fazonskih
kosov s proti drsno strukturo-rebri kos 18,00

b. ~ zrcalna ploskev stopnice dolZine 120 cm,
viSina zrcalne ploskve ca 17,78 cm kos 18,00

C. ~ dobava in polaganje nizkostenskih obrob
viSine do ca 10 cm, iz izbranega sistema
ploScic m 9,00
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2.2.6.8.

Dobava in polaganje tlaka T.13 (zunaniji
predprostor), v sestavi:

~ Zgan granit, debeline 3 cm (dimenzijo plos¢
in nacin polaganja doloci arhitekt)

~ cementna malta v naklonu, debeline 2,5 cm

m2

11,00

SKUPAJ KERAMICARSKA IN
KAMNOSESKA DELA

2.2.7.

SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA

Vsi delovni odri morajo biti upostevani v cenah.

2271,

Slikanje notranjih sten (mavénokartonske stene
in zidane stene iz porobetonskih zidakov), z
disperzijsko barvo, kot naprimer Jupol.

~ izravnava podlage

~ povrsino se ocisti madezev in prahu ter
drugig necisto€ in se povrsino impregnira

~ dvakrat glajenje in brusenje z notranjim kitom
~ dvakrat slikanje z barvo, RAL po izbiri
arhitekta

~ stene viSine do 3,60 m

m2

122,00

2272

Impregnacija zunanijih vidnih betonskih sten s
hidrofobno prozorno barvo, s pripravo povrsine
in z vsemi nanosi, kot jih dolo¢a izbrani
proizvajalec.

m2

562,00

SKUPAJ SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA

2.2.8.

TLAKARSKA DELA

Izvajalec posameznih tlakov mora
predhodno pregledati podlago. Enotna cena
vkljuéuje tudi ev.potrebne korekcije
podlage, skladno s pogoji izvedbe
posameznih tlakov.

Pred pricetkom del je potrebno pripraviti
vzorce tlakov min. vel. 50x50 cm in jih
posredovati projektantu v potrditev!
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2.2.8.1. [lzdelava in dobava protipraSnega epoksidnega
premaza betonskih talnih povrSin, s predhodno
pripravo povrsine. Izvedba vseh nanosov po
navodilu izbranega proizvajalca.

(T1, T2, T7 (pod dvojnim podom) in T8 (pod
dvojnim podom))

m2 280,00

2.2.8.2. [lzdelava in dobava samorazlivhega
epoksidnega tlaka betonskih talnih povrsin, s
predhodno pripravo povrsine, vkljuéno z
izvedbo zaokroznic. lzvedba vseh potrebnih
nanosov po navodilu izbranega proizvajalca.
(T3, T4, T6in T11)

a. ~ tlak m2 398,00

b. ~ zaokroznice m2 174,00

2.2.8.3. [lzdelava, dobava in montaza dvojnega
antistaticnega poda, iz jeklenih galvaniziranih
stojk, lepljenih na podlago, ivernih panelnih
ploS¢ s spodnje strani zascitenih z
galvanizirano jekleno plocevino, zgoraj pa z alu
folijo, ter finalna obloga z elektro prevodno
gumo (kot npr. NORAPLAN SIGNA 2949);
guma na dvojnem podu, dim.60x60 cm, barva
po izboru). Kompletno z vsem spojnim in
pritrdilnim materialom ter robnimi zakljucki. (T7
in T8)

a. ~ dvojni pod na viSini 37 cm m2 48,00

i

~ dvojni pod na viSini 34 cm m2 51,00

C. ~ robni zakljugki m 58,00

2.2.8.4. |[Dobava in vgradnja pogloblienega
predpraznika na tlaku zunanjega predprostora,
kot npr. EMCO, dim 150 x 80 cm, vkljuéno z
okvirjem. kos 1,00

SKUPAJ TLAKARSKA DELA
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2.29. |MOSTNO DVIGALO

Izvajalec mora v okviru enotne cene
zagotoviti tudi izvedbo vseh potrebnih
testiranj (stati¢ni, dinamicni in funkcionalni
test) pred dajanjem dvigala v uporabo
skladno z veljavno zakonodajo ter vso
potrebno dokumentacijo, ki vkljuuje
najmanj: izjave in ateste, tehni¢ne podatke,
navodila za uporabo in vzdrzevanje,
mati¢no in kontrolno knjigo ter porocilo o
prvem pregledu dvigala s strani zunanje
pooblaséene organizacije za izvajanje takih
pregledov (IVD, ZVD,...). Za sistem
certificiranja dvigal in ugotavljanja
skladnosti veljajo najmanj zahteve
Pravilnika o varnosti strojev (Ul RS
75/2008).

Dobava in montaza (vklju€éno s transportom,
zagonom in tehniénim pregledom s strani
zunanjega inSpektorja) mostnega dvigala
nosilnosti 1t, ki se montira na novo zerjavno
progo v slede¢em obsegu:
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2.2.91.

Enonosiléno mostno dvigalo (kot npr. MDE-
H 1t x 8,50m), po sledecih tehni¢nih podatkih:
~ izvedba: enonosiléno

~ nosilnost: 1000 kg

~ razpon dvigal: ca 8,5 m

~ viSina dviga: ca 5,0 m

~ izvedba vitla: kot npr. SWF Krantechnik
GmbH, verizno z elektriénim vozi¢kom

~ tip. kot npr. SWF - Chainster

~ dvizna hitrost: 4/1,3 m/min - 2 hitrosti

~ hitrost macka: 5/20m/min - frekvencno
regulirana

~ voznja dvigala: 5/20 m/min- frekvenéno
regulirana

~ razred dvigala: 2m po FEM-u

~ nacin upravljanja. radijska komanda 6
tipk+STOP v TWIN izvedbi (2x oddajnik+1x
sprejemnik)

Navodila za uporabo, atesti in certifikati dvizne
opreme, katalog rezervnih delov.

Napajanje vitla preko energetske verige.
Nalepke (nosilnost, serijska Stevilka, letnica,
proizvajalec)

Celni nosilci s pogoni pripravljeni za tirnico 50 x
30

Barva dvigala: po izbiri investitorja

Zerjavna proga, L =9 m:

~ lamela po celotni dolzini proge, ki se privari
na predhodno vgrajene sidrne ploscice
(izdelava in dobava sidrnih ploscic je
upostevana pri klju€avnicarskih delih, vgradnja
sidrnih ploscic pa pri zidarskih delih)

~ tirnice 50 x 30

~ 4x odbojniki na konceh proge

Napajanje dvigala vzdolz proge L = 9m:

~ zaprt drsni vod kot npr Nizozemske znamke
AKAPP bv,

~ sivo PVS ohisje

~ kontinuirani bakreni vodniki

~ 35A

~ glavno stikalo nadometno

~ kabelska trasa

~ konzole UH 500

Opomba: elektri¢ni priklju¢ek do glavnega
stikala in ozemljitev Zerjavne proge NI predmet
tega popisa - upoStevano v popisu elektro
instalacij.

kpl

1,00

SKUPAJ MOSTNO DVIGALO
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Naro¢nik: SODO, Sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno energijo

Objekt:  RTP 110/35/20 kV Kobarid - 3. TEMELJI PORTALA IN PODSTAVKOV VN APARATOV

REKAPITULACIJA STROSKOV

TEMELJI PORTALA IN PODSTAVKOV VN
APARATOV

3.1. GRADBENA DELA
3.1.1. ZEMELJSKA DELA

3.1.2. BETONSKA DELA
3.1.3. ZIDARSKA DELA
3.1.4. TESARSKA DELA
SKUPAJ GRADBENA DELA:

SKUPAJ predracun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!
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TEMELJI PORTALA IN PODSTAVKOV VN
APARATOV

Popis del in koli¢ine so za sledece pozicije:

~POZ 2: vel. 400x210 cm, temelji portala; 3
kos

~POZ 3: vel. 650x170 + 3x(50x50)cm, temelji
odklopnikov; 2 kos

3.1.1.

ZEMELJSKA DELA

Opombe:

~Upostevati uvodne opombe

~Upostevati vse opombe iz poglavja 1.3.
IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA
~Vsa zemeljska dela so upostevana pri
poglavju 1.3. IZDELAVA PLATOJA -
ZEMELJSKA DELA, razen tista, ki so
posebej navedena

3.1.1.1.

Planiranje in utrjevanje dna izkopa do to¢nosti
+-3cm.

m2

120,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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3.1.2.

BETONSKA DELA

Opomba:

~lzvajajalec je dolzan na svoje stroSke
izdelati projekt izvajanja betonskih
konstrukecij.

~Na vseh betonskih povrsinah, ki so
izvedene v kvaliteti vidnega betona, se
luknje od opaza zapolnijo s sanacijsko
malto v barvi betona samo v obmog¢ju luknje
- pazljiva obdelava. Izvajalec izdela
poskusni vzorec zapolnitve, ki ga potrdi
projektant. Navedena popravila in popravila
ev. nepravilnosti v betonski povrsini ( stiki
med opaznimi plo§éami, naravnine, gnezda,
vidna armatura) morajo biti cenovno
upostevana v ceni opazev.

~Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni,
vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN
206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST
EN 13670.

Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670
Toleranéni razred 1 po SIST EN 13670
~Obdelave betonskih povrsin:

e obdelava vidnih povrsin po SIST EN 13670
in NAD: enostavna VB2

* obdelava nevidnih povrsin po SIST EN
13670 in NAD: osnovna VB 0

~vsi vidni robovi posneti 2,0 cm (trikotne
letvev opaz)

3.1.2.1.

Dobava, izdelava in ro€na montaza srednje
zahtevne armature iz betonskega jekla

B 500 B po SIST EN 10080, upostevati
dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za
prikljuCitev na ozemljitve:

~armatura razlinih presekov.

~Koli¢ina ocenjena.

kg

10.000,00

3.1.2.2.

Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane
konstrukcije preseka nad 0,08 do do 0,12
m3/m2/m skupaj z opazanjem robov, vsemi
pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve;
~podlozni beton C 12/15, XCO: pod talno
ploSc¢o debeline 10 cm.

~neviden beton

m3

9,00
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3.1.2.3.|Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta
vgraditve: temelji portala - ¢asa in zalitje
~beton C30/37, XC4, XD1, XF3, Cl 0,2,
Dmax=32 mm,

~delno viden in delno neviden beton m3 85,00

3.1.2.4. |Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z
vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta
vgraditve: temelji podstavkov in nastavkov
VN aparatov

~beton C30/37, XC4, XD1, XF3, Cl 0,2,
Dmax=32 mm, krovni sloj 4 cm.

~delno viden in delno neviden beton m3 13,00

SKUPAJ BETONSKA DELA

3.1.3. [ZIDARSKA DELA

3.1.3.1.|Vzidava sidrnih ploS€¢ - Sablon na temeljne
podstavke VN aparatov, to¢no po projektiranih
polozajih, kompletno z vsemi pomoznimi deli in
materialom:

~kovinske sidrne plod¢e, vgradnja s Sablono. kos 6,00

3.1.3.2.|Kompletna gradbena dela za izvedbo
prikljucka kabelskih cevi fi 160 mm na zascitno
jekleno cev.

V ceni upoStevati reducirno spojnico v katero
se vlozi kabelsko cev. Kabelska cev se v radiju
obbetonira z betonom. Stik med reducirno
spojnico in zascitno jekleno cev se obdela s
samoskréno buzirko, v dolzini 10 cm (svetlo
siva), nato pa zatesniti s trajnoelasti¢nim kitom.

kos 6,00

3.1.3.3. |Zagladitev sveZe zgornje vidne betonske
povrine temeljev portala (zalitje), v padcih po
projektu: posipanje z meSanico mivke in
cementa ter fina zagladitev. m2 9,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
3.Tem.portala in podstavkov VN
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3.1.4. |TESARSKA DELA

Opomba:

Zahteve, ki so podane pri betonskih delih:
~Obdelave betonskih povrsin:

e obdelava vidnih povrsin po SIST EN 13670
in NAD: enostavna VB2

e obdelava nevidnih povrsin po SIST EN
13670 in NAD: osnovna VB 0

~vsi vidni robovi posneti 2,0 cm (trikotne
letvev opaz)

3.1.4.1.|Opaz temeljev portala skupaj z opazZenjem,
razopazenjem in ¢iSCenjem:

~plos¢a temelja portala pravokotne oblike,
viSine 70 cm

~nevidna betonska povrSina. m2 36,00

3.1.4.2.|Opaz temeljev podstavkov in nastavkov VN
aparatov skupaj z opazenjem, razopazenjem in
Cis€enjem:

~ploS€a temelja pravokotne oblike, viSine 50
cm

~nevidna betonska povrSina. m2 17,00

3.1.4.3.|0Opaz temeljev portala skupaj z opazenjem,
razopazenjem in €iSCenjem:

~CaSasti temelji portala pravokotne oblike
~nevidna betonska povrSina. m2 102,00

3.1.4.4.|Opaz temeljev portala skupaj z opazenjem,
razopazenjem in ¢is€enjem:

~zgornji del temeljev portala (zalitje),
~pravokotne oblike

~pobran vertikalni rob 2 cm - trikotna letev

~viden beton m2 5,00

3.1.4.5.|Opaz temeljev podstavkov in nastavkov VN
aparatov skupaj z opazenjem, razopazenjem in

Cis€enjem:

~temelji pravokotne oblike
a.|~neviden beton m2 9,00
b.|~viden beton z pobranimi vertikalnimi in

horizontalnimi robovi 2 cm - trikotna letev m2 2,00

SKUPAJ TESARSKA DELA

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
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Naro¢nik: SODO, Sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno energijo

Objekt:  RTP 110/35/20 kV Kobarid - 4. KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA

REKAPITULACIJA STROSKOV

KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA
DELA

41. KABELSKI JASKI
4.2. KABELSKE POVEZAVE
SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA:

SKUPAJ predracun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
4 Kabelska kanalizacija
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4. KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA

DELA

Opombe:

~Upostevati uvodne opombe

~Upostevati vse opombe iz poglavja 1.3.
IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA
~Vsa zemeljska dela so upostevana pri
poglavju 1.3. IZDELAVA PLATOJA -
ZEMELJSKA DELA, razen tista, ki so
posebej navedena

~lzvajajalec je dolzan na svoje stroske
izdelati projekt izvajanja betonskih
konstrukcij.

~Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni,
vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN
206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST
EN 13670.

Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670
Toleranéni razred 1 po SIST EN 13670
~Obdelave betonskih povrsin:

* obdelava vidnih povrsin po SIST EN 13670
in NAD: enostavna VB2

e obdelava nevidnih povrsin po SIST EN
13670 in NAD: osnovna VB 0

~Po polozitvi kabelskih cevi v odprtine v
stenah jaska prazen prostor zapolniti z
betonom/malto z dodatkom za nabrekanje.
Obvezna je tesnitev z uporabo nabrekajoce
mase oz. profilov.

~Pri izboru in izvedbi najustreznejSe
tesnilne metode in sredstev je obvezno
svetovanje in kontrola tehniéne sluzbe
proizvajalca tesnilnih sredstev. Vse to je
potrebno upostevati v cenah.

~Delovne stike je potrebno izvajati
vodotesno. Stiki se tesnijo s tesnilnimi
trakovi ali masami.

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
4 Kabelska kanalizacija

Id. oznaka: REEL 21-6X1102
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~Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo
biti zas¢iteni proti korozij po veljavnih
standardih. Zas¢ito izdelati v delavnici.
Poskodovana mesta po montazi popraviti!
Vse povrsine so antikorozijsko zasc¢itene v
skladu s standardi SIST EN 1SO012944.
Predvidena kategorija korozivnosti je C3;
trajnost zascite je nad 15 let.

~Sistem protikorozijske zaSéite mora
potrditi strokovni nadzor. RAL prekrivhega
premaza dolog¢i investitor oziroma arhitekt.
~Predvidena kvaliteta konstrukcijskega
jekla S 235 JR. Vsi vijaki so kvalitete 8.8,
zvari v skladu s SIST EN ISO 5817.
~Protikorozijska zas¢ita z vro€im cinkanjem
se izvede v skladu z standardom SIST EN
ISO 1461:2009

~Delavniske nacrte izdela izvajalec, kar
mora biti upostevano v enotnih cenah.
~lzdelki katerih merske enota je kg, se
obracunajo po dejanski tezi.

~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni!

4.1. KABELSKI JASKI

Popis del in koli€ine so za sledece kabelske
jaske:

~POZ 4, 4a: vel. 180x160 cm; 2 kosa

~POZ 5, 5a: vel. 300x160 cm; 2 kosa

~POZ 12: PE jasek vel. 60x80 cm; 4 kosa

4.1.1. [Planiranje in utrjevanje dna izkopa do to¢nosti
+-3cm. m2 49,00

4.1.2. |Zasipi pri ponikovalnicah z dobavo in dovozom
zasipnega materiala: drenazni zasip
granulacije 32-64 mm. m3 1,00

4.1.3. |Dobava, izdelava in ro€na montaza srednje
zahtevne armature iz betonskega jekla

B 500 B po SIST EN 10080, upostevati
dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za
prikljuc€itev na ozemljitve:

~armatura razli¢nih presekov.

~Koli€ina ocenjena. kg 3.900,00
Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
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4.1.4. |Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane
konstrukcije preseka nad 0,08 do do 0,12
m3/m2/m skupaj z opazanjem robov, vsemi
pomoznimi deli in prenosi do mesta vgraditve;
~podlozni beton C 12/15, XCO: pod talno
plos¢o debeline 10 cm.

~neviden beton m3 3,00

4.15. |[Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-
m, z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta
vgraditve: talne plosce v naklonu (od 3 - 7%)
jaskov debeline 25 cm

~beton C 30/37, XC4, XF2, XD1, PV-l, OPZT S
10, Dmax=32mm,

~neviden beton

m3 7,00

4.1.6. |Dobava in vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-
m, z vsemi pomoznimi deli in prenosi do mesta
vgraditve: stene jaskov in krovne plosce
jaskov vse debeline 25 cm

~beton C 30/37, XC4, XF2, XD1, PV-I, OPZT S
10, Dmax=32mm,

~neviden beton

m3 27,00

4.1.7. |lzvedba tesnenja odprtin v stenah jaSkov po
montazi cevi za kabelsko kanalizacijo; vmesni
prostor med cevmi in betonsko steno jaska se
zatesni z ekspanzijsko (nabrekujo€o) malto. m3 1,00

4.1.8. |[Opaz robov talnih plos¢ viSine 25 cm skupaj z
opazenjem, razopazenjem in CiSCenjem
~nevidne betonske povrsine m2 10,00

4.1.9. |[Opaz ravnih zidov debeline 25 cm skupaj z
opazenjem, razopazenjem in CiSCenjem:

~dvostranski opaz za nevidne betonske
povrsine m2 170,00

4.1.10. [Opaz krovnih ploS¢ debeline 25 cm, vkljuéno z
robovi ploS¢ in Skatlo za odprtino, viSina
podpiranja do 2,00m skupaj z opazanjem,
razopazenjem in CiS€enjem:

nevidne betonske povrSine

a.|~opaz plosce m2 16,00
b.|~opaZz robu plosce in odprtin m2 14,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
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4.1.11. |Opaz odprtin v stenah jaSkov debeline 25 cm
za prehode instalacij skupaj z opazanjem,
razopazenjem in CiS€enjem:

~ nevidne betonske povrsine m 10,00

4.1.12. |Dobava in vgradnja PVC cevi fi 110, dolzine
cca 70 cm - kot ponikovalnice v dnu jaSkov,
vkljuéno s tesnitvijo z nabrekajo¢im tesnilnim
trakom ter vsemi preddeli, zakljuCki in
materialom. kos 4,00

4.1.13. |Kompletna izvedba premaza stikov pri
kabelskih jaskih med talno ploS€o in stenami
ter stenami in krovno plo$¢o za izboljSanje
sprijemanja stikov stari - novi beton. m 25,00

4.1.14. [lzdelava, dobava in vgradnja penjalne lestve iz
vroCe cnikanega jekla s sledeCimi elementi:
~nosilni okvir iz RO 48,3x3,2

~lestveni profil z reliefno povrsino z izboCenimi
luknjami

~sidrne polScice iz ploS€atega jekla 100x80x5
~pritrjeno s sidrnimi vijaki M10 - 4x2 kom
~viSina lestve cca 2,45 m

~mere preveriti na objektu!

kos 4,00

4.1.15. |lzdelava, dobava in montaza dvojnega LTZ
pokrova, vkljuéno z okvirjem. Dimenzija
pokrova 600x1300 mm, D 400, kot naprimer
LIVAR art.812A, po SIST EN 124-2:2015.
Pokrov se vgradi po detajlu izbranega
dobavitelja. kos 4,00

4.1.16. |lzdelava, dobava in montaza LTZ pokrova,
vkljuéno z okviriem. Dimenzija pokrova
800x800 mm, D 400, kot naprimer LIVAR
art.904, model 2017, po SIST EN 124-2:2015.
Pokrov se vgradi po detajlu izbranega
dobavitelja. kos 2,00

4.1.17. |Dobava in postavitev tipskih PE kabelskih
jaskov fi 62,5 cm, globine ca 80 cm (POZ 12),
kot naprimer ZagoZen DN 625 EL - tip "Aplast”,
vkljuéno s tipskim pokrovom, obdelavo vseh
priklju¢kov in pripadajoCimi gradbenimi deli.

kos 4.00

SKUPAJ KABELSKI JASKI
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4.2. KABELSKE POVEZAVE

Opombe:

glede na konfiguracijo terena in po nacrtu
kabelske kanalizacije izvajalec izbere ravne
cevi ali cevi v kolutu

4.2.1. |[Strojni izkop jarka za kabelsko kanalizacijo v
raS8¢enem terenu, z odmetom izkopanega
materiala na stran oziroma deponiranjem na
gradbiscu. m3 228,00

4.2.2. |Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka do
toénosti +- 3 cm. m2 187,00

4.2.3. |Zasip kanalizacije z materialom od izkopa z
enakomernim utrjevanjem v slojih po 30 cm,
material je deponiran ob robu izkopa. m3 168,00

4.2.4. |Odvoz odveCnega izkopanega materiala z
vsemi deli in stroski na deponiji. Obracun po
kolicinah v ras€enem stanju, prevoz na
razdaljin 15 km. m3 60,00

4.2.5. |Dobava in polozitev armaturnih mrez Q 196 iz
betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080,
upostevati dodatek za varjenje za priklju€itev
na ozemljitve. Koli¢ina je ocenjena. kg 600,00

4.2.6. |Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane
konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12
m3/m2/m z vsemi pomoznimi deli in prenosi do
mesta vgraditve;

~podlozZni beton C12/15-XCO: posteljica za cevi
m3 18,00

4.2.7. |Dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje
kabelskih cevi:

~beton C 25/30-XC2

~glej risbo Detalj kabelske kanaliacije m3 42,00

4.2.8. |Dobava in vgrajevanje peScene posteljice in
obsip kabelskih cevi:

~pesek 4-8 mm

~glej risbo Detalj kabelske kanaliacije m3 3,00

4.29. |[Opaz robov kabelskih blokov skupaj z

opazenjem, razopazenjem in €iS¢enjem opaza:
~ dvostranski opaz, neviden beton

m2 105,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
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4.2.10.

Dobava in polozitev zasCitnih cevi za elektro
instalacije in optiko po standardu SIST EN
61386-24 iz PE materiala, na pripravljeno
betonsko podlago, kompletno z distanéniki,
spajanjemi, pokrovi, tesnjenjem in vsemi
dodatnimi deli; polozitev cevi mora pred
zalitiem z betonom prevzeti izvajalec elektro
montaznih del.

Upostevati je potrebno minimalen radij 160 cm
krivljenja cevi.

Betonska podlaga in zalitje z betonom je zajeto
v drugih postavkah.

~PE 2x fi 50 - dvojcek

187,00

4.2.11.

Dobava in polozitev zascitnih pregibnih cevi za
elektro instalacije in optiko po standardu SIST
EN 61386-1 iz kompozithega PEHD materiala,
znotraj gladke - zunaj rebraste, na pripravljeno
betonsko podlago, kompletno z distanéniki,
spajanjemi, pokrovi, tesnjenjem in vsemi
dodatnimi deli; polozitev cevi mora pred
zalitem z betonom prevzeti izvajalec elektro
montaznih del.

Upostevati je potrebno minimalen radij 160 cm
krivljenja cevi.

Betonska podlaga in zalitje z betonom oziroma
pesScena posteljica in obsip je zajeto v drugih
postavkah.

.|~PEHD fi 110

24,00

.|~PEHD fi 160

465,00

4.2.12.

Dobava in polozitev zaScitnih cevi za elektro
instalacije in optiko po standardu SIST EN
61386-24 iz PE materiala, kot povezava med
jaSkom POZ 12 in portalom POZ 2, vgradnja v
temelj portala, komplethno z distancniki,
spajanjemi, pokrovi, tesnjenjem in vsemi
dodatnimi deli; polozitev cevi mora pred
zalitiem z betonom prevzeti izvajalec elektro
montaznih del.

Upostevati je potrebno minimalen radij 160 cm
krivljenja cevi.

~PE 2x fi 50 - dvojcek

6,00

SKUPAJ KABELSKE POVEZAVE

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
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Naro¢nik: SODO, Sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno energijo

Objekt:  RTP 110/35/20 kV Kobarid - 5. ZUNANJA RAZSVETLJAVA

REKAPITULACIJA STROSKOV

5. ZUNANJA RAZSVETLJAVA

5.1. GRADBENA DELA
SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA:

SKUPAJ predracun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
5.Zunanja razsvetljava
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5. ZUNANJA RAZSVETLJAVA
Opombe:
~Upostevati uvodne opombe
~Upostevati vse opombe iz poglavja 1.3.
IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA
~Vsa zemeljska dela so upostevana pri
poglavju 1.3. IZDELAVA PLATOJA -
ZEMELJSKA DELA, razen tista, ki so
posebei navedena
5.1. |GRADBENA DELA
5.1.1. [lzvedba zemeljskih del za montazo in
postavitev tovarnisko predpripravljena
betonska sidra (15 temeljev) za kandelabre
zunanje razsvetljave z vsemi deli:
a.|~ izkop Ill. Ktg, z odlaganjem na rob izkopa oz.
z nakladanjem odve¢nega materiala na kamion
( ocena 20% ro¢nega, 80% strojnega) m3 27.00
b.|~ planiranje dna izkopa, z utrjevanjem m2 14,00
.|~ zasip z izkopanim materialom, po plasteh z
utrjevanjem m3 24,00
d.|~ odvoz viska materiala, na stalno deponijo
oddaljeno do 20 km, z vsemi stroski in deli na
deponiji. m3 3,00
e.|[~podlozni beton C 12/15, XCO, deb. 10 cm m3 2,00
5.1.2. |Pomoc€ izvajalcem pri montazi in postavitvi
tovarniSko predpripravljenih betonskih sidr (9
temeljev, dim: 1,00x0,43x0,43 m) za
kandelabre zunanje razsvetljave. Sidra dostavi
dobavitel. kos 9,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid
5.Zunanja razsvetljava

Id. oznaka: REEL 21-6X1102
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5.1.3.

Kompletna izvedba v pesek ali mivko polozene
PEHD cevi 1x@ 90 ( dolzina cca 200 m),
skupaj z valjancem in opozorilnim trakom
(dobavi in polozi izvajalec elektro del)

~ izkop Ill. Ktg, z odlaganjem na rob izkopa oz.
z nakladanjem odve¢nega materiala na kamion
( ocena 20% ro¢nega, 80% strojnega)

m3

136,00

.|~ planiranje dna izkopa, z utrjevanjem

m2

80,00

.|~ zasip z izkopanim materialom, po plasteh z

utrjevanjem

m3

117,00

.|~ odvoz viska materiala, na stalno deponijo

oddaljeno do 20 km, z vsemi stroski in deli na
deponiji.

m3

19,00

.|[-PEHD cevi 1x fi 90, dolzine cca 200 m v

pesek 0-4 mm ali mivko, komplet s spojkami,
pokrovi, tesnenjem...

200,00

—

~ izdelava posteljice iz peska granulacije 0-4
mm ali mivke v min. debelini 10 cm in obsip
polozenih cevi (cca 10 cm nad temenom cevi).

m3

19,00

SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
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Naro¢nik: SODO, Sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno energijo

Objekt:  RTP 110/35/20 kV Kobarid - 6. OZEMLJITVE - GRADBENA DELA

REKAPITULACIJA STROSKOV

6. OZEMLJITVE - GRADBENA DELA

6.1. OZEMLJITVE
SKUPAJ GRADBENA DELA:

SKUPAJ predracun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx Id. oznaka: REEL 21-6X1102
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Februar 2018
6.0zemljitve
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6.1. OZEMLJITVE

Opombe:

~Upostevati uvodne opombe

~Upostevati vse opombe iz poglavja 1.3.

IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA

~Vsa zemeljska dela so upostevana pri

poglavju 1.3. IZDELAVA PLATOJA -

ZEMELJSKA DELA, razen tista, ki so

posebej navedena
6.1.1. [~Izkop lll. Ktg, z odlaganjem na rob izkopa oz.

z nakladanjem odve¢nega materiala na kamion

( ocena 20% ro¢nega, 80% strojnega) m3 1.492,00
6.1.2. |Planiranje in utrjevanje dna jarka. m2 1.002,00
6.1.3. |Zasipanje jarkov za ozemljitve z materialom od

izkopa z nabijanjem v plasteh po 20 cm do

prirodne zbitosti. m3 1.492,00

SKUPAJ OZEMLJITVE

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xIsx
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid

6.0zemljitve

Id. oznaka: REEL 21-6X1102
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1 uvoD

1.1 SPLOSNO

Razdelilna transformatorska postaja RTP 110/35/20 kV Kobarid je namenjena distribuciji
elektricne energije na SirSem elektroenergetskem podroc¢ju Kobarida z okolico. V RTP Kobarid se
bo energija transformirana na 35 in 20 kV nivo in v stikali§¢u razdelila po 35 in 20 kV celicah. 20
kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP 20/0,4 kV z elektriCno
energijo. 35 kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP 35/20kV v okolici
Bovca.

Postaja bo razdeljena na Stiri glavne sklope, trije se nahajajo v zgradbi in sicer:

e 110 kV notranje stikalis¢e v GIS izvedbi,
e 35 KkV stikaliSée v GIS izoliranih kovinskih celicah,
e 20 kV stikaliS&e v zra¢no izoliranih kovinskih celicah, ter

e Plato postaje z DV portalom, in trije transformatorski boksi postavljeni ob stavbo od katerih
sta dva namenjena postavitvi energetskih transformatorjev eden pa za postavitev dusilk.

Poleg teh treh glavnih sklopov tehnoloske opreme bo v zgradbi names&ena tudi oprema za
sekundarne naprave (naprave lastne rabe ter naprave za vodenje in zascito).

Ureditveno obmogje

Ureditveno obmocje RTP 110/35/20 kV Kobarid se nahaja zahodno od naselja Kobarid, juzno od
obstojeCe RTP 35/20kV Kobarid ob obstoje¢em kolovozu med pokopalis¢em in GregorciCevo
ulico, severovzhodno od obstojecih proizvodnih hal podjetja Tik, znotraj funkcionalne enote K1 iz
OPPN za Kobarid (ur.l.RS §t. 99/13, 52/14, 49/15, 19/16) na zemljis€u k.o. 2223 Kobarid, s parc.
8§t 377/42, in je urejeno z Obdginskim prostorskim nacrtom.

Mikrolokacija postaje bo na desni strani obstojeCega kolovoza na parceli k.o. 2223 Kobarid med
pokopalis¢em in Gregorci¢evo ulico, juzno ob obstojeCe postaje, na parceli s parc. §t 377/42.

Velikost prostora omogoca postavitev zidanega objekta z notranjim 110 kV, 35 kV in 20 kV
stikaliS¢em, ter s komandnimi in pomoznimi prostori. Celotni plato postaje (ograjeno obmocdje) bo
velikosti 45 m x 41 m. Znotraj tega obmocdja bo zidani objekt ob katerem bodo postavljeni trije TR
boksi, dva vklju¢no z energetskima transformatorjema velikosti cca. 10 m x 6 m ter tretji za
postavitev dveh dusilk. Zidani objekt za 110, 35, 20 kV stikaliSCe skupaj TR boksi in s prostori za
namestitev sekundarnih sistemov bo velikosti cca. 31 m x 22 m.

Dovozna cesta do postaje bo urejena iz juzne strani od Gregor€iCeve ulice po obstojeCem
kolovozu, (v naravi poteka ve€inoma po parc. §t. 2927), ki ga bo potrebno razsiriti in asfaltirati.
Predvidena Sirina dovozne ceste je 5m.
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Na jugozahodu nove postaje stoji na razdalji cca 90 m od predvidenega novega DV portala zadnji
steber SM53 obstojeCega dvosistemskega 110kV daljnovoda Tolmin — Kobarid, na katerega se
priklju€i nova RTP Kobarid. Vklju€itev nove postaje v obstojeci 110 kV DV bo prostozraéna, v
obstojece in novo SN omrezje pa kabelska.

Nova postaja ima ve¢ glavnih tehnoloSkih sklopov in sicer:

e DV portal, kateri je povezan s 110kV stikalis¢em s 110kV kabli,

e obmodje energetskih transformatorjev 110/20, 110/35 kV v etapi 2, oziroma 35/20 kV v
etapi 1, ki se nadaljuje v

e zgradbo, v kateri so:
o 110 kV notranje stikaliS¢e GIS izvedbe,
o 35KV stikalis€e v GIS izoliranih celicah,
o 20 kV stikaliS¢a v zra¢no izoliranih celicah,

o komandni prostor, TK prostor, prostori za namestitev transformatorjev lastne rabe,
opreme za kompenzacijo ter pomozni in servisni prostori. Del zgradbe, kjer se
nahaja 110 in 35 kV stikaliS¢e, je podkleten (kabelski prostor), pod 20 kV
stikaliS€em pa je kabelski prostor v pritli¢ju.

1.2 NAMEN IN OBSEG

V tem nacrtu gradbenih konstrukcij so podani vhodni podatki, zahteve za projektiranje in opisi
gradbenih konstrukcij:

e 110/35/20 kV stikalis€e s komando in pomoznimi servisnimi prostori,

e zunanji plato: AB konstrukcije transformatorskih boksov, AB konstrukcije temeljev
podstavkov in portalov.

Jekleni konstrukcijski elementi portalov in hovih podstavkov VN aparatov ha platoju s podrobnim
opisom so prikazani in obdelani v drugem nacrtu.

1.3  1ZHODISCA IN VIRI

Priizdelavi so bile poleg zahtev veljavne regulative s podrodja projektiranja gradbenih konstrukcij
upoStevane tudi zahteve in podatki iz dokumentov nasteti v nadaljevanju.

Upravljalec omrezja Elektro Primorska je v zaCetni fazi investicije narocil izdelavo Studije omrezja
REDOS 2035 (EIMV). Investitor SODO, pa je prevzel gradnjo objekta.
Pregled izdelane dokumentacije:

e InZenirsko — geoloSko porocilo o geomehanskih razmerah in ponikanju meteornih voda
pri izvedbi objekta, RTP Kobarid, izdelal GEOMAP, julij 2016.

e Idejna zasnova, RTP Kobarid, izdelal IBE, oktober 2016.
e Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, RTP Kobarid, izdelal IBE, oktober 2017.
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1.4 OZNAKE IN OKRAJSAVE

IDZ

NAD

PGD

DZR

PZI

RTP

SIST

SIST EN 1990:2004
SIST EN 1991-1-1:2004

SIST EN 1991-1-3:2004

SIST EN 1991-1-4:2005

SIST EN 1991-1-5:2004

SIST EN 1992-1-1:2005

SIST EN 1993-1-1:2005

SIST EN 1995-1-1:2005

SIST EN 1997-1:2005

SIST EN 1998-1:2005

SIST EN 50341-1:2002

SIST EN 50341-3-21:2009

STS
VN

Idejna zasnova

Nacionalni dodatek

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
Dokumentacija za razpis

Projekt za izvedbo

Razdelilna transformatorska postaja
Slovenski standard

Evrokod: Osnove projektiranja konstrukcij

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije -1-1. del: Splosni vplivi -
Gostote, lastna teza, koristne obtezb

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije -1-3. del: Splodni vplivi -
Obtezba snega

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije -1-4. del: Splo3ni vplivi -
Vplivi vetra

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije -1-5.del: Splo$ni vplivi —
Toplotni vplivi

Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij-1-1.del:
Splosna pravila in pravila za stavbe

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-1. del:
Splosna pravila za stavbe

Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-1. del:
Splosna pravila in pravila za stavbe

Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje - 1. del: SploSna
pravila

Evrokod 8: Projektiranje potresno-odpornih konstrukcij -
1.del: SploSna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe

Nadzemni elektriéni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 45
kV — 1. del: Splosne zahteve — Skupna dolocila

Nadzemni elektri¢ni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 45
kV — 3-21. Del: Nacionalno normativna dolocila (NNA) za
drzavo Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002)

Slovensko tehniéno soglasje

Visoka napetost, visoko napetostni (aparat/naprava)
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2 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Razdelilna transformatorska postaja RTP 110/35/20 kV Kobarid je razdeljena na Sstiri glavne
sklope, trije se nahajajo v zgradbi in sicer:

e 110 kV notranje stikalis¢e v GIS izvedbi,
e 35 KkV stikaliS€e v GIS izoliranih kovinskih celicah,
e 20 kV stikaliS¢e v zra¢no izoliranih kovinskih celicah, ter

e Plato postaje z DV portalom in trije transformatorski boksi postavljeni ob stavbo od katerih
sta dva namenjena postavitvi energetskih transformatorjev, eden pa za postavitev dusilk.

Poleg teh treh glavnih sklopov tehnoloSke opreme bo v zgradbi namesS€ena tudi oprema za
sekundarne naprave (naprave lastne rabe ter naprave za vodenje in zascito).

Velikost prostora omogoca postavitev zidanega objekta v katerem bo nameS&ena oprema 110kV
stikalis€a, 35 kV stikaliS¢a, ter vsa 20 kV oprema (20 kV stikaliS¢e, transformatorji lastne rabe
20/0,4 kV, naprave za kompenzacijo, oprema za vodenja in za&cito ter nadzor postaje vkljuéno z
napravami lastne rabe, TK naprave ...). Na zunanjem platoju bo postavljen v osi prikljuénega 110
kV daljnovoda DV portal, visok 9 m s 3m strelovodno konico. Plato je v velikosti cca. 45 m x 41
m izravnan na koti 213.00 m n.v.. Zidani objekt z VN, SN napravami ter sekundarno in drugo
opremo bo velikosti 31 m x 22 m. Med 110 kV napravami in energetskimi transformatorji ter
srednje-napetostnimi in sekundarnimi napravami v zgradbi bo urejena kabelska kanalizacija za
SN, krmilno signalne in napajalne kabelske povezave. Okoli zgradbe in po platoju 110 kV
stikaliS¢a bodo urejene asfaltirane transportne poti. PovrSine platoja okoli 110 kV DV portala, ki
ne bodo asfaltirane, bodo prekrite z gramozom.

Celotni plato postaje (ograjeno obmocje) bo velikosti 45 m x 41 m.

2.1 ZEMELJSKA DELA

Opis zemeljskih del je sestavljen iz povzetka inzenirsko-geoloskega porocila in opisa priprave
temeljnih tal.

Obravnavano obmocdje se nahaja na rec¢ni terasi reke Soce, kjer hribino grade aluvialno — diluvialni
karbonatni sedimenti. V njih prevladujejo aluvialni nanosi karbonatnih prodov. lokalno se
pojavljajo tudi konglomerati. Mestoma se v hribini nahajajo deluvialni nanosi karbonatnih gruscev
in vecjih skalnih samic.

Sedimenti so homogeni, do vecjih razlik v nosilnosti temeljnih tal prihaja lokalno na obmocju
menjavanja vecjega deleza glin in konglomeratov.

Podtalna voda se nahaja v nivoju reke Soce.
Na obravnavanem obmogju in $irsi okolici ni opaziti vegjih geodinamiénih pojavov. Sirse obmogje

je tektonsko pretrto s Stevilnimi lokalnimi prelomi in narivi.
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Obravnavano obmocje je stabilno, nosilnost temeljnih tal je dobra.

Karakteristi¢ni profil tal sestavljajo:

e preperina ML-SF in zaglinjen prod SF-GW do globine 1,0 m,
e prod, grus¢ in konglomerati GW-SF do globine 15,0 m,

e karbonatni grus¢ globje od 15,0 m.

Vodoprepustnost hribin je dobra. Horizont podtalne vode se nahaja v nivoju reke Soce.
Pri¢akovana kota podtalnice je cca. 15 m pod povrsjem.

Priporo¢a se odstranitev preperinskega sloja in izkop v hribino. Nakloni izkopnih brezin do 45°. V
kolikor bodo potrebne izvedbe breZin v vedjih naklonih se predlaga varovanje z berlinsko steno.

Po izkopnih delih je potrebno preveriti homogenost temeljnih tal (inzenirsko — geoloski nadzor).

Pod temelji je potrebno izvesti tamponsko blazino debeline 40 cm, ki je sestavljena iz dveh slojev:

e spodniji sloj: dolomitni drobljenec granulacije 32/64 in debeline 20 cm,

e zgornji sloj: dolomitni drobljenec granulacije 16/32 in debeline 20 cm.

Togost vgrajene plasti, merjena z dinami¢no krozno plo$€o, mora znasati Evq = 60 MPa.

Izkopani material, ki se nahaja globje od 1,00 m (prodi, grus¢ in konglomerati), se za¢asno
deponira in kasneje uporabi za zasip med temelji.

Vsi izkopi, izdelava utrjene tamponske blazine in zasipi se morajo izvajati ob prisotnosti
geomehanika.

2.2 UREDITEV PLATOJA

Obmocje RTP je predvideno kot uravnan plato velikosti cca. 43,40 m x 39,70 m. Dovozna cesta
do postaje bo urejena z juzne strani od Gregorciceve ulice po obstoje¢em kolovozu, (v naravi
poteka vecéinoma po parc. §t. 2927), ki ga bo potrebno razsiriti in asfaltirati. Predvidena skupna
Sirina dovozne ceste (vozis€e+bankina) je 5 m. Situativno se pot v najvecji mozni meri navezuje
na traso obstojecCe poti. Dovozna cesta ni del tega nacrta.
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Penikavslnica 3

zalenica

Fonikovalnica 1
Ponikovalnica 2

Slika 2-1: Situacija platoja RTP

Uvoz na obmocdje RTP je urejen na jugozahodnem delu s prikljucitvijo na dostopno cesto. Uvoz
je razsirjen, da omogoc¢a parkiranje pred vhodnimi vrati.

2.2.1 Visinska regulacija
ViSinske kote so razvidne iz situacije, prerezov in vzdolznih profilov.
Kota objekta £0,00 = 213,15 m.n.v.

Zaradi konfiguracije terena je potrebno niveliranje terena na meji ureditve platoja z brezinami v
naklonu 1:1,5.

2.2.2 Ureditev povrsin

Vse manipulativne povrSine so izvedene v asfaltni izvedbi in so v celoti obrobljene z
armiranobetonskimi robniki dimenzij 15/25/100 cm, ki so za 12-15 cm dvignjeni nad asfaltno
povrsino. Robniki so polozeni v beton C12/15.
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Povrsine so izvedene s primernimi padci, ki bodo zagotavljali ustrezno odvodnjavanje preko talnih
toCkovnih poziralnikov, lovilcev olja in ponikovalnic.

Povrsine okoli portalov in podstavkov VN aparatov bodo urejene in zaklju¢ene z gramozom.

Preostale povrsine bodo utriene, humusirane in zatravljene.

2.2.3 Dimenzioniranje ustroja manipulativnih povrsin okrog objekta

Na osnovi projektov podobno obremenjenih platojev, izkustev in dogovora z investitorjem ter
geomehanskega poroCila, je privzeta Ze uporabljena sestava zgornjega ustroja platoja in
manipulativnih povrsin, ki odgovarja prometni obremenitvi in zmrzlinski odpornosti. Glede na
izvedbo tampona, zmrzlinskega problema spodnjega ustroja ni priCakovati.

Tabela 2-1: Zgornji ustroj manipulativne povrsine

AC 8 surf B70/100 A4 4cm
AC 22 base B70/100, A4 6cm
TAMPON 0-32mm
25cm
KOMPRIMIRAN E,>=100MPa
KAMNIT -GRAMOZNI MATERIAL 35
cm
KOMPRIMIRAN E,,=60MPa
Tabela 2-2: Zgornji ustroj poplocenja
AC 8 surf B70/100 A4 4cm
TAMPON 0-32mm
25cm
KOMPRIMIRAN E,,=100MPa
KAMNIT -GRAMOZNI MATERIAL 35
cm
KOMPRIMIRAN E,>,=60MPa

Manipulativna povrsina je obrobljena z armiranobetonskimi robniki dimenzij 15/25/100 cm, ki so
za 10-15 cm dvignjeni nad asfaltno povrsino oz. so polozeni po viSini. Robniki so polozeni v beton
C12/15.

Predlog je izdelan v skladu s TSC 06.520 : 2009, oznake bituminiziranih plasti pa v skladu s SIST
1038. Ocenjujemo, da bo prometna obremenitev lahka (30 do 80 prehodov nominalne osne
obremenitve 100 kN na dan).

Nosilnost podlage vozid¢ne konstrukcije mora dosegati vsaj CBR = 4 %, torej E\, 2 20 MPa. Na
planumu posteljice debeline 35 cm naj bi dosegli CBR = 15 %. Kvaliteto skomprimiranosti
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planuma posteljice naj se izmeri s stati€no plos¢o, upostevajo¢ pogoje: Ev, = 100 MPa, ¢e pa bi
izvajali meritve z deflektometrom s padajoco uteZjo, mora zna3ati E.s = 50 Mpa.

Na osnovi projektov podobno obremenjenih platojev, izkustev in dogovora z investitorjem, je
privzeta Ze uporabljena sestava zgornjega ustroja platoja in manipulativnih povrsin, ki odgovarja
prometni obremenitvi in zmrzlinski odpornosti.

2.3 OBJEKT STIKALISCA S KOMANDNIM PROSTOROM

2.3.1 Lokacija in zasnova

Zasnovo so pogojevale predvsem tehnoloSke zahteve ter sama lokacija objekta v naravnem
okolju. Zgradba je zasnovana kot enonadstropni oziroma dvonadstropni objekt delno podkleten
pod prostori, ki rabijo kabelsko povezavo.
Tehnolosko je objekt razdeljen na:

e 110 kV notranje stikalis¢e v GIS izvedbi,

e 35 KkV stikaliSée v GIS izoliranih kovinskih celicah,

e 20 kV stikaliS&e v zra¢no izoliranih kovinskih celicah.
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Slika 2-2: Situacija z lokacijo objekta

Stavba je dvoetazna, s pritli¢jem na koti 213,15 m.n.m in delno podkletenim delom na koti 210,35
oz. 210,15 m.n.m. Najvi§ja kota strehe je na viSini 224,45 m.n.m. Osnovne tlorisne dimenzije
objekta so 28,95 m x 9,60 m. Neto etazna viSina pritli¢ja je 2,96 m, nadstropja 3,50 m, viSina
prostora, kjer je namescen GIS, pa je 6,70 m. Podkleteni del stavbe ima razlicne etazne visine,
od 2,20 do 2,80 m.
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Slika 2-6: Objekt stikaliS¢a - vzdolzni prerez
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Slika 2-7: Objekt stikaliS¢a - vzdolzni prerez

2.3.1.1 110 kV notranje stikaliS¢e v GIS izvedbi

Prostor za 110 kV stikalis¢e v GIS izvedbi se nahaja v pritliCju. Prostor je dvoetazen in ima
names¢eno mostno dvigalo nosilnosti minimalno 1000 kg. Dostop v prostor je iz predprostora oz.
skozi dvizna sekcijska vrata na zahodni fasadi. V komandnem prostoru v nadstropju je
namesc¢eno okno preko katerega je mozen vizualni nadzor nad GIS opremo. Pod GIS prostorom
je v kletnih prostorih predviden kabelski prostor namenjen povezavam s transformatoriji.

2.3.1.2 35KkV stikalis¢e v GIS izvedbi
Prostor za 35 KV stikaliS€e v GIS izvedbi se nahaja v nadstropju ob prostoru 110 kV stikalis¢a.

Dostop v prostor je iz vetrolova oz. skozi dvokrilna vrata na zahodni fasadi. Zaradi tehnoloskih
razlogov je v prostoru dvojni pod s finalno gumasto oblogo. Pod GIS prostorom je v kletnih
prostorih predviden kabelski prostor namenjen povezavam s transformator;ji.

2.3.1.3 Komandni del stavbe

Komandni prostor je lociran v nadstropju objekta. Dostopen je preko stopnis¢a in preko pozarnih
vrat iz stikaliS€a. Zaradi tehnolo$kih razlogov ima dvojni pod s finalno gumasto oblogo ter spus¢en
strop iz Armstrong-ploS¢ dimenzije 60/60cm na tipski podkonstrukciji. V spus€enem stropu bodo
vgrajene svetilke in elementi za prezracevanje.

Vse tehnoloSke omare in razdelilniki bodo namesceni na jeklenih podstavkih. V dvojnem podu bo
urejen razvod vseh napajalnih, krmilno signalnih in TK kablov, prav tako bo v dvojnem podu urejen
sistem za tehnoloSke ozemljitve.
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2.3.1.4 Pomozni servisni prostori

Ostali spremljevalni prostori v pritli¢ju so 3e vetrolov s stopnis¢em, prostor za var. opremo,
sanitarije, prostor za kompenzacijo 1 in trafo boksa 1 in 2, ki pa sta dostopna iz zunanje strani na
vzhodni fasadi. V dvokrilnih vratih v trafo boksih so namescCene redetke za zajem in izpust zraka.

V pritli¢ju je ob kabelskem prostoru lociran dvoetazni kabelski hodnik predviden za povezave z
transformatorji, ki so names&eni na juzni strani ob objektu. Kabelski hodnik je tudi podkleten.

V nadstropju so Se TK prostor, AKU predprostor, prostor za AKU in stopnis¢e s predprostorom.

Dostop na podstreho objekta je omogolen preko penjalne lestve namesSCene v kabelskem
hodniku.

Dostop na streho objekta pa je mozen preko penjaine lestve na severni strani objekta. Za
varovanje pred padcem iz viSine so na strehi name&c¢eni varnostni EAP elementi za pripenjanje.

Zgradba je v celoti zasnovana skladno z zahtevami zasnove pozarne varnosti. Vsi prehodi kablov
oziroma kabelski preboji med posameznimi pozarnimi sektorji bodo protipoZzarno zatesnjeni s
sistemi za protipozarno tesnjenje kabelskih prehodov.

V prostorih za kompenzacijo, za transformatorje lastne rabe in aku prostoru bo urejeno naravno
prezraCevanje za potrebe hlajenja kondenzatorjev, transformatorjev in odvajanja plinov iz celic
akumulatorske baterije.

2.3.2 Konstrukcija
Konstrukcija objekta je stenasta armiranobetonska z lesenim ostresjem.

Stene so v skladu z dologili standarda SIST EN 1998-1 in pripadajoCega nacionalnega dodatka
debeline 25 cm. Steni v osi A in B sta nad koto -0,40 m prav tako debeli 25 cm, pod to koto pa
sta zaradi ustrezne povezave temeljnih ploS¢ debelejSi (35 cm). Predelne stene v pritli¢ju med
hodnikom, sanitarijami in prostorom P6 ter med prostoroma P10 in P11 so debeline 20 cm.

Podkleteni del objekta je temeljen na AB plos€i debeline 50 cm z zgornjo povrsino na koti -2,80
m, kar omogoca boljSi raznos koncentrirane obtezbe s stebrov. V obmodju prostora K3 (razvod
kablov) je temeljna plos¢a debela 30 cm. Preostali del objekta je temeljen na pasovnih temeljih
Sirine 55 cm s spodnjo povrsino na koti -1,05 m. V obmoc¢ju 20 kV stikalis€a so stebri v pritli¢ju
temeljeni na toc¢kovnih temeljih dimenzij 80 x 90 cm, ki so med seboj povezani s temeljno gredo
Sirine 30 cm. Nad tockovnimi temelji se izvedejo nastavki dimenzij 40 x 40 cm, ki se nad plos¢o
nadaljujejo v stebre.

Plos¢a v obmocju 110 kV stikalis¢a GIS med kletjo in pritlicjem je debeline 20 cm z zgornjo
povrsino na koti +0,00. Na lokacijah predvidene GIS opreme se izvedejo preboji. OjaCana je s
prekladami dimenzij 40 x 40 cm na razmaku 2,70 m in podprta s Stirimi stebri prereza 40 x 40 cm.
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S tem je zagotovljena ustrezna togost, ki jo zahteva vgrajena GIS oprema. V osi 2 je ploS€a
podprta s preklado dimenzij 25 x 40 cm, ki je podprta z dvema stebroma prereza 40 x 25 cm.

Plos¢a v obmodju TK prostora med kletjo in pritli¢jem je zniZana zaradi dvojnega poda viine 40
cm. Debelina plos¢e znasSa 20 cm. Med pritli¢jem in 1. nadstropjem je plo$€a debeline 20 cm z
zgornjo povrsino na koti +3,16 m, skupaj z estrihom debeline 4 cm pa na +3,20 m.

PloS¢a v obmodju 20 kV stikali€a na koti +0,00 m je debeline 20 cm. Podprta je z nastavki iz
to¢kovnih temeljev. Med pritli¢jem in 1. nadstropjem je plos&a debeline 20 cm z zgornjo koto na
+3,16 m, skupaj z estrihom debeline 4 cm pa na +3,20 m. Na lokacijah predvidene opreme se
izvedejo preboji. Ojatana je s prekladami dimenzij 20 x 20 cm na razmaku 2,30 m in podprta z
osmimi stebri prereza 20 x 20 cm, ki se nahajajo nad tockovnimi temelji.

StreSna AB plo&c¢a je debeline 20 cm. V obmodjih 110 kV in 20 kV stikaliS¢ je ojaCana s prekladami
dimenzij 25 x 40 cm na razmaku 6,00 m (110 kV stikalis¢e, pre¢no in vzdolzno) in 3,875 m (20
kV stikaliS¢e, pre¢no).

PloS&a na hodniku in sanitarijah je debeline 18 cm. V prostoru P6 se plos¢a stanjSa na 16 cm.
Stena v osi 4 je v kletni etazi podprta z dvema stebroma prereza 80 x 25 cm.

V oseh A, B, C in D se izvedejo pozarne stene debeline 25 cm, ki so vpete v steno v 0si 2 in
temeljene na pasovnih temeljih Sirine 100 cm. Globina temeljenja posameznih sten je razli¢na,
saj se prilagaja temeljem in lovilnim skledam transformatorjev.

Vrh sten v oseh 2, 4 in 5 sledi geometriji strehe. StreSna konstrukcija v leseni izvedbi je
sestavljena iz stebrov (20 x 20 cm), leg (20 x 24 cm), diagonal (12 x 12 cm) in Spirovcev (12 x 16
cm). Streha med osema 2 in 4 je sestavljena iz 3 delov. Razmak med legami dolzine 10,16 m je
cca. 3,45 min so podprte z dvema stebroma na razmaku 3,25 m. Streha med osema 4 in 5 pa je
razdeliena na 2 dela. Razmak med legami dolzine 5,45 m je cca. 3,11 m in so na sredini podprte
s stebrom. Razmak med $pirovci znasa 0,85 m (med osema 2 in 4) oz. 0,875m (med osema 4 in
5).

Streha je v vzdolzni smeri zakljuena z jeklenimi konzolami na razmaku 1,70 m (med osema 2 in
4) 0z. 1,75 m (med osema 4 in 5), ki podpirajo zaklju&no streSno lego ter fasadne nosilce.

2.3.3 Vplivi na konstrukcijo

Pri dimenzioniranju konstrukcijskih elementov objekta so bili upoStevani vplivi v skladu z
zahtevami standardov EVROKOD:

e Stalne in koristne obtezbe v skladu s SIST EN 1991-1-1.
e Obtezba snega v skladu s SIST EN 1991-1-3.

e Obtezba vetra v skladu s SIST EN 1991-1-4.

e Potresna obtezba v skladu s SIST EN 1998-1.
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Kombinacije vplivov so doloene v skladu s SIST EN 1990. Upostevani so tudi pripadajodi
nacionalni dodatki.

Tehnoloski vplivi oziroma vplivi opreme so prevzeti po podatkih nacrta elektro intalacij in elektro
opreme oziroma po navodilih izdelovalcev tega nacrta.

OPOMBA:

V €asu izdelave tega dela projekta tehnoloska oprema Se ni bila izbrana, zato podatkov s
strani izbranega dobavitelja tehnoloske opreme ni bilo na razpolago. Ko bo naroénik izbral
dobavitelja te opreme, mora le-ta skupaj z izvajalcem del pregledati oddano projektno
dokumentacijo. V primeru odstopanj se mora posvetovati s projektantom in pridobiti
njegovo soglasje!

Objekt stikaliS¢a se v skladu s SIST EN 1991-1-3 in pripadajo€im nacionalnim dodatkom nahaja
v coni A3, za katero znasa obteZba s snegom za nadmorsko vi$ino 212 m sk = 1,68 kN/m?.

V skladu s SIST EN 1991-1-4 in pripadajo€im nacionalnim dodatkom se objekt nahaja v coni 1,
za katero znaSa temeljna hitrost vetra vp,p = 20 m/s. Najvedji zunanji tlak brez upostevanja
faktorjev srka in tlaka za kategorijo terena Il znasa q, = 620 kPa.

V skladu s SIST EN 1998-1 in pripadajoim nacionalnim dodatkom je za objekte na lokaciji RTP
Kobarid upostevna osnovni projektni pospesek aq = 0,225g. Objekti se v skladu z zahtevami SIST
EN 1998-1 uvrs&ajo v IV. kategorijo pomembnosti, kar pomeni pove€anje osnovnega projektnega
pospeska s faktorjem 1,40. Pri izraCunu je upostevan faktor obnasanja q = 1,50 in tla tipa A.

2.3.4 Temeljenje

Konstrukcija stikaliS§¢a s komandnimi prostori bo temeljena na kletni temeljni ploS¢&i in pasovnih
ter tockovnih temeljih v pritli€¢ju s spodnjo koto izven cone zmrzovanja.

Temeljna tla imajo glede na rezultate raziskav ustrezne (dobre) geomehanske karakteristike.

Glede na obstojeCe razmere in karakteristike materialov je s strani geomehanika predlagana
odstranitev preperinskega sloja in izkop v hribino. Ob izkopih je obvezna zasgita izkopnih brezin
pred porusitvijo. Nakloni izkopnih brezin do 45°. V primeru potrebne izvedbe brezin v vedjih
naklonih je s strani geomehanika podan predlog zaS¢ite sten gradbene jame z berlinsko steno.

Med gradnjo je potrebno preveriti homogenost temeljnih tal po izkopnih delih (inzenirsko —
geoloski nadzor).

Za poboljSanje temeljnih tal se uporabi nasutje iz dolomitnega drobljenca debeline 40 cm. V
spodnjem delu iz granulacije 32/64, zgoraj pa 16/32. Uvaljanje v slojih po 20 cm.

Po izvedbi tampona je potrebno opraviti meritve zbitosti (Mv do 60 MPa).
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Vec o pripravi temeljnih tal je razvidno iz geoloskega porocila*, ki ga je izdelalo podjetie GEOMAP
— inZenirska geologija, geoloske baze.

2.4 ZUNANJE AB KONSTRUKCIJE NA PLATOJU

2.4.1 Transformatorski boksi

Trije transformatorski boksi so potrebni zaradi postavitve dveh energetskih transformatorjev in
dusilk. Postavljeni so tik ob stavbi med pozarnimi stenami.

Konstrukcije so zasnovane kot AB stenaste konstrukcije. Oznacene so s TB1, TB2 in TB3.

111/ I,
H Iy VR RN S R R R R R R e
i g - i

Slika 2-8: Vzdolzni prerez skozi transformatorske bokse

Konstrukcije TB1, TB2 in TB3 so sestavljene iz temeljne plos¢e debeline 50 cm, robnih sten
debeline 25 cm in vmesnih sten debeline 60 cm. TB1 je zaradi oljne jame poglobljen. Nad oljno
jamo se izvede ploS&a debeline 20 cm. Tlorisne dimenzije znasajo 9,05 x 5,50 m.

2.4.2 Temelji podstavkov in portalov

Temelji podstavkov so namenjeni temeljenju podstavkov VN aparatov in portala na zunanjem
platoju.

Zasnovani so kot plitki to¢kovni temeliji, ki podpirajo enega ali ve€ elementov. Razdeljeni so na
vec tipov:
o temelj TIP T1 — temeljenje jekleniga portala v osi I;

e temelj TIP T2 — temeljenje kabelskih kon¢nikov in prenapetostnih odvodnikov.

! Inzenirsko — geolosko porocilo o geomehanskih razmerah in ponikanju meteornih voda pri izvedbi objekta
RTP 110/35/20 kV Kobarid, GEOMAP — inZenirska geologija, geoloSke baze, Natasa Buser, univ. dipl. inz.
gozd., st. 13-7-2016, Ljubljana, julij 2016
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2.5 VODOVODNO - HIDRANTNI SISTEM

Na lokaciji ni ustrezne vodovodne infrastrukture. Objekt stikaliS¢a bo iz tega razloga oskrbovan z
dezevnico iz tipskega polietilenskega rezervoarja prostornine 10 m? (kot npr. Armex CaratXL), ki
bo zraven objekta. Nad rezervoarjem se zaradi povoznosti vgradi 15 cm debela betonska zas¢itna
plos&a, ki sega 50 cm preko robov rezervoarja.

ograla Viline 2m zelend bar&

\ izjekiapisZidnin

panalov Z batsngicr parapetom
o N\ Vidhee 20-£m

REZERVOAR z\§ POZARNO
/ _ vobo | ol
" : 3 \

Slika 2-9: Situacija rezervoarjev

Voda iz rezervoarja ne bo pitna.

Distribucija vode iz rezervoarja do sanitarnih elementov je zagotovljena z avtonomnim sistemom
za Crpanje vode in vzdrZzevanje tlaka v sistemu vodovoda.

Za zagotavljanje zadostne koli€ine pozarne vode je predviden tipski polietilenski rezervoar
prostornine 10 m? (kot npr. Armex CaratXL), ki bo lociran ob vhodu na plato. Nad rezervoarjem
se zaradi povoznosti vgradi 15 cm debela betonska zasc¢itna ploS¢a, ki sega 50 cm preko robov
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rezervoarja. DeZevnica iz rezervoarja je hamenjena za zagotavljanje zadostne koli¢ine poZarne
vode kot je zahtevano v elaboratu pozarne varnosti in za oskrbo sanitarnih elementov v objektu.

2.6 KOMUNALNA IN PADAVINSKA KANALIZACIJA

Na lokaciji ni na razpolago javno kanalizacijsko omrezje v katerega bi bilo mozno odvesti odpadne
vode. Predvideno je loCeno zbiranje onesnazenih vod, njihovo €iS€enje ter nato ponikanje z
uporabo ponikovalnic.

2.6.1 Odpadne padavinske vode — manipulativna povrsSina

Odvodnjavanje potencialno onesnazenih povrSin (potencialno onesnaZene manipulativne
povrsine ob novem objektu 110 kV stikalis€a) bo preko poZziralnikov, jaskov meteorne kanalizacije
in lovilca olj speljano v ponikovalnico.

V lovilcu olj in mas€ob se zbirajo odpadne padavinske vode iz manipulativnih povrsin. Za izracun
koliine odpadne vode kriti€nega naliva se upoSteva €as trajanja padavin 15 minut in intenzivnost
padavin 15 I/s/ha (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest UL RS §&t.
47/2005).

Predviden je koalescentni lovilec olj z integriranim usedalnikom in by-passom s skupnim
pretokom 33 I/s. Lovilec olj se obvezno vgrajuje skladno z zahtevami dobavitelja.

2.6.2 Ciste padavinske vode — objekt

Ciste padavinske vode so z dela strehe objekta preko peskolovov speljane v rezervoar poZarne
vode ob vhodu na plato, del padavinskih streSnih voda pa je voden v rezervoar sanitarne vode
na severni strani ob objektu. Viski vode iz obeh rezervoarjev odteCejo preko sistema
odvodnjavanja v ponikovalnice. Odvodnjavanje streSin objekta je urejeno preko vertikalnih
odtokov do peskolovov @50 cm, ki so prikljuéeni na jaske padavinske kanalizacije in rezervoarjev
preko cevi DN 200 mm.

2.6.3 Odpadne padavinske vode - transformatorji

Odvodnjavanije lovilnih skled pod transformatorji bo preko kanalizacijskega sistema iz vodotesnih
in oljetesnih PEHD cevi preko lovilca olj speljano v ponikovalnico.

V primeru vdora vecjih koli¢in olja v kanalizacijski sistem (npr. razlitie olja, okvara
transformatorija,...) je predvidena samodejna zapora iztoka iz oljnega separatorja v ponikovalnico
in preliv olja v oljno jamo.

Oljni lovilci morajo imeti certifikat o skladnosti s SIST EN 858-2.

Iz vodotesnih oljnih skled pod transformatorji TB1, TB2 in TB3 je predvideno kontrolirano
odvodnjavanje preko vodotesnega sistema cevi v izloCevalnik mineralnih ogljikovodikov.
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Za potrebe odvoda odpadnih padavinskih vod iz oljnih skled pod transformatorji je izbran oljni
lovilec npr. Hauraton SKK 10/1000 z izlo€evalnikom mineralnih ogljikovodikov. Izbran je kovinski
pravokotni izloCevalnik zaradi napeljave prelivnega Zleba za izlo€eno olje v oljno jamo. Izbrana je
pravokotna oblika izloCevalnika zaradi boljSe povezave z oljno jamo. Nate€eno olje v oljno jamo
se prazni po potrebi. Poleg vse potrebne opreme mora imeti nivojsko stikalo s potencialno prostim
kontaktom za prenos signalizacije na nadzorni sistem.

V primeru izpusta vedjih koli¢in olja iz transformatorja je oljna jama dimenzionirana na prostornino
olja posameznega transformatorja. Jama se bo po potrebi kontrolirano praznila. Ves sistem je
mozno nadgraditi z monitoring sistemom.

2.6.4 Komunalne odpadne vode - objekt

Komunalna odpadna voda iz objekta je speljana v tipsko 3-prekatno polietilensko greznico
volumna 8500 I. V sklopu navodil za vzdrZzevanje in obratovanje RTP bo predpisan mesecni
monitoring nivoja v greznici ter redno letno praznjenje na osnovi pogodbenega odnosa lastnika
objekta s komunalnim podjetiem. Nad greznico se zaradi povoznosti vgradi 15 cm debela
betonska zas€itna plosca, ki sega 50 cm preko robov rezervoarja.

2.6.5 Polaganje cevi za padavinsko kanalizacijo

Poziralniki so priklju€eni na revizijski jasek preko PE cevi DN 200 z minimalnim padcem 1,0%.
Peskolovi so prikljuceni na revizijski jaSek preko PE cevi z minimalnim padcem 1,0%. Iztok iz
poziralnikov in peskolovov je na globini minimalno 100 cm, to je pod globino zmrzovalne cone. V
primeru da je globina manj$a, je potrebno cev polno obbetonirati.

Kanalizacija mora biti zgrajena iz cevi in na nacin, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema.

Vrsta leziS€a je odvisna od temeljnih tal in od obtezbe nad kanalizacijo. Praviloma se cevi
polagajo na pes&eno lezisCe. Betonsko lezis€e je potrebno izvesti pri neenakomernih temeljnih
tleh ter pri kanalih pod prometnimi povrSinami, ¢e je teme kanala v globini manj kot 100 cm ali

vec kot 250 cm. Pri izbiri leziS€a je potrebno upostevati vrsto temeljnih tal, obtezbo, faktor lezis¢a
po navodilih proizvajalca cevi in varnostni faktor V > 1.5.

Za pesceno lezisce se izvede podlago iz peska v debelini 10 cm, granulacije 0-20 mm, ki mora
biti izoblikovano polkrozno, da se prilega zunaniji steni cevi in ima kot naleganja minimalno 90°.
Cev mora lezati enakomerno v leziS€u po vsej dolzini trupa, da se izognemo tockovnim
obremenitvam.

Pri betonskem leziS€u se cevi polozi na ravno betonsko podlago na lesene podloge in nato
podbetonira. Lezati morajo enakomerno po vsej dolzini trupa, saj je to¢kovno (na mufni) ali linijsko
podpiranje (na peti) nedopustno. LezisCe je izdelano po vsej Sirini izkopa v predpisani debelini,
stranske ploskve pa morajo nalegati na ras€en teren. Razrahljani material iz izkopa se mora

odstraniti.
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Zasip s peskom se izvede do viSine 30 cm nad temenom cevi z ro¢nim utrjevanjem. Naprej se
jarek zasipava z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po najve¢ 30 cm.
Zasipni sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani.

2.6.6 Jaski

Jaski so polozeni na dno jaska iz betona C16/20, debeline najmanj 20 cm in izoblikovani v obliki
mulde premera kanala. Priklju€ek cevi je potrebno izvesti z gumijastimi tesnili. Prikljuéek cevi v
visini vedji od 60 cm, je potrebno izvesti z vpadom.

Pokrov jaSka na voznih povrSinah ne sme biti temeljen na obodno steno jaska, ampak na utrjeno
gramozno nasutje ob jasku. Tipski tezki LTZ pokrov premera 600 mm in nosilnosti 400 kN je
vgrajen na okrogel armiranobetonski obro€¢ in okrogle armiranobetonske distancnike za
nastavitev viSine. Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibu vozis¢a.

2.6.7 Poziralniki/peskolovi

PozZiralniki z direktnim vtokom so iz PE cevi, poloZeni na dno jaska iz betona C16/20 in debeline
najmanj 20 cm. Globina peskolova je minimalno 50 cm. Pokrovi poziralnikov z direktnim vtokom
so tezke LTZ reSetke z muldo (400/400 mm oz. 600/600mm) in AB obrogem.

Poziralniki z vtokom pod robnikom so ravno tako tipski iz PE cevi polozeni na dno jaska iz betona
C16/20, debeline minimalno 20 cm. Globina peskolova je najmanj 50 cm. Pokrovi poziralnikov z
vtokom pod robnikom so okrogli premera 50 cm LTZ D125.

2.6.8 Ponikovalnice

Ponikovalnice so predvidene iz perforiranih betonskih cevi in drenaznim zasipom s kroglami
granulacije fi 50 - 150 mm ob cevi ponikovalnice. Med izkopom in zasipom ponikovalnice je
potrebno poloziti geotekstil. Na dno ponikovalnice se polozi mikroarmirana plos¢a C25/30
debeline 10 cm.

Globina ponikovalnice se dolo€i na licu mesta v dogovoru z geomehanikom na podlagi rezultatov
izvedenega nalivalnega preizkusa.

2.6.9 Preizkus vodotesnosti

Po izdelavi kanalizacije je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost po enem od
uveljavljenih postopkov. V projektu je opisan preizkus z vodo po DIN 4033. Preizkus se izvrSi na
Se ne popolnoma zasutem kanalu. Stiki cevi naj ostanejo nezasuti. Kanal napolnimo z vodo in
postavimo steber s cevjo za dodajanje vode. Vodni pritisk znaSa 5 m vodnega stolpa. Merjenje
se zacne po 1 uri. Pritisk 5 m vodnega stolpa se vzdrzuje 15 min. Poraba vode se meri in izraCuna
poraba na 1 m? notranje povrsine cevi. Kanal je vodotesen, ¢e poraba vode ne presega 0,02 I/m?
notranje povrsine cevi.
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Parametri pri meritvi vodotesnosti:
o pritisk......ocoiiiiii 0,5 bar
e Cas napolnitve cevovoda...... 1,0 ura
o Casmerjenja.........c.ceevunnnn. 15 min
e dovoljena izguba v 15 min....0,02 I/m? notranje povrsine cevi
e cevDN200 ........ceenenene. 1,20 1 za 100 m*
2.7 OZEMLJITVE

Gradbena dela za ozemljitve obsegajo izkope in zasipe za polozitev ozemljiine mreze.

2.8 OGRAJA

Okrog RTP je predvidena ograja iz jeklenih Zi¢nih panelov viSine 200 cm z betonskim parapetom
viSine 20 cm. Nova vhodna vrata so dvokrilna Sirine 5 m, brez motornega pogona in daljinskega
odpiranja. Ob vhodnih vratih se nahajajo tudi vrata Sirine 1 m za osebni prehod.

Vsi ograjni in vratni elementi bodo ozemljeni.
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3 UPORABLJENI MATERIALI

3.1 BETONSKE KONSTRUKCIJE

Elementi betonskih konstrukcij bodo izdelani iz armiranega betona v skladu s SIST EN 1992-1-1,
SIST EN 206-1 in SIST 1026. Beton mora biti pravilno vgrajen, zgoS¢en, negovan in vzdrzevan.

Armirani bodo z armaturo razreda B 500B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080 ter STS.

Tabela 3-1: Seznam uporabljenih materialov po elementih

Element Oznaka betona

PodlozZni beton C12/15 X0

Obijekt stikalis¢a C30/37 XC3 Cl 0,2

Temelji portala in podstavkov C30/37 XC4/XD1/XF3 Cl 0,2
Temelji transformatorjev C30/37 XC4/XD1/XF3 Cl 0,2

3.2 JEKLENE KONSTRUKCIJE
Elementi jeklenih konstrukcij se izdelajo iz jekla kvalitete S235JR v skladu s SIST EN 10025.

Uporabijo se vijaki kvalitete 8.8 v skladu s SIST EN ISO 4017, matice v skladu s SIST EN ISO
4032 in podlozke v skladu s SIST EN ISO 7089.

Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oziroma evropskimi ocenjevalnimi
dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca.

Vse jeklene elemente je potrebno izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe EXC2 po SIST
EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij po SIST
EN 1090-1.

Predvidena kategorija korozivnosti je C3. Izbrana trajnost zascite je H (nad 15 let).

Protikorozijska zascita elementov konstrukcij se bo izvedla z vro€im cinkanjem v skladu s SIST
EN ISO 1461:20009.

3.3 LESENE KONSTRUKCIJE

Elementi lesene konstrukcije se izdelajo iz masivnega lesa kvalitete C30 v skladu s SIST EN
1995-1-1.

Mehanske lastnosti:

fmyk 30 MPa EO’mean 12000 MPa
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frok 18 MPa Eo,05 8000 MPa
fiook 0,6 MPa  Egomean 400 MPa
fcok 23 MPa Gmean 750 MPa
fcooxk 2,7 MPa Go,0s 500 MPa
fuk 3 MPa Pk 380 kg/m?3
Pmean 460 kg/m?

3.3.1 Zasita lesenih elementov

Zascita lesa pred vlago s kemi¢nimi sredstvi. Uporabijo se lahko pokrivhe pigmentne barve,
lazurne barve ali brezbarvni laki. V ¢asu nanosa zas€itnega premaza vlaga lesa ne sme biti vecja
od 12-15%, kar je odvisno od zaSc&itnega sredstva, ki ga nanaSamo. Trajnost zascitnih sredstev
naj bo minimalno 2 leti. Poleg zaScite lesa pred vlago s kemi¢nimi sredstvi, je potrebno les tudi
mehansko &¢ititi. Predvsem je potrebno zagotoviti ustrezno zraCenje lesa (lesene lege, stropovi,
opazi na stenah...). Potrebno je zagotoviti ¢&im boljSo mehansko zascito lesa pred vodo. Pri
stikovanju vseh lesenih elementov je potrebno zagotoviti minimalne odmike veznih sredstev. Za
vezna sredstva pa uporabiti nerjavece elemente (vroce cinkano).

Zascita lesa pred insekti se izvede s fungicidnimi in insekticidnimi sredstvi, ki so lahko organskega
ali anorganskega izvora. Tovrstna zasScita se izvede vsaj enkrat v zivljenjski dobi konstrukcije
(prva zascita se izvede pred vgradnjo lesa v objekt). Pred za$cito lesa mora biti les popolnoma
obdelan. Po impregnaciji lesa z za&¢itnim sredstvom dodatna obdelava ni ve¢ dovoljena. Celne
strani lesa je dovoljeno premazati samo s sredstvi, ki ne prepreCujejo zracenja lesa iz strani.
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1. PREDMET PROJEKTA

Predmet projekta je gradnja razdelilno transformatorske postaje RTP 110/35/20 kV Kobarid z
ureditvijo dostopne poti, ter priklju€itvijo na ostalo obstojeCo komunalno infrastrukturo do
ograje objekta - meja 110kV napetostnega nivoja je DV portal, 35 in 20 kV nivoja pa kabelska
kanalizacija do ograje objekta.

2. OBSEG GRADNJE

Obseg gradnje nove razdelilno transformatorske postaje RTP 110/35/20 kV Kobarid je
Casovno odvisen s prehodom obstojeCega 110kV dvosistemskim daljnovodom Tolmin —
Kobarid na 110kV napetost. Trenutno na daljnovodu obratuje en sistem na 35 kV drugi sistem
pa na 20 kV. Nova RTP 110/35/20 kV bo grajena v dveh etapah:

Etapa 1

e lzgradnja stavbe RTP 110/35/20 kV Kobarid, v kateri bo prostor za:

o 110 kV stikalis¢e v GIS tehnologii z dvema daljnovodnima poliema, dvema
transformatorskima poljema in enim spojnim merilno ozemljilnim poljem, sistemom enojnih
zbiralnic z vzdolzno loditvijo,

e prosto zratna 35 kV povezava zadnjega stojnega mesta SM53  dvosistemskega
prikljuénega voda 110 kV Tolmin - Kobarid z DV portalom RTP Kobarid v dolzini cca 90 m,

e 35kV stikalis€e v konfiguraciji in obsegu skladno z opisom v poglavju 7.7 nacrta 5E/01,

e 20 kV stikalis¢e v konfiguraciji in obsegu skladno z opisom v poglavju 7.7 nacrta 5E/01,

e izgradnja treh TR boksov ob stavbi RTP 110/35/20 kV za dve transformaciji TR3, 4 35/20
kV moci do 12 MVA, ter rezervnim boksom za postavitev dusilk,

e izgradnja dvojambornega DV portala za vkljuCitev postaje v obstojedi dvosistemski
daljnovod Tolmin — Kobarid,

e ureditev dostopne poti,

e ureditev priklju¢kov na obstoje€e SN distribucijsko omrezje in na ostalo javno infrastrukturo,

e ureditev manipulativnih in ostalih povrSin znotraj ograje objekta ter okolice zunaj ograje
objekta.

e oprema za vodenje postaje, oprema za vodenje in zasCito 110 kV in 20 kV stikalis¢a,
oprema lastne rabe, TK oprema in oprema za kompenzacijo jalove moci ter ostalimi
pripadajoCimi sekundarnimi sistemi tako, da bo objekt deloval kot samostojna daljinsko
vodena RTP 35/20 kV Kobarid

Etapa 2

e Izgradnja novega DV polja 110kV v RTP Tolmin, ter prevezava enega sistema DV Tolmin —
Kobarid na 110kV napetost,

e prosto zratna 110 kVpovezava zadnjega stojnega mesta SM53  dvosistemskega
prikljuénega voda 110 kV Tolmin - Kobarid z DV portalom RTP Kobarid v dolZini cca 90 m,
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e postavitev TR1 110/20kV 20MVA in TR2 110/35kV 20MVA na pripadajoca temelja,

o ter postavitev opreme 110 kV stikaliS€a v zato vnaprej pripravljen prostor,

e postavitev ostale pripadajofe sekundarne opreme na nacin, da bo objekt deloval kot
samostojna daljinsko vodena RTP 110/35/20 kV Kobarid.

3. RAZLOG NAMERAVANE GRADNJE NOVE RTP

Razlog nameravane gradnje nove razdelilno transformatorske postaje RTP 110/35/20 kV
Kobarid je izboljSanje napetostnih razmer za kon&ne uporabnike Zgornjega Posodja,
razbremenitev bliznjih razdelilno transformatorskih postaj, poleg tega pa pove€ane zmogljivosti
odjema na 20 kV distribucijskem napetostnem nivoju na obravnavanem obmocdju.

RTP 35/20 kV Kobarid je bil zgrajen leta 1967 s transformacijo 35/10 kV, leta 1985 je bil
raz8irjien. V letih 1984 do 1987 je bil izveden prehod na 20kV nivo, leta 1991 pa je bila
rekonstruirana sekundarna oprema. V obstojeCem objektu ni mozna razSiritev 35 in 20 kV
stikaliS¢a. Oprema 20 in 35 kV stikaliS¢a v obstojeCi RTP Kobarid je dotrajana, na koncu
Zivljenjske dobe je tudi sekundarna oprema. Zaradi tega se poslabsujejo kazalniki kakovosti
oskrbe z elektricno energijo. Prav tako se napetostni upadi zaradi topoloskih znadilnosti
omrezja in nizke kratkosticne moci 35 kV napetostnega nivoja prena$ajo iz podezelskega v
mestno omrezje. Elektro Primorska na podlagi lastnih Studij, obstojeCega stanja in potreb ter
primernosti obstojeCih naprav ugotavlja, da je obstoje¢i RTP 35/20 kV Kobarid v opisanem
obsegu nemogoce posodobiti. Zato je predvidena izgradnja novega objekta RTP 110/35/20kV
Kobarid, med zadnjim stojnim mestom dvosistemskega daljnovoda Tolmin — Kobarid in
obstoje€o stavbo RTP 35/20kV.

S spremembo topologije in prehodom na 110kV napetostni nivo v RTP Kobarid se bodo upadi
napetosti bistveno zmanjSali. Nova postaja bo omogocala boljSo regulacijo napetosti, ter
ustrezno vodenja napetostnega profila dalje proti Bovcu, kjer je visoka koncentracija
razprSenih virov. Skupna instalirana mo¢ le teh znasa 5,4 MW, kar bistveno presega porabo
tega podrocja.

Razdelilna transformatorska postaja RTP Kobarid bo namenjena distribuciji elektricne energije

za obdini Kobarid in Bovec, isto¢asno pa bo RTP 110/35/20 kV Kobarid prevzela del odjema
RTP Tolmin.

4. STROKOVNE PODLAGE

Upravljalec omrezja Elektro Primorska je v zacetni fazi investicije naroCil izdelavo Studije
omrezja REDOS 2035 (EIMV). Investitor SODO, pa je prevzel gradnjo objekta. Do sedaj je bila
izdelana naslednja dokumentacija:

Projektna dokumentacija:
¢ PGD, RTP Kobarid, izdelal IBE, oktober 2017
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Gradbeno dovoljenje $t.: 35105-89/2017/8 1093-04 TS, HC IZ DNE 13.12.2017
5. UREDITVENO OBMOCJE IN OPIS LOKACIJE

Ureditveno obmocje RTP 110/35/20 kV Kobarid se nahaja zahodno od naselja Kobarid, juzno
od obstojeCe RTP 35/20kV Kobarid ob obstojeCem kolovozu med pokopalis¢em in
Gregorci¢evo ulico, severovzhodno od obstojeih proizvodnih hal podjetja Tik, znotraj
funkcionalne enote K1 iz OPPN za Kobarid (ur..LRS &t. 99/13, 52/14, 49/15, 19/16) na
zemljid€u k.o. 2223 Kobarid, s parc. §t 377/42, in je urejeno z Obginskim prostorskim naértom.

Mikrolokacija postaje bo na desni strani obstojeCega kolovoza na parceli k.0. 2223 Kobarid
med pokopali¢em in GregorciCevo ulico, juzno ob obstojeCe postaje, na parceli s parc. &t
377/42.

i

oy . f i g =
sl.2 Parcela 2927(kolovoz) in 377/42

Vir PISO

Velikost prostora omogoc€a postavitev zidanega objekta z notranjim 110 kV, 35 kV in 20 kV
stikaliS¢em, ter s komandnimi in pomoznimi prostori. Celotni plato postaje (ograjeno obmogje)
bo velikosti cca. 45 m x 41 m. Znotraj tega obmoc¢ja bo zidani objekt ob katerem bodo
postavljeni trije TR boksi, dva vkljuéno z energetskima transformatorjema velikosti caa. 10 m x
6 m ter tretji za postavitev dveh dusilk. Zidani objekt za 110, 35, 20 kV stikaliS¢e skupaj TR
boksi in s prostori za namestitev sekundarnih sistemov bo velikosti cca. 31 m x 22 m.

Dovozna cesta do postaje bo urejena iz juzne strani od GregorciCeve ulice po obstojeCem
kolovozu, (v naravi poteka ve€inoma po parc. §t. 2927), ki ga bo potrebno razsiriti in alsfaltirati.
Predvidena Sirina dovozne ceste je 5m.

Na jugozahodu nove postaje stoji na razdalji cca 90 m od predvidenega novega DV portala
zadnji steber SM53 obstojeCega dvosistemskega 110kV daljnovoda Tolmin — Kobarid, na
katerega se priklju¢i nova RTP Kobarid. VkljuCitev nove postaje v obstoje¢i 110 kV DV bo
prostozracna, v obstojeCe in novo SN omreZje pa kabelska.

Nova postaja ima ve€ glavnih tehnolo$kih sklopov in sicer:

e DV portal, kateri je povezan s 110kV stikaliS¢em s 110kV kabli,
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o obmodje energetskih transformatorjev 110/20, 110/35 kV v etapi 2, oziroma 35/20 kV v
etapi 1, ki se nadaljuje v

e zgradbo, v kateri so:

e 110 kV notranje stikalis¢e GIS izvedbe,

e 35kV stikaliS¢e v GIS izoliranih celicah,

e 20 kV stikaliS§¢a v zra¢no izoliranih celicah,

e komandni prostor, TK prostor, prostori za namestitev transformatorjev lastne rabe, opreme
za kompenzacijo ter pomozni in servisni prostori. Del zgradbe, kjer se nahaja 110 in 35 kV
stikalis€e, je podkleten (kabelski prostor), pod 20 kV stikalis¢em pa je kabelski prostor v
pritlicju.

6. OPIS RAZDELILNO TRANSFORMATORSKE POSTAJE
6.1 ZASNOVA POSTAJE

Razdelilna transformatorska postaja RTP 110/35/20 kV Kobarid je namenjena distribuciji
elektricne energije na SirSem elektroenergetskem podro&ju Kobarida z okolico. V RTP Kobarid
se bo energija transformirana na 35 in 20 kV nivo in v stikaliS¢u razdelila po 35 in 20 kV
celicah. 20 kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP 20/0,4 kV z
elektricno energijo. 35 kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP
35/20kV v okolici Bovca.

Postaja bo razdeljena na $tiri glavne sklope, trije se nahajajo v zgradbi in sicer:

e 110 kV notranje stikalis¢e v GIS izvedbi,

e 35 KkV stikaliS¢e v GIS izoliranih kovinskih celicah,

e 20 kV stikaliS¢e v zra¢no izoliranih kovinskih celicah, ter

e Plato postaje z DV portalom, in trije transformatorski boksi postavljeni ob stavbo od katerih
sta dva namenjena postavitvi energetskih transformatorjev eden pa za postavitev dusilk.

Poleg teh treh glavnih sklopov tehnoloSke opreme bo v zgradbi namescéena tudi oprema za
sekundarne naprave (naprave lastne rabe ter naprave za vodenje in zascito).

Velikost prostora omogoc€a postavitev zidanega objekta v katerem bo namesCena oprema
110kV stikaliS¢a, 35 kV stikaliS¢a, ter vsa 20 kV oprema (20 kV stikalisCe, transformatorii
lastne rabe 20/0,4 kV, naprave za kompenzacijo, oprema za vodenja in za$¢ito ter nadzor
postaje vkljuéno z napravami lastne rabe, TK naprave ...). Na zunanjem platoju bo postavljen
v osi prikljuénega 110 kV daljnovoda DV portal, visok 9 m s 3m strelovodno konico. Plato je v
velikosti cca. 45 m x 41 m izravnhan na koti 213.00 m n.v.. Zidani objekt z VN, SN napravami
ter sekundarno in drugo opremo bo velikosti 31 m x 22 m. Med 110 kV napravami in
energetskimi transformatorji ter srednjenapetostnimi in sekundarnimi napravami v zgradbi bo
urejena kabelska kanalizacija za SN, krmilno signalne in napajalne kabelske povezave. Okoli
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zgradbe in po platoju 110 kV stikaliS¢a bodo urejene asfaltirane transportne poti. PovrSine
platoja okoli 110 kV DV portala, ki ne bodo asfaltirane, bodo prekrite z gramozom.

Celotni plato postaje (ograjeno obmocje) bo velikosti cca. 45 m x 41 m.

Z zahodne strani bo urejen cestni prikljuCek za dostop v postajo. 110 kV stikali¢e bo na
zahodni strani objekta, od koder bo tudi prikljucitev postaje na prikljuéni 110 kV daljnovod. Na
vzhodni strani objekta bo 20 kV stikalis€e, na severni strani objekta pa 35 kV stikaliSs¢e. Na
sredini objekta bo komanda.

6.2 OBJEKT STIKALISCA S KOMANDNIM PROSTOROM
6.2.1 Lokacija in zasnova objekta

Zasnovo so pogojevale predvsem tehnoloSke zahteve ter sama lokacija objekta v naravnem
okolju. Zgradba je zasnovana kot enonadstropni objekt delno podkleten pod prostori, ki rabijo
kabelsko povezavo.

Tehnolosko je objekt zasnovan iz treh delov:

¢ 110 kV notranje stikalis¢e v GIS izvedbi,
e 35 kV stikaliS¢e v GIS izoliranih kovinskih celicah,
e 20 kV stikaliS&e v zracno izoliranih kovinskih celicah

Stavba je dvoetazna, s pritlijem na koti 213,15 m.n.m in delno podkletenim delom na koti
210,35 oz. 210,15 m.n.m. NajviSja kota strehe je na viSini 224,45 m.n.m. Osnovne tlorisnhe
dimenzije objekta so 28,95m x 9,60m. Neto etazna viSina pritli¢ja je 2,96 m, nadstropja 3,50 m,
viSina prostora kjer je nameS&en GIS pa je 6,70 m. Podkleteni del stavbe ima razlicne etazne
viSine, od 2,20 - 2,80 m.

¢ Pod nivojem pritli¢ja so predvideni nasledniji prostori :

— kabelski prostor 142,05 m?
— stopnisce 16,25 m?
— pr. za razvod kablov 35,17 m?

o V pritli¢ju so predvideni naslednji prostori:

— vetrolov s stopnis¢em............ 25,13 m?
— predprostor...........ccccevvveeennen. 22,96 m?
— TKProstor.......ccoceeeeeecvveeeennee. 47,14 m?
— 110kV stikalisée GIS.............. 95,06 m?
== 111171 ¢ [T 8,79 m?
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— prostor zakomp 1.........c.e...... 5,72 m?
— kabelski (SN) prostor........... 100,43 m?
— kabelski hodniK........ccccccunnn... 33,43 m?
— prostor za kompenzacijo ....... 11,70 m?
— prostor za var. opremo .......... 10,00 m?
— stopniSCe ....vvvvveveeiiieiiiiieee 7,80 m?
— stikalis¢e 20 kV..........coueneen. 114,86 m?
— TR.LPP boKS L..cooviirieeienn. 7,20 m?
— TR.LpP boKS 2.....cccuvvvveene. 7,20 m?
— zunanji predprostor................ 10,06 m?
— tarfo boks 1 - zunanji............. 57,28 m?
— trafo boks 2 - zunanji............. 57,28 m?
— trafo boks 3 - zunanji............. 55,99 m?

¢ V nadstropju so predvideni naslednji prostori:

— stopnidce s predprostorom .... 26,16 m?

— komandni prostor................... 50,54 m?
— (SN) 20KV stikalisce ............ 100,75 m?
— AKU predprostor.................... 10,00 m?
— Prostor za AKU........cc.cc........ 15,00 m?
— 35KV stikalisée GIS............... 48,75 m?

Skupna neto povrsina objekta znasa 828,33 m? .

6.2.1.1 110 kV notranje stikaliS¢e v GIS izvedbi

Prostor za 110 kV stikalis¢e v GIS izvedbi se nahaja v pritli¢ju. Prostor je dvoetazen in ima
names¢eno mostno dvigalo nosilnosti minimalno 1000 kg. Dostop v prostor je iz predprostora
0z. skozi dvizna sekcijska vrata na zahodni fasadi. V komandnem prostoru v nadstropju je
names¢eno okno preko katerega je mozen vizualni nadzor nad GIS opremo. Pod GIS
prostorom je v kletnih prostorih predviden kabelski prostor namenjen povezavam s
transformatoriji.

6.2.1.2 35kV stikalis¢e v GIS izvedbi

Prostor za 35 kV stikali§¢e v GIS izvedbi se nahaja v nadstropju ob prostoru 110 kV stikaliS¢a.
Dostop v prostor je iz predprostora 0z. skozi dvokrilna vrata na zahodni fasadi. Pod GIS
prostorom je v pritli¢ju TK prostor, v katerem je zaradi tehnoloskih razlogov dvojni pod s finalno
gumasto oblogo. Pod TK prostorom je v kletnih prostorih predviden kabelski prostor namenjen
povezavam s transformatorji.
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6.2.1.3 20 kV stikaliS¢e

Prostor za 20 kV stikalis¢e se nahaja v nadstropju. Dostop do njega bo urejen skozi pozarna
vrata iz komandnega prostora in preko pozarnih vrat iz predprostora za AKU, oziroma skozi
vhod/izhod na vzhodni fasadi. Velika dvokrilna vrata na vzhodni fasadi bodo namenjena
dostavi in montazi 20 kV celic.

V pritlicnem delu tega dela objekta bo kabelski prostor, v katerega bodo skozi odprtine v
stropni ploS¢&i speljane kabelske povezave iz celic v nadstropju.

6.2.1.4 Komandni del stavbe

Komandni prostor je lociran v nadstropju objekta. Dostopen je preko stopniS€a in preko
pozarnih vrat iz stikaliS¢a. Zaradi tehnolo8kih razlogov ima dvojni pod s finalno gumasto
oblogo ter spus€en strop iz Armstrong-ploS¢ dimenzije 60/60cm na tipski podkonstrukciji. V
spusCenem stropu bodo vgrajene svetilke in elementi za prezracevanje.

Vse tehnoloske omare in razdelilniki bodo namesceni na jeklenih podstavkih. V dvojnem podu
bo urejen razvod vseh napajalnih, krmilno signalnih in TK kablov, prav tako bo v dvojnem podu
urejen sistem za tehnoloSke ozemljitve.

6.2.1.5 Pomozni servisni prostori

Ostali spremljevalni prostori v pritli¢ju so Se vetrolov s stopnis€em, TK prostor, prostor za var.
opremo, sanitarije, prostor za kompenzacijo 1 in trafo boksa 1 in 2, ki pa sta dostopna iz
zunanje strani na vzhodni fasadi. V dvokrilnih vratih v trafo boksih so nameS&ene reSetke za
zajem in izpust zraka.

V pritli¢ju je ob kabelskem prostoru lociran dvoetazni kabelski hodnik predviden za povezave z
transformatorii, ki so namesceni na juzni strani ob objektu. Kabelski hodnik je tudi podkleten.

V nadstropju so Se AKU predprostor, prostor za AKU in stopnis¢e s predprostorom.

Dostop na podstreho objekta je omogocCen preko penjalne lestve namescene v kabelskem
hodniku.

Dostop na streho objekta pa je moZen preko penjalne lestve na severni strani objekta. Za
varovanje pred padcem iz viSine so na strehi nameS€eni varnostni EAP elementi za
pripenjanje.

Zgradba je v celoti zasnovana skladno z zahtevami zasnove pozarne varnosti. Vsi prehodi

kablov oziroma kabelski preboji med posameznimi pozarnimi sektorji bodo protipozarno
zatesnjeni s sistemi za protipozarno tesnjenje kabelskih prehodov.
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V prostorin za kompenzacijo, za transformatorje lastne rabe in aku prostoru bo urejeno
naravno prezraCevanje za potrebe hlajenja kondenzatorjev, transformatorjev in odvajanja
plinov iz celic akumulatorske baterije.

6.2.2 Konstrukcija stavbe
Konstrukcija objekta je stenasta armiranobetonska z lesenim ostresjem.

Stene so v skladu z dolo€ili standarda SIST EN 1998-1 in pripadajoega nacionalnega
dodatka debeline 25 cm. Steni v osi A in B sta nad koto -0,40 m prav tako debeli 25 cm, pod to
koto pa sta zaradi ustrezne povezave temeljnih ploS¢ debelejsi (35 cm). Predelne stene v
pritli¢ju med hodnikom, sanitarijami in prostorom P6 ter med prostoroma P10 in P11 so
debeline 20 cm.

Podkleteni del objekta je temeljen na AB plosCi debeline 50 cm z zgornjo povrSino na koti -2,80
m, kar omogoca boljSi raznos koncentrirane obtezbe s stebrov. V obmocdju prostora K3 (razvod
kablov) je temeljna plo$€a debela 30 cm. Preostali del objekta je temeljen na pasovnih temeljin
Sirine 55 cm s spodnjo povrsino na koti -1,05 m. V obmoc¢ju 20 kV stikalis¢a so stebri v pritli¢ju
temeljeni na toCkovnih temeljih dimenzij 80 x 90 cm, ki so med seboj povezani s temeljno
gredo Sirine 30 cm. Nad to¢kovnimi temelji se izvedejo nastavki dimenzij 40 x 40 cm, ki se nad
ploS€o nadaljujejo v stebre.

PloS€a v obmodju 110 kV stikalis¢a GIS med kletjo in pritli¢jem je debeline 20 cm z zgornjo
povrsino na koti +0,00. Na lokacijah predvidene GIS opreme se izvedejo preboji. Oja¢ana je s
prekladami dimenzij 40 x 40 cm na razmaku 2,70 m in podprta s Stirimi stebri prereza 40 x 40
cm. S tem je zagotovljena ustrezna togost, ki jo zahteva vgrajena GIS oprema. V osi 2 je
ploS€a podprta s preklado dimenzij 25 x 40 cm, ki je podprta z dvema stebroma prereza 40 x
25 cm.

Plos¢a v obmocju TK prostora med kletjo in pritli€jem je znizana zaradi dvojnega poda viSine
40 cm. Debelina plos¢e znasa 20 cm. Med pritlijem in 1. nadstropjem je ploS¢a debeline 20
cm z zgornjo povrsino na koti +3,16 m, skupaj z estrihom debeline 4 cm pa na +3,20 m.

PloS¢a v obmocju 20 kV stikaliS¢a na koti +0,00 m je debeline 20 cm. Podprta je z nastavki iz
to¢kovnih temeljev. Med pritlijem in 1. nadstropjem je ploS¢a debeline 20 cm z zgornjo koto
na +3,16 m, skupaj z estrihom debeline 4 cm pa na +3,20 m. Na lokacijah predvidene opreme
se izvedejo preboji. Ojaana je s prekladami dimenzij 20 x 20 cm na razmaku 2,30 m in
podprta z osmimi stebri prereza 20 x 20 cm, ki se nahajajo nad tockovnimi temelji.
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StreSna AB plosc¢a je debeline 20 cm. V obmodjih 110 kV in 20 kV stikaliS€ je ojatana s
prekladami dimenzij 25 x 40 cm na razmaku 6,00 m (110 kV stikaliSCe, precno in vzdolzno) in
3,875 m (20 kV stikalis¢e, pre€no).

PloS¢a na hodniku in sanitarijah je debeline 18 cm. V prostoru P6 se plos&a stanjSa na 16 cm.
Stena v osi 4 je v kletni etazi podprta z dvema stebroma prereza 80 x 25 cm.

V oseh A, B, C in D se izvedejo pozarne stene debeline 25 cm, ki so vpete v steno v osi 2 in
temeljene na pasovnih temeljih Sirine 100 cm. Globina temeljenja posameznih sten je razli¢na,
saj se prilagaja temeljem in lovilnim skledam transformatorjev.

Vrh sten v oseh 2, 4 in 5 sledi geometriji strehe. StreSna konstrukcija v leseni izvedbi je
sestavljena iz stebrov (20 x 20 cm), leg (20 x 24 cm), diagonal (12 x 12 cm) in Spirovcev (12 x
16 cm). Streha med osema 2 in 4 je sestavljena iz 3 delov. Razmak med legami dolzine 10,16
m je cca. 3,45 m in so podprte z dvema stebroma na razmaku 3,25 m. Streha med osema 4 in
5 pa je razdeljena na 2 dela. Razmak med legami dolzine 5,45 m je cca. 3,11 m in so na
sredini podprte s stebrom. Razmak med Spirovci znasa 0,85 m (med osema 2 in 4) oz. 0,875m
(med osema 4 in 5).

Streha je v vzdolzni smeri zaklju€ena z jeklenimi konzolami na razmaku 1,70 m (med osema 2
in 4) oz. 1,75 m (med osema 4 in 5), ki podpirajo zaklju¢no streSno lego ter fasadne nosilce.

6.2.3 Opis uporabljenih materialov

Izbira materialov je pogojena s tehnoloSko namembnostjo in moznostjo enostavnega
vzdrzevanja.

6.2.3.1 Okna

Okna so iz aluminijastin profilov s prekinjenim toplotnim mostom 77IW, zastekliena z
izolacijskim trojnim steklom (Uw=1,0 W/m2K). Zunanje okenske police so iz alu prasno
barvane plocevine razvite Sirine do 30cm in debeline 2,0 mm. Police imajo spredniji rob viSine
cca 5 cm. Pod policami je potrebno upostevati rezo za izpust zraka cca 2 cm, ki se zasciti z alu
mrezico. Okna se zaradi nedostopnosti odpirajo s podaljSano rocico za odpiranje preko
horizontalne osi.

Pred fasadno stekleno steno na severni strani je v nadstropnem delu zastekljene fasade
predviden brisolej iz Alu profilov.

Vsi aluminijski profili oken so barvani po Ralu 7031.
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6.2.3.2 Vrata

Vhodna vrata vetrolova v pritli¢ju so enokrilna steklena in so del steklene fasadne stene. Na
vratih je predvideno samozapiralo.

Vsa zunanja vrata so iz izolirane, vro€e prasno barvane aluminijaste ploCevine. V doloc¢enih
vratih so predvidene reSetke. Za reSetkami so names€ene mrezice proti mréesu.

Vratni okvirji vseh notranjih vrat v objektu imajo predvidene Alu podboje barvane po Ralu
7031, v izvedbi s pogloblieno brazdo. Vrata v pozarni izvedbi in predpisano poZzZarno
odpornostjo bodo usklajena s poZarnim elaboratom. PoZarno odporna vrata imajo predvideno
samozapiralo. Vsa vrata imajo predvidene tipske oznacCevalne tablice.

V Aku prostoru bodo vrata zas€itena s kislino odpornim premazom. Prav tako je reSetka v ta
prostor kislinoodporna (INOX). Za reSetko je predvidena tudi mrezica proti mréesu.

Vsa zunanja vrata so barvana po Ralu 7031.
6.2.3.3  Stenein stropovi

V vetrolovu in prostoru za varnostno opremo bodo betonske stene v izvedbi vidnega betona
kvalitete VB 3. Stene Aku prostora bodo do stropa obloZzene z kvalitetno kislino odporno
keramiko v beli barvi. V sanitarijah so stene do stropa obloZene iz osnovnih kerami¢nih plos¢ic
kot npr. Marazzi. To€en tip in dimenzijo keramike dolo¢i arhitekt po dostavljenih vzorcih. Nad
umivalnikom je predvideno ogledalo.

Strop v komandnem prostoru je predviden na rastru 60/60 in je kot tip Armstrong Optima s
poglobljenimi nosil¢ki. Spusen strop v vetrolovu je predviden monolitni iz mavénokartonskih
ploS¢. V sanitarijah ni spuS€enega stropa. Vsi ostali stropi so v izvebi vidnega betona kvalitete
VB 3. Stropi in stene v stikalis¢ih bodo prav tako v izvebi vidnega betona kvalitete VB 3. Stene
in stropi v kabelskih prostorih bodo prav tako v izvedbi vidnega betona kvalitete VB 3.

Nad zunanjim delom nad vhodom je predviden spus&en strop iz Aqugpanel cemntnih ploS¢ in
obdelan s tankoslojnim fasdanim ometom v isti barvi kot kontaktna fasada kot npr. JUB 030F
Success 90. V spus€enem stropu so predvidene vgradne svetilke.

6.2.3.4  Tlaki

Zaklju¢na obdelava tal je pogojena s tehnoloSko namembnostjo prostorov.

V kabelskih prostorih je predviden kot finalni tlak epoksi premaz v osnovni barvi po lestvici Ral
7035.

Enaka obdelava tal je predvidena v prostorih za transformatorje, prostorih za kompenzacije in
skladis€nem prostoru.

V stikali§€nih prostorih je predviden samorazlivni epoxi tlak.

V AKU prostoru in predprostoru je polozen granitogres v kislinoodporni izvedbi.
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V vetrolovu, sanitarijah in prostoru za varnostno opremo je finalna talna obloga granitogres kot
npr. Marazzi. ToCen tip in dimenzijo bo dolocil projektant na osnovi vzorcev, ki jih priskrbi
izbrani izvajalec del.

Komandni prostor in 35 kV stikaliS¢e v GIS izvedbi imata zaradi tehnoloSkih razlogov dvojni
pod s finalno elektroprevodno gumasto oblogo kot npr. Noraplan Signa 2949.

Zunaniji predprostor ima kot finalni tlak predviden Zgan granit debeline 3 cm pred vrati pa je
predviden poglobljen EMCO predpraznik dimenzij 150x80cm.

6.2.3.5 Fasada

Vedji del fasadne opne je predviden kot prezraCevana fasada s finalno oblogo iz Alu trakov
razliénih Sirin kot npr. PREFALZ v barvi patinirano zelena. Del fasade na vzhodni, zahodni in
severni strani je predviden kot tankoslojna kontaktna fasada v barvnem tonu kot npr. JUB
030F Success 90. Del fasade na juzni strani neposredno za transformatorji je predviden kot
vidni beton v kvaliteti VB 3. Prav tako so iz vidnega betone kvalitete VB 3 predvidene pozarne
stene med transformatorskimi boksi na juzni strani objekta.

Fasadni cokel je obdelan s fazonskim kosom iz Alu plo€evine v enaki barvi kot fasada.

6.2.3.6 Streha

Naklon enokapnih streSin S1 nad objektom je 5°. Konstrukcija ostreSja je lesena in s sidrnimi
vijaki fiksirana v AB konstrukcijo. Kritina je predvidena v enaki obdelavi kot fasada (patinirano
zelena) - Alu plocevina npr. PREFALZ na leseni podkonstrukciji.

Zlebovi so iz barvane Alu plogevine v enakem tonu kot fasada in streha. Prav tako so v enaki
izvedbi predvidene obrobe in Spalete ob oknih.

Predvideni so linijski tipski snegolovi in tipski elementi za varovanje pred padcem iz viSine
(varnostni element EAP).

V Zlotah sta predvidena po dva vto€nika, ki se zdruZita v eno vertikalno odto¢no cev. Iz Zlot je
predvideno podtlaéno odvodnjavanje. V vsaki Zloti je predviden tudi varnostno preliv.

6.2.3.7 Ograja na notranjem stopniscu

StopniS€na ograja je predvidena iz Fe vertikalnih nosilcev in drzala dimenzije 50/20/3 mm. Kot
precke pa so predvidene okrogle cevi premera 10 mm. Ograja je barvana po Ralu 7031.
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