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1 OPIS LOKACIJE 

Razpisana dela se bodo izvajala na območju za novo RTP 110/35/20 kV Kobarid.  

2 SPLOŠNO 

Tehnični pogoji podajajo splošne tehnične zahteve, ki jih je pri gradnji potrebno upoštevati.  

2.1 MERSKE ENOTE 

Uporablja se metrični sistem v standardiziranem merskem sistemu SI. 

2.2 STANDARDI 

Načrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaža in testiranje vseh del in dobav morajo 

ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v tehniških pogojih drugače predpisano. 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) je v uporabi še do 1.6.2018, po tem datumu pa je predvidena 

uporaba novega Gradbenega zakona, vključno s pripadajočimi podzakonskimi akti.  

Ne glede na to, da so v načrtu navedeni zakonski in podzakonski akti, ki veljajo v času izdelave 

dokumentacije, je potrebno pri izvedbi upoštevati zakonodajo, ki bo v veljavi v času gradnje. 

2.3 MATERIALI IN POSTOPKI 

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z 

Zakonom o gradbenih proizvodih (Ur. list RS št. 82/2013), veljavnimi standardi, zahtevanimi 

parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve dobre inženirske prakse. 

Materiali za izdelavo jeklenih konstrukcij morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji 

odgovarjajočega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajoče 

dokumentacije, ki jo mora izvajalec del predložiti v potrditev nadzoru. 

Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci z ustrezno izobrazbo ter s 

primernimi izkušnjami. 

Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opreme so v popisu del s količinami 

navedena zgolj zaradi določitve kvalitete – ponujen material in oprema mora biti enakovredne 

ali boljše kvalitete kot je predpisana z dokumentacijo. Izvajalec je dolžan pred dobavo dostaviti 

vzorce v potrditev investitorju in projektantu. 

2.4 SPLOŠNO O IZVAJANJU DEL 

Izvajanje del bo potekalo na lokaciji novo predvidenega platoja stikališča in objekta RTP Kobarid. 

Izvajalec bo moral pri izvajanju del dosledno upoštevati Varnostni načrt, ustrezna določila  iz 

veljavnega zakona o graditvi objektov ZGO-1, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami ter 

podzakonskimi akti in navodila varnostnega inženirja in nadzornega osebja. 

Gradnja celotnega stikališča in priključnega voda bo potekala po terminskem planu. Terminski plan 

izgradnje bo dostavil investitor. 
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Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolžan uskladiti z izvajalci drugih strok in v okviru 

terminskega plana. 

Delovni čas in režim vstopa na objekt je določen v splošnih razpisnih pogojih.  

2.5 UREDITEV GRADBIŠČA 

Izvajalec je dolžan urediti gradbišče v skladu z organizacijo gradbišča iz Varnostnega načrta in 

veljavno zakonodajo. Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrževanje gradbišča, za katera v popisu 

del ni ločenih postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. 

Izvajalec je dolžan na lastne stroške dobaviti in postaviti gradbiščno tablo. 

Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi načrta organizacije 

gradbišča. 

Izvajalec je dolžan postaviti za čas gradnje ustrezno ograjo okoli gradbišča skladno z varnostnim 

načrtom. 

Izvajalec je dolžan za razpisana dela izdelati detajlni terminski plan. 

2.6 PROSTORI ZA NAROČNIKA 

Prostor za potrebe operativnih in drugih sestankov zagotovi izvajalec. 

2.7 UPORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Izvajalec si mora sam priskrbeti električni priključek v skladu z dogovorom z naročnikom. 

Izvajalec je dolžan priskrbeti za svoje potrebe gradbiščno elektro omarico z zaščito in meritvami. 

Izvajalec del je dolžan na svoje stroške poskrbeti za zadostno razsvetljavo gradbišča. 

Izvajalec del mora po dokončanju del odstraniti vse začasne instalacije. 

2.8 UPORABA VODE 

Izvajalec si mora sam priskrbeti vodo v skladu z dogovorom z naročnikom. 

Izvajalec del je dolžan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe. 

2.9 SANITARIJE IN HIGIENA 

Izvajalec si bo sam namestil začasne sanitarije. Izvajalec del je odgovoren za to, da bo gradbišče 

ves čas izgradnje v higiensko neoporečnem stanju.  

2.10 PRVA MEDICINSKA POMOČ 

Izvajalec je dolžan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoči na gradbišču. 
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2.11 UREDITEV GRADBIŠČA PO DOKONČANJU DEL 

Izvajalec del je po dokončanju del dolžan gradbišče urediti/pospraviti na lastne stroške. Eventualne 

provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti.  

2.12 VPLIVI NA OKOLJE 

Izvajalec mora dela izvajati skladno z ISO 14001, da ne bi prišlo do negativnega vpliva na okolje. Za 

vsako skladiščenje okolju nevarnih snovi mora izvajalec del v skladu z ustreznimi predpisi pripraviti 

predlog skladiščenja in rokovanja in ga dati v odobritev naročniku. 

2.13 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

Izvajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu z Zakonom o 

varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011) ter v skladu z Uredbo o zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/2005 in 

43/11). 

Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbišču upoštevati in izvajati temeljna načela iz zakona, ki 

ureja varnost in zdravje pri delu, še zlasti v zvezi: 

1. z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču; 

2. z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do teh 

delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo; 

3. z ravnanjem z različnimi materiali; 

4. s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi 

instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale 

na varnost in zdravje delavcev; 

5. z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za 

nevarne materiale ali snovi; 

6. s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni; 

7. s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin; 

8. s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne 

vrste del ali delovnih faz; 

9. z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v bližini 

katerega je gradbišče. 

Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbišču 

sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz priloge IV Uredbe o zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 

Izvajalec del mora svojo tehnologijo dela prilagoditi zahtevam navedene uredbe.  

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z varnostnim načrtom ter upoštevati navodila 

koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. 
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2.14 RAVNANJE Z ODPADKI 

Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje v skladu z: 

1. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08); 

2. Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16); 

3. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l.  RS št. 84/06, 106/06, 110/07, 

67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16-popr. In 35/17);  

4. Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS št. 21/2011); 

5. Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15); 

6. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 

ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17-GZ); 

7. Drugo veljavno regulativo 

2.15 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI, PREGLEDI IN PREVZEMI 

2.15.1 Program zagotavljanja kakovosti, pregledov in prevzemov 

Izvajalec je dolžan najkasneje 15 dni pred pričetkom del predložiti naročniku Program zagotovitve 

kakovosti. 

Plan zagotavljanja kakovosti je potrebno izdelati skladno z določili standarda SIST EN 1090-2. 

Plan zagotavljanja kakovosti mora vsebovati tudi program pregledov in prevzemov. 

Izvajalec del je dolžan v okviru programa dela naročniku predložiti program pregledov in prevzemov. 

Če želi naročnik prisostvovati pregledu oz. prevzemu, mora o tem obvestiti izvajalca najkasneje  

3 dni pred dogodkom. 

2.15.2 Kontrola kvalitete materiala 

Izvajalec je dolžan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih 

(Ur. list RS št. 82/2013) in njegovimi podzakonskimi akti.  

Izvajalec mora predložiti naročniku pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o skladnosti, vse certifikate 

in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme itd., ki so potrebni. 

Vsi testni certifikati morajo biti ustrezno označeni, tako da je zveza z ustreznimi materiali, napravami 

in opremo jasna. 

Certifikate v tujem jeziku mora izvajalec dostaviti v overjenem prevodu registriranega prevajalca 

skladno s slovenskimi predpisi. 

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda 

podizvajalcem. 

Odgovorni nadzornik lahko poleg obveznih preiskav zahteva še preiskave tam, kjer se pokaže 

upravičen sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati pozitivni, poravna stroške za preiskave naročnik, v 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200834#%21/Uradni-list-RS-st-34-2008-z-dne-7-4-2008
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200834#%21/Uradni-list-RS-st-34-2008-z-dne-7-4-2008
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=1090&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13760998&-token.0=12670375&-find=
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kolikor pa so negativni, nosi stroške preiskav, popravil in slično izvajalec sam. Izvajalec je upravičen 

prisostvovati tem preiskavam, izbiri vzorcev in merjenju. 

2.16 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

Obveznosti izvajalca so določene s pogodbo, predpisi in standardi. 

Za uspešno izvajanje in zaključek del pa je potrebno poudariti še nekatere obveznosti izvajalca: 

• Pred pričetkom del izvajalec prevzame od naročnika prosto zemljišče. Od dneva predaje 

naprej je izvajalec dolžan zavarovati, zaščititi in obnavljati vse geodetske točke, ki mu jih je 

za njegove potrebe predal naročnik. Vse stroške v zvezi z zavarovanjem izhodiščnih 

geodetskih točk in eventualno obnavljanje teh točk mora izvajalec upoštevati v enotnih 

cenah. 

• Izvajalec se je dolžan udeleževati operativnih sestankov, ki praviloma potekajo 1 x 

tedensko. 

• Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v ločenih postavkah (npr. 

zakoličba objektov, vzdrževanje profilov, posnetek izvedenega stanja ipd.), mora izvajalec 

vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo priznala. Še posebno je potrebno 

upoštevati vsa geodetska dela pri natančni postavitvi temeljev jeklenih konstrukcij ter 

vgradnji sider v temelje, ki se betonirajo na sami lokaciji. Izvajalec gradbenih del je dolžan 

predati izvajalcu jeklenih konstrukcij geodetski posnetek vgrajenih temeljev. Izvajalec mora 

vsa ta dela vkalkulirati v ponudbene cene izdelave in montaže.  

• Izvajalec je pred začetkom izvajanja del dolžan pregledati prejeto dokumentacijo za izvedbo 

objekta. V kolikor odkrije nepravilnost ali pomanjkljivost, je na to dolžan opozoriti naročnika; 

za razjasnitev je potrebno kontaktirati projektanta, ki potrdi določeno rešitev. 

• Izvajalec je dolžan predati naročniku sistematično urejeno dokumentacijo o vgrajenih 

napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje in vzdrževanje, 

jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. 

2.17 CENE IN OBRAČUN 

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predračuna oziroma pogodbe. Kot 

enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s količinami za posamezna dela. Če ni 

s pogodbo ali temi tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah upoštevani 

vsi stroški za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi: 

1. vsa potrebna pripravljalna dela, 

2. vse potrebno delo do končnega izdelka, 

3. za izdelavo in obračun potrebna merjenja na objektu, 

4. izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu, 

5. vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, 

6. skladiščenje materiala na gradbišču, 
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7. preizkušanje vseh materialov, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete s 

preiskavami, 

8. morebitno certificiranje opreme in naprav, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete s 

certifikati, 

9. ves potreben glavni, pomožni in pritrdilni material, 

10. vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in 

drugi odri in podobno, 

11. usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom, 

12. terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu, 

13. finalna obdelava elementov po opisu, 

14. zaščita ostalih izdelkov na gradbišču in delov zgradbe v času izvajanja del, 

15. popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, 

16. čiščenje gradbišča po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na zunanjo 

deponijo izvajalca, če nadzornik ne določi drugače, 

17. vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter zaščito delavcev 

skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, 

18. zaščita delavcev skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS 43/11), 

19. vsa dela za odstranitev gradbišča po končanju del vključno s sanacijo površin, ki so 

služila za potrebe gradbišča, 

20. vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del. 

Če je s pogojenim rokom zajet tudi zimski čas, se za delo pri nizki temperaturi ne bo priznalo 

nobenih doplačil, razen če naročnik izrecno zahteva, da se dela nadaljujejo ne glede na 

vremenske razmere. 

Vsa dela se obračunajo po dejansko izvršenih delih in vgrajenih materialih. 

Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer – gradbeno knjigo, kjer morajo biti vpisane vse 

postavke iz ponudbenega predračuna. Za vsako postavko posebej je izvajalec dolžan vpisovati 

ugotovljene količine, izmere ali odstotek izvršenosti del posamezne postavke. 

Izvajalec je dolžan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo, zabeležiti v 

knjigi obračunskih izmer in takšne spremembe postanejo sestavni del le-te. 

Za izmero količin izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in poprečnih norm 

v gradbeništvu (GN). 

2.18 STROKOVNI TEHNIČNI IN TEHNIČNI PREGLED 

Strokovni tehnični pregled se opravi po določbah zakona o graditvi objektov in ostalo veljavno 

regulativo. 
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Izvajalec del mora v sedmih dneh pred strokovnim tehničnim in tehničnim pregledom naročniku 

predložiti naslednjo dokumentacijo: 

• gradbeni dnevnik, 

• knjigo obračunskih izmer (le v primeru, če so cene v pogodbi določene za mersko enoto 

posameznih vrst del ali če je s pogodbo tako določeno), 

• v skladu z zakonodajo dokaze, potrdila in certifikate, 

• zapisnike in poročila nadzornika oz. pooblaščenega predstavnika investitorja o vseh vmesnih 

kontrolah, 

• en izvod projekta za izvedbo z natančno vpisanimi popravki, dopolnitvami in spremembami, 

• ostalo dokumentacijo pogojeno z zakoni in predpisi, 

• dokazilo o zanesljivosti objekta (certifikate o usposobljenosti varilcev, certifikate dodajnega 

materiala in protikorozijske zaščite).  

Izvajalec del mora v roku, določenem s pogodbo z naročnikom za potrebe izdelave projekta 

izvedenih del naročniku predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, katere spremembe so nastale 

med gradnjo. 

3 GRADBENA DELA 

3.1 SPLOŠNO 

Vsa gradbena dela je potrebno izvesti po projektu za izvedbo, opisu v predračunu in po zahtevah 

iz tehničnih pogojev, ki so sestavni del predračuna. Detajlni opis posameznih del se nahaja v 

predračunskih postavkah. 

Izvajalec mora tehnologijo izvedbe prilagoditi tako, da konstrukcije v nobeni fazi gradnje niso 

izpostavljene prekomernim obtežbam. V kolikor obstaja kakršnikoli dvom je dolžan izvršiti vse 

ustrezne kontrole. 

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoštevati tudi ustrezne tehnične predpise in standarde. 

3.2 ZEMELJSKA DELA  

3.2.1 Splošno 

Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju ugotovljenemu na terenu v 

skladu z navodili geomehanskega nadzora, ki mora biti v času izvedbe zemeljskih del ves čas 

prisoten. Če dejansko stanje zemljine ne ustreza podatkom, navedenim v geomehanskem 

poročilu, je potrebno izvesti dodatne raziskave terena.  

Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer se odstranijo zahtevani sloji zunanje 

ureditve. 

Dela je potrebno izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, določili tehničnih predpisov in 

skladno z veljavnimi standardi. 
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Pred pričetkom del se mora izvajalec del informirati o legi komunalnih ali drugih pod- ali 

nadzemnih vodov na gradbišču in zagotoviti nemoteno delovanje vseh prizadetih komunalnih 

vodov. 

3.2.2 Odkop zemljin 

Kategorija zemljin se določi po kategorijah kot so določene v gradbenih normah. Kategorijo 

določita sporazumno izvajalec in nadzornik. 

Ves humus je treba deponirati na določenem mestu tako, da s tem dela v času izvedbe ne bodo 

ovirana. Deponirati ga je potrebno v največji višini do 2,0 m, brez utrjevanja. Humusni material se 

uporabi za humiziranje po projektu zunanje ureditve. 

Izkopane zemljine se lahko uporabijo za zasipanje, v kolikor zadostijo zahtevam, predvidenim v 

projektu oz. v kolikor njihovo ustreznost pisno potrdi geomehanski nadzor. Odvečni material od 

izkopa je potrebno odpeljati na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, če naročnik ne določi 

drugače. Le-ta mora poskrbeti za tehnično pravilno vgradnjo zemeljskega materiala na deponiji 

in za pravilno odvodnjavanje deponijskih površin.  

Vsi stroški (deponijske takse in podobno) v zvezi z deponiranjem odvečnega materiala morajo 

biti zajeti v enotnih cenah. Izvajalec je dolžan naročniku izročiti evidenčni list. 

3.2.3 Izkopna dela 

Izbira metode izkopa je prepuščena izvajalcu, vendar mora upoštevati geološke razmere in 

varnostne predpise ter zlasti razmere na terenu. Tudi izbira mehanizacije je prepuščena izvajalcu, 

v kolikor ni drugače navedeno v projektu, vendar mora za ta dela uporabiti stroje skladno z 

razmerami na terenu ter da bo napredovanje del potekalo po operativnem planu. Izkopi morajo 

biti izvedeni varno, tako da ni nevarnosti pred posipanjem zemeljskega materiala. 

Še posebno je izbira metode in sredstev pomembna na območju morebitne neposredne bližine 

naprav pod napetostjo. 

Vse izkope je potrebno izvršiti po pravilnih, predvidenih višinskih kotah in predpisanim nagibom 

oziroma po zahtevah nadzornika in pooblaščenega geomehanika. 

Zadnjo fazo izkopa je potrebno izvesti neposredno pred izvedbo nasipa ali pred pričetkom 

betoniranja, odvisno od karakteristik terena, tako da se doseže točna kota izkopa in prepreči 

morebitna zamrznitev nosilnih tal.  

Dno gradbene jame je potrebno izvesti ravno s točnostjo ± 3 cm na dolžini letve 3 m. 

Pri izkopih je potrebno predvideti varnostne ukrepe, ograjevanje in potrebna zavarovanja 

komunikacij in obstoječih objektov. 

V času izvajanja del je potrebno urediti učinkovito odvajanje površinskih in talnih voda tako, da 

se prepreči škodljivo namakanje izkopov. Vse stroške, povezane z odvajanjem površinske in talne 

vode, ki v popisu niso posebej specificirana, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih 

del. Vsa škoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v breme 

izvajalca. 
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Ves izkopani material je last naročnika. Če se ne uporabi za zasipanje, ga mora izvajalec  

deponirati na dogovorjenem mestu - ločeno po kategorijah. 

Vse stroške začasnega deponiranja (priprava površin za odlaganje, razstiranje zemeljskega 

materiala, pravilno odvodnjavanje deponij itd.) mora izvajalec vkalkulirati v postavkah iz 

predračuna (postavke za odvoz) in se posebej ne bodo priznali. 

Izkopi morajo biti izvršeni s točnostjo dimenzij z ozirom na objekte v mejah  5 cm. 

Ves odvečni material se po navodilih nadzornika odvaža na stalno deponijo. V enotni ceni je 

potrebno upoštevati tudi ceno prevzema odpadkov na stalno deponijo. 

3.2.4 Zasipanje in komprimiranje 

Komprimiran tampon na območju bodočega RTP-ja oz. pod objekti na terenu je treba izvesti z 

ustreznim materialom, predvidenim v projektni dokumentaciji in popisih oz. določenem glede na 

dejansko stanje po navodilih geomehanskega nadzora. Material utrdimo v slojih do ustreznega 

modula zbitosti. Izvajalec mora izvesti potrebne meritve zbitosti tal, ki so zahtevane s projektom. 

Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju vkopanih 

temeljev. Zasipanje se izvaja v slojih debeline po 20-30 cm, z utrjevanjem vsakega sloja posebej 

tako, da se posedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum. 

Maksimalna višina sloja pri zasipavanju je za: 

a)  peščeno-gramozni material 30 cm, 

b)  koherentne zemljine 20-30 cm. 

Navedene višine nasipavanja so le empirične in jih je treba pri sami gradnji preveriti z ustrezno 

komprimacijsko kontrolo, ali izvajati po zahtevah iz projektne dokumentacije in iz geotehničnega 

poročila. Višine potrdi tudi geomehanski nadzor. 

3.2.5 Transport 

Pri izbiri transportnih sredstev, transportnih poti in dovoljenih gabaritov na območju RTP je 

potrebno upoštevati navodila iz varnostnega načrta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. 

Za transport izkopnih in zasipnih materialov je načelno izbrati najkrajše možne razdalje. 

Izbira transportnih sredstev izven RTP je prepuščena izvajalcu, vendar do višine osne 

obremenitve, ki je dovoljena za javne prometne poti, po katerih se bo dovažal nasipni material iz 

eventualno stranskih virov (gramoznic), ali odvažal izkopni material. 

3.2.6 Kontrola temeljnih tal 

Pred pričetkom betoniranja temeljev mora izvajalec površine temeljnih tal urediti tako, da 

odgovarjajo zahtevam projekta, kar mora nadzornik potrditi v gradbenem dnevniku. Odgovorni 

nadzornik bo zahteval ogled, mnenje o kvaliteti temeljnih tal in prevzem gradbene jame s strani 

pooblaščenega geomehanika. Geomehanik mora potrditi tudi ustreznost predvidenih ukrepov 

glede na dejansko stanje na terenu. 

Kontrola komprimacije se izvaja na ustreznem številu mest skladno z zahtevami pooblaščenega 

geomehanika, da bo zagotovljena ustrezna homogenost temeljnih tal. 
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Stroške navedenih preiskav, geomehanskega nadzora in prevzema gradbene jame s strani 

pooblaščenega geomehanika je izvajalec dolžan vkalkulirati v ponudbenih enotnih cenah. 

3.2.7 Obloga platoja s humusom in zatravitev 

Uporabiti je potrebno plodno zemljo (živico), dobavljeno in pridobljeno pri izkopu, ki zagotavlja 

trajnost vegetacije. Izbrati je treba mešanico semena trave, ki je primerna za lokacijo in zagotavlja 

trajnost rasti. 

Podloga za plodno zemljo, izravnan plato, je grobo obdelana, da se doseže potrebna povezanost 

med podlago in plodno zemljo. Plodno zemljo se razstira in planira v minimalni debelini 0,20 m. 

Površine, obložene s plodno zemljo, je treba takoj zasejati s travnim semenom, pregrabiti in rahlo 

uvaljati. 

3.3 BETONSKA DELA 

3.3.1 Splošno 

(1) Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206, SIST 1026 in zahtevam SIST EN 

13670. Minimalne zahteve glede trdnostnih razredov, razredov izpostavljenosti in drugih 

posebnih zahtev so podane pri posameznih postavkah v popisu. Izvajalec lahko glede na 

dobavljivost certificiranih betonov na trgu v ponudbo vključi betone z enakovrednimi ali boljšimi 

lastnostmi. Zahteve za obdelavo površin betonskih konstrukcij so podane v nadaljevanju. Za 

izvedbo veljajo zahteve za 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in pripadajočem nacionalnem 

dodatku. 

(2) Specifikacija betona mora vključevati zahteve podane v projektu za izvedbo ter zahteve, ki se 

nanašajo na dejanski način izvajanja del. 

(3) Podatke o priraščanju trdnosti betona je treba pridobiti od proizvajalca betona, če so potrebni 

za izvajanje betonskih del, npr. pri odločanju o razredu nege. 

(4) Pred pričetkom izvajanja del mora izvajalec predložiti dokazila o kakovosti materialov, ki jih bo 

uporabljal pri izvedbi del: cement, agregat, dodatki betonu, armatura. 

(5)   Pred pričetkom del izvajalec pripravi  Projekt izvajanja betonskih konstrukcij. 

(6) Delovne stike je treba pripraviti v skladu z zahtevami podanimi v projektu za izvedbo. Biti morajo 

čisti, brez cementnega mleka in vlažni.  

(7)   V opažu ne sme biti razpadlih delcev ledu, snega in stoječe vode. 

(8) Če se beton vgrajuje neposredno na tla, je treba sveži beton zaščititi pred mešanjem z zemljino. 

(9) Če obstaja nevarnost, da lahko dež ali druga tekoča voda med betoniranjem izpereta cement 

in fine delce iz svežega betona, je treba načrtovati ukrepe za zaščito betona pred škodljivimi 

posledicami. 

(10) Temperatura temeljnih tal, skale, opaža ali konstrukcijskega dela v stiku z elementom, ki se 

namerava betonirati, mora biti takšna, da ne pride do zmrznjenja betona prej kot doseže 
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zadostno trdnost, ki zagotavlja odpornost proti učinkom zmrzovanja. 

(11) Če je temperatura okolja nizka ali pa bo po napovedi nizka v času betoniranja in v obdobju  nege, 

je treba izvajati ukrepe za zaščito betona proti poškodbam zaradi zmrzovanja. 

(12) Če je pričakovati, da bo v času vezanja in nege temperatura okolja visoka, je treba 

predvideti ukrepe za zaščito betona proti škodljivim vplivom. 

(13) Prevzemna kontrola betona na gradbišču mora vključevati preverjanje dobavnice pred 

praznjenjem. 

(14) Beton je treba med praznjenjem vizualno kontrolirati. Če po izkustveni presoji videz betona 

ni normalen, je treba praznjenje ustaviti. Med nakladanjem, transportom in razkladanjem 

ter tudi med prenosom betona na gradbišču je treba čim bolj zmanjšati škodljive 

spremembe svežega betona, kot so segregacija, izločanje vode, izguba cementne paste 

ali druge spremembe. 

(15) Beton je treba vgrajevati in zgoščevati tako, da se zagotovi zadostno prekritje armature in 

vgrajenih predmetov in da po 28 dneh doseže predvideno trdnost in trajnost. 

(16) Posebna skrb pri zagotavljanju dobre zgoščenosti je potrebna zlasti tam; k jer se 

spremeni prerez konstrukcije, na ozkih mestih, okoli opaženih odprtin, ob gosto položeni 

armaturi in na delovnih stikih. 

(17) Hitrost vgrajevanja in zgoščevanja mora biti dovolj velika; da ne nastanejo hladni stiki, in dovolj 

majhna, da se preprečijo čezmerni posedki in preobremenitve opaža ter nosilnega odra. 

(18) Mladi beton je treba negovati in zaščititi. 

3.3.2 Posebnosti 

3.3.2.1 Projekt izvajanja betonskih konstrukcij 

Izvajalec izdela na osnovi zahtev Projekta za izvedbo pred začetkom izvajanja betonskih 

konstrukcij Projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Projekt vsebuje zahteve za gradnjo betonske 

konstrukcije in postopke, ki zagotavljajo izpolnitev zahtev za gradnjo objekta. Navedeni so splošni 

podatki o objektu, opis konstrukcije, zahteve za izvajanje betonske konstrukcije, organizacija 

gradnje, načrt betoniranja s potrebnimi navodili in načrt kontrole kakovosti. Vse dopolnitve in 

spremembe je potrebno v skladu s SIST EN 13670 ustrezno zabeležiti. 

3.3.2.2 Obdelava površine 

Pri obdelavi površin je potrebno upoštevati zahteve SIST EN 13670/A101 (Dodatek B). Pri tem 

ločimo obdelavo neopaženih površin in opaženih površin. 

3.3.2.2.1 Neopažene površine 

Neopažene površine so površine, ki niso v stiku z opažem. Predpisana je navadna obdelava. 

Ravnost po kriteriju P(1) SIST-TP CEN/TR 15739. 

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=Orders.FP5&-format=SearchPage_sl1.html&-new
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3.3.2.2.2 Opažene površine 

Posebne zahteve za opažene površine se razlikujejo glede na vidnost betonov. 

Pri nevidnih površinah je predvidena osnovna obdelava VB 0. 

Pri vidnih površinah je predvidena posebna obdelava VB 3, za katero veljajo posebne zahteve v 

skladu s SIST EN 13670 (nacionalni dodatek, dodatek B, preglednica N.7 in N.8): 

• Barvno odstopanje dovoljeno po kriteriju T(3) SIST-TP CEN/TR 15739. 

• Zračne luknjice in tekstura dovoljeno po kriteriju E(3) SIST-TP CEN/TR 15739. 

• Ravnost dovoljena po kriteriju P(3) SIST-TP CEN/TR 15739. 

Predvideni izvedbi opaženih površin je potrebno prilagoditi tudi izbiro in pripravo opaža. 

3.3.2.3 Ocena kakovosti vgrajenega betona 

Z nadzorom del in kontrolo je potrebno zagotoviti, da bo gradnja potekala točno v skladu z 

izvedbeno dokumentacijo. V tej zvezi pomeni kontrola preverjanje skladnosti lastnosti proizvodov 

in materialov, ki se nameravajo uporabiti ter tudi kontrolo izvajanja del. Zahteve za izvajanje 

kakovosti morajo zadoščati zahtevam SIST EN 13670 in pripadajočega nacionalnega dodatka za 

2. izvedbeni razred , kar velja za vse armirano betonske konstrukcije v sklopu tega projekta. 

Za kontrolo skladnosti z izvedbeno dokumentacijo veljajo zahteve SIST EN 13670, tč. 4.3.2  in tč. 

4.3.3. 

Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206 in SIST 1026. Kompletne preiskave 

betona (v svežem in strnjenem betonu) se izvajajo za vsak trdnostni razred vgrajenega betona 

pri pooblaščenem zavodu. Kontrolo kvalitete betona je potrebno izvajati v skladu s Projektom 

izvajanja betonskih konstrukcij in načrtom kontrole kakovosti, ki je njegov sestavni del.  

V primeru negativnih rezultatov testov trdnosti standardnih betonskih kock, lahko izvajalec na 

svoje stroške dokaže trdnost betona na valjih izvrtanih iz konstrukcije. Če tudi tak dokaz ne 

doseže zahtevane trdnosti, mora izvajalec sanirati konstrukcijo do zahtevane trdnosti z 

injektiranjem ali pa jo porušiti in namesto nje zgraditi novo kvalitetnejšo. Vsi ti ukrepi za doseganje 

kvalitete vgrajenih betonov bremenijo izvajalca. 

Pozitivni rezultat preizkusov kock je poleg brezhibnega vgrajevanja betona v konstrukcijo pogoj 

za celotno izplačilo izvršenih betonerskih del. 

Izvajalec mora izdelati oceno skladnosti vgrajenega betona v obliki končne ocene o kakovosti 

vgrajenega betona. Končna ocena mora v skladu s SIST EN 13670 in pripadajočim nacionalnim 

dodatkom vsebovati: 

• poročilo o vizualnem pregledu zgrajene konstrukcije ter ugotovljenih napakah in poškodbah 

na posameznih elementih, 

• poročilo o vrednotenju rezultatov pregledov in preizkusov vseh zahtevanih lastnosti, 

• poročilo o oceni skladnosti po zahtevanih merilih, 

• izjava, da vgrajeni beton izpolnjuje zahteve, navedene v izvedbeni specifikaciji v projektu 

izvajanja betonskih konstrukcij. 
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Izpolnjevanje meril skladnosti, pregledov in preizkusov se določa s preverjanjem dobavnic, 

enakomernosti/ homogenosti betonske mešanice, konsistence betona, gostote svežega betona, 

tlačne trdnosti betona, odpornost strjenega betona proti vdoru vode, notranje zmrzlinske 

odpornosti, odpornosti površine proti zmrzovanju, odpornosti proti obrabi in druge lastnosti 

določene v dokumentaciji za izvedbo v skladu s točko 4.3 nacionalnega dodatka k standardu 

SIST EN 13670. 

3.3.2.4 Nega betona 

Izvajalec betonskih del mora od proizvajalca pridobiti podatke o hitrosti strjevanja betona, da 

lahko pravilno neguje betonske površine. Izvajalec v odvisnosti od izbrane tehnologije, lastnosti 

dejansko vgrajenega betona in pogojev pri izvedbi del določi ustrezen razred nege, pri čemer 

mora z negovanjem betona v skladu s točko 8.5 SIST EN 13670 zagotoviti: 

• zmanjšanje krčenja betona, 

• ustrezno površinsko trdnost betona, 

• ustrezno trdnost betona, 

• ustrezno trajnost betona, 

• varovanje betona pred padavinami, 

• varovanje betona pred zmrzovanjem, 

• preprečevanje prekomernega izparevanja vodne pare, 

• varovanje pred poškodbami betona. 

Temperatura betona ne sme pasti pod mejo, ki je predpisana v specifikaciji betona. 

3.3.2.5 Napake in popravila površine 

Popravila vidnih površin betona so dovoljena ob spoštovanju pogodbenih določil. Pri popravilu 

površin je potrebno v skladu s točko B.3.5 nacionalnega dodatka k SIST EN 13670 upoštevati 

standarde iz skupine SIST EN 1504 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih 

konstrukcij. 

Eflorescenca je fin kristalni izloček, ki se nalaga na površini betona. Primeren ukrep popravila 

površine je hidrofobiranje mladega betona. 

Lise in madeže od rje na površini, ki izvirajo od jeklenega opaža, je mogoče oprati s posebnimi 

čistilnimi sredstvi in fino obrusiti. Prosto armaturo je treba obvezno zaščititi z zaščitnim 

protikorozijskim premazom. 

Barvno odstopanje, mastne madeže in rože, ki izvirajo od vrste opaža in/ali opažnega olja, je 

mogoče popraviti z glazuro, barvo in finim brušenjem. 

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=Orders.FP5&-format=SearchPage_sl1.html&-new
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Popravila odlomov, krušenja robov in segregacije morajo biti opravljena s sanacijskimi maltami 

ali finimi masami za lopatico. Površino manjših elementov je potrebno v celoti preplastiti. Tekstura 

in barva površine naj bo po izvedenih popravilih čim bolj enakomerna (SIST EN 13670). 

Napake na površini se vpiše v gradbeni dnevnik. Natančno se določi vrsto napake in mesto 

njihovega nastanka. Po končanih popravilih se opiše način popravila in oceni končni izgled 

popravljene površine. 

3.3.2.6 Neugodni vremenski pogoji 

Ob neugodnih vremenskih pogojih se mora izvajalec pripraviti na izvedbo primerne zaščite 

sveže vgrajenega betona glede na okoliščine. Neugodni vremenski pogoji za betoniranje so: 

• V poletnem času, ko temperatura zraka doseže in preseže 30°C. 

• V zimskem času, ko so za tri dni ali več srednje dnevne temperature zraka nižje od 5°C. 

• V prehodnem času, ko je srednja dnevna temperatura več kot en dan nižja od 5°C ali 

temperatura ni tri zaporedne dni višja od 5°C in ni več možnosti zmrzovanja. 

• V obdobju močnega dežja. 

Začetna temperatura svežega betona pri začetku vgrajevanja mora biti med 5°C in 30°C.  Najnižja 

dovoljena temperatura betona v času vgrajevanja je odvisna od temperature zraka. Ko je 

temperatura zraka nad – 3°C, mora biti temperatura svežega betona 5°C. Pri padcu temperature 

pod – 3°C mora biti temperatura svežega betona 10°C. Temperaturo zraka in betona je potrebno 

stalno kontrolirati. Ko temperatura zraka doseže 30°C, mora izvajalec betonu dodati ustrezne 

dodatke. Temperatura svežega betona ne sme preseči 65°C. Glede na okoliščine betoniranja se 

mora betonu dodati ustrezne dodatke (plastifikatorje, super plastifikatorje, pospeševalce začetka 

vezanja, zavlačevalce začetka vezanja, itd.) in jih evidentirati v projektu izvajanja betonskih 

konstrukcij. 

3.3.2.7 Izvedba betoniranja 

Za izvajanje betonskih konstrukcij je potrebno upoštevati zahteve standarda SIST EN 13670 in 

pripadajočega nacionalnega dodatka ter vse z njim povezane standarde to je SIST EN 206, SIST 

1026 za beton in SIST EN 10080 za jeklo za armiranje. 

Vsi betoni kvalitete C12/15 in več morajo v pogledu standardne 28-dnevne tlačne trdnosti 

ustrezati predpisani marki betona. Vsi betoni, ki se vgrajujejo v objekt, se morajo mešati in 

vgrajevati strojno. Betoni morajo biti zgoščeni s pomočjo vibratorjev ustrezne moči in frekvence, 

tako da se doseže sesedanje betona na svoje mesto. Paziti je potrebno, da se armatura ne 

premakne. Pri vibriranju je potrebno paziti, da ne pride do segregacije zrn v betonu. Prislanjanju 

vibratorja ob armaturo se je potrebno izogibati. 

Ves beton mora biti stalno vlažen najmanj 3 dni po betoniranju, kar je odvisno od zunanje 

temperature. Površine betonskih konstrukcij je potrebno zaščititi pred direktno sončno pripeko. 

Obvezna je strojna priprava betona v betonarni, ki mora delovati skladno s SIST EN 206 in SIST 

1026. 
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Pri nakladanju betona v transportna sredstva ne sme biti višina padca betona večja od 1,5 m. 

Način transporta je odvisen od časa vezanja cementa v betonu in hitrosti izparevanja vode v 

betonu. Med transportom se beton ne sme segregirati in ne sme izgubiti vlažnosti. Če niso 

predvideni posebni ukrepi za podaljšanje časa vezave cementa, čas mešanja do vgraditve betona 

ne sme biti daljši od 30 minut v poletnem času in 1 ure v zimskem času. Prevoz betona v 

prekucnikih je dovoljen največ do 2 km. Za večje razdalje je obvezen prevoz z avtomešalci. 

Beton se sme vgrajevati le, če je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem čiščenju pregledano s 

strani pristojnega organa izvajalca in nadzornika. Pregledana in prevzeta mora biti podloga, 

armatura, cevi in vsi potrebni vložki, opaž, oder ter vse ostalo, kar je potrebno za kvalitetno 

betoniranje. Opaž mora biti čist in pred betoniranjem namočen, armatura mora biti čvrsto vezana 

in očiščena. Izvajalec je dolžan najmanj en dan pred betoniranjem obvestiti odgovornega 

nadzornika o nameravanem pričetku betoniranja in izvršenem čiščenju. Stiki betona morajo biti 

očiščeni cementne kožice in dobro navlaženi. Na vidnih ploskvah morajo biti stiki popolnoma 

vodoravni in čim manj vidni. 

Pred betoniranjem mora izvajalec v skladu s Projektom izvajanja betonskih konstrukcij izdati 

nalog za betoniranje, iz katerega je razvidno naslednje: 

• konstrukcija, ki se betonira, 

• specifikacija betona, 

• količina betona, 

• čas betoniranja, 

• pregled armature, opaža in stikov. 

Ta nalog podpiše nadzornik, s čimer dovoli pričetek betoniranja. Brez dovoljenja odgovornega 

nadzornika betoniranje ni dopustno. V nobenem primeru se ne sme vgrajevati beton, ki je že začel 

vezati. 

Pri zahtevnih konstrukcijah določi projektant vrstni red in način opaženja in razopaženja ter mesta, 

kjer se betoniranje sme prekiniti. Prehitro strjevanje in izsuševanje betona je treba preprečiti z 

uporabo primernih sredstev, npr. z vlaženjem, z ustreznimi premazi, s prekrivanjem, z 

zasenčenjem ipd. 

Mesta prekinitve betoniranja je načeloma potrebno določiti vnaprej, za zahtevne konstrukcije v 

sodelovanju s projektantom. Pri nadaljevanju betoniranja je potrebno stično površino že strjenega 

betona očistiti, slabo sprijete delce betona, cementne kaše in prahu odstraniti ter stik temeljito 

namočiti. Ko je beton že prepojen z vodo in na površini samo še vlažen, se nanj nanese tanjša 

plast bolj mastne mešanice drobnejše zrnatosti. Takoj nato se z betoniranjem nadaljuje. 

Pri zahtevnih konstrukcijah je potrebno stik prekinitve betoniranja premazati s sredstvom za boljšo 

sprijemljivost novega in starega betona (npr. z Elastosilom). Premaz je potrebno izdelati po 

navodilih proizvajalca premaznega sredstva. Delovne stike, ki se izdelajo kot “zahtevni stiki”, je 

potrebno določiti vnaprej skupaj z odgovornim nadzornikom, ki jih potrdi z vpisom v gradbeni 

dnevnik. 

Vse delovne stike, pri katerih se zahteva vodotesnost in v projektni dokumentaciji ni drugače 

določeno (npr. stik med temeljem in betonsko steno), je potrebno premazati s sredstvom za 
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povečanje vodotesnosti (npr. s Hidrotesom). Premaz je potrebno izdelati po navodilih proizvajalca 

premaznega sredstva. 

Vsa dela in material za izvedbo vseh delovnih stikov (običajnih, zahtevnih, vodotesnih itd.) mora 

izvajalec vkalkulirati v ceno betonerskih del. Posebej se obračunajo le dela, ki so v predračunu 

specificirana v ločenih postavkah. 

Vsi preboji kletnih zidov objektov s cevmi za uvod kablov morajo biti izvedeni vodotesno. 

Tesnilni material (trakovi in vložki) mora biti nameščen skladno z navodili proizvajalca. 

Gornja površina armiranobetonskih plošč mora biti ravna in enakomerne strukture, tako da se 

nanjo direktno polagajo vsi sloji tlakov. Eventualno nastale napake v površini betona glede 

ravnosti ali strukture mora izvajalec betonskih del izravnati s cementno malto, večje neravnine, ki 

bi lahko vplivale na konstrukcijo tlaka, pa reševati v dogovoru z investitorjem in projektantom. 

Gornja površina armiranobetonskih plošč brez betonskega estriha mora biti izvedena v ustrezni 

ravnosti v skladu z zahtevami projektne dokumentacije oz. po DIN 18202, tabela 3. 

Na površine izdelkov v vidnem betonu ni dovoljeno nanašati cementne oz. podobne malte. 

Vsi uporabljeni kemijski dodatki betonu morajo biti skladni z zahtevami skupine standardov SIST 

EN 934. 

3.4 ARMATURA 

3.4.1 Splošno 

(1) Jeklo za armiranje mora biti skladno z zahtevami podanimi v projektu za izvedbo. Lastnosti je 

treba preizkušati in dokumentirati v skladu s SIST EN 10080. Za vsako pošiljko 

betonskega železa mora imeti izvajalec betonskih del certifikat proizvajalca železa, v 

katerem morajo biti navedene karakteristike železa. Armatura za posamezna področja 

objekta mora biti od enega proizvajalca. 

(2) Armaturo je potrebno polagati po dimenzijah določenih z armaturnim načrtom, točno na 

določeno mesto, jo čvrsto vezati med seboj in podložiti, da se prepreči premikanje. Sredstva 

za sidranje in spojke je treba uporabljati tako, kot je predpisano v projektu za izvedbo. 

(3) Na površini armature ne sme biti proste rje in škodljivih snovi, ki lahko delujejo kvarno na jeklo 

in beton ali na sprijemnost med njima; rahla površinska rja je sprejemljiva. 

(4) Za doseganje predpisane krovne plasti nad armaturo je treba uporabiti ustrezne nosilce 

armature in distančnike. Betonski in drugi s cementom vezani distančniki naj imajo najmanj 

enako trdnost in naj zagotovijo najmanj enako zaščito proti koroziji kot beton v konstrukciji. 

Opomba:  Jekleni distančniki v neposrednem dotiku s površino betona so dovoljeni le pri 

stopnjah izpostavljenosti XO po SIST EN 206. 

 (5) Rezanje in krivljenje jekla za armiranje morata biti v skladu s projektom za izvedbo. Skrivljene 

palice ne smejo imeti razpok in drugih poškodb. Veljajo naslednje zahteve: 
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a) krivljenje mora biti izvršeno z eno delovno potezo; če se uporabljajo avtomatizirani 

železokrivski stroji, je krivljenje lahko izvedeno brez prekinitev ali po stopnjah; 

b) krivljenje jekla pri temperaturah pod –5 °C je dopustno le, če je dovoljeno v projektu za 

izvedbo in če postopek upošteva dodatna opozorila; 

c) krivljenje s segrevanjem palic ni dopustno, razen če je dovoljeno v projektu za izvedbo. 

(6) Jeklene armaturne palice, armaturne mreže in predizdelani armaturni koši se med 

transportom, skladiščenjem, rokovanjem in nameščanjem ne smejo poškodovati in jih je treba 

skladiščiti tako, da se ne dotikajo tal. 

(5) Ravnanje ukrivljenih palic ni dovoljeno.  

(6) Če v projektu za izvedbo ni predpisano drugače, je dovoljeno točkovno varjenje nenosilnih 

zvarov, izvedeno v skladu s SIST EN ISO 17660-2. 

(7) Armaturo je treba pritrditi in učvrstiti tako, da njen končni položaj ne odstopa od toleranc, 

danih v standardu SIST EN 13670. Armatura je lahko povezana z žico ali s točkovnimi 

zvari (SIST EN ISO 17660-2, tč. 6.4 (3)). Če ni predpisano drugače, se morajo prekrivajoče 

palice dotikati; praviloma naj se v nosilcih in stebrih povežejo na celotni dolžini prekrivanja. 

Zahteve za varjenje armature za ozemljitev so določene v projektni dokumentaciji. 

(8) Predpisana debelina krovnega sloja je nazivna vrednost cnom v skladu z SIST EN 1992-1-

1, tč. 4.4 in se upošteva od betonske površine do površine katerekoli armature, tudi do 

morebitne montažne armature. 

3.4.2 Posebne zahteve 

V postavkah ponudbenega popisa del za armaturo so upoštevana vsa dela, t.j. dobava, čiščenje, 

rezanje, krivljenje, transport, polaganje, vezanje in varjenje armature, za zagotavljanje ozemljitve, 

ter izvedba priključka na ozemljilno mrežo. 

Za izvajanje armiraških del je obvezno upoštevati določila veljavne tehnične regulative. 

V projektu so predvideni profili in vrsta jekla za posamezne konstrukcijske elemente. Nadzornik 

lahko v soglasju s projektantom odobri spremembo vrste armature. 

Izvajalec mora predložiti certifikate o skladnosti proizvajalca železa za vsako pošiljko betonskega 

železa. Armatura za posamezna področja objekta mora biti od enega proizvajalca. 

Armaturo se lahko polaga na očiščene dele opaženih prostorov šele po izdelanem in 

pregledanem opažu. Armatura mora biti vezana tako, da je v načrtu predvidena lega v betonu 

popolnoma zajamčena. Betoniranje nepovezane ali neustrezno povezane armature ni dopustno. 

Morebitne deformacije armature pri betoniranju je treba sproti poravnati. Armaturne palice, ki se 

zabetonirajo postopoma, morajo biti primerno zavarovane od lastne ali druge morebitne obtežbe. 

Strošek za ta zavarovanja je vključen v enotni ceni za armaturo. 
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Izvajalec mora pravočasno obvestiti odgovornega nadzornika, kdaj bo položena armatura 

pripravljena za pregled in prevzem. Izvršeni pregled in prevzem se vpiše v gradbeni dnevnik z 

navedbo prevzemnikov. Pred izvršenim prevzemom se ne sme pričeti z betoniranjem. 

Armature, ki je bila zabetonirana in po krivdi izvajalca ni bila prevzeta s strani odgovornega 

nadzornika, naročnik ni dolžan plačati. Odgovorni nadzornik odloči o nadaljnjih ukrepih (način 

dokazovanja primernosti armature, rušenje in ponovna izdelava…). Stroške za te ukrepe nosi 

izvajalec del. 

Pomožna železa, ki držijo armaturo v pravilni legi, se plačajo le, če so predvidena v načrtu 

gradbenih konstrukcij in v popisu del. V nasprotnem primeru mora izvajalec stroške zanje 

vkalkulirati v enotno ceno za predvideno armaturo. Prevzame in plača se le tista armatura, ki je 

predvidena v Projektu za izvedbo. 

Morebitna naknadno določena dodatna armatura se plača le, če jo je odgovorni projektant 

zahteval, vpisal in skiciral z navedbo teže v gradbeni dnevnik, ali predložil zanjo poseben načrt. 

Za obračun se ugotovi teža po teoretični teži posameznih palic v načrtih. 

3.5 TESARSKA DELA 

3.5.1 Splošno 

(1) Nosilni odri in opaži ter tudi njihove podpore in temelji morajo biti projektirani in zgrajeni 

tako, da so: 

a) sposobni prenesti vse predvidljive vplive, ki so jim izpostavljeni med procesom gradnje, 

b) dovolj togi, da je zagotovljena izpolnitev predpisanih toleranc za konstrukcijo in da 

ostane konstrukcijski element nepoškodovan. 

(2) Oblika, funkcija, videz in trajnost stalne betonske konstrukcije se ne smejo poslabšati ali 

pokvariti zaradi obnašanja nosilnega odra, opaža in pomožnih podpor ali zaradi njihove 

odstranitve. 

(3) Uporabiti se smejo vsi materiali, če izpolnjujejo konstrukcijska merila, podana v SIST EN 

13670, točka 5.1 in poglavje 8. Material naj ustreza ustreznemu standardu za proizvod. 

Če tega ni, se sme material uporabiti, če so upoštevane njegove značilnosti. 

(4) Če so uporabljeni opažni premazi, morajo biti izbrani in uporabljeni tako, da ne škodujejo 

betonu, jeklu za armiranje ali opažu in da nimajo škodljivih učinkov na stalno konstrukcijo. 

(5) Opažni premazi ne smejo imeti nobenih nepredvidenih učinkov na barvo in kakovost 

površine stalne konstrukcije ali na predpisano naknadno prevleko betona. 

3.5.2 Opaž 

Projektiranje, izdelava opaža in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopaženje, so 

izključno odgovornost izvajalca. Opaži morajo biti izdelani po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi 

podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da prenesejo obtežbo z 

betonom, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo in da ne pride do izgub betona 

pri betoniranju. 
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Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi, cevi in doze za elektro in strojne 

inštalacije. 

Sestava in zahteve materiala za oblogo opaža in za pridobitev gladkih površin so podane za 

posamezne vrste vezanih plošč v standardu SIST EN 636 - Vezane plošče - Specifikacije. Za 

izdelavo vidnih površin, so v nacionalnem dodatku k SIST EN 13670 podana dopustna odstopanja 

na oblogi gladkega opaža. Odstopanja so odvisna od razredov vidnih betonov, ki jih opredeljuje 

omenjeni standard. 

Opaž mora zagotavljati zahtevano obliko betonskega elementa, dokler le-ta ni dosegel zadostne 

trdnosti. Konstrukcija opaža mora prenesti predvidljivo obtežbo, biti dovolj toga, da so tolerance 

zgradbe dosežene, in ne sme poškodovati površin betonskih elementov. Opaž ne sme vpijati 

prekomerne količine atmosferske vode ali izparjene vode iz betona. Deformacije med in po 

betoniranju ne smejo povzročiti poškodb mladega betona zaradi slabe izvedbe opaža. Opažno 

olje in pritrdilni deli ne smejo poškodovati betona, armature ali površine opaža. Prav tako ne smejo 

vplivati na barvo, teksturo ali kvaliteto površine. Stranice opaža in dno morajo biti ustrezno 

očiščene, brez prahu, ledu, žičnikov itd. 

Pri razopažanju ne sme prihajati do poškodovanja betonskih površin in preostalih opažnih 

elementov. Odstranjevanje opaža mora potekati v zaporedju, ki ne povzroči preobremenjenosti 

obstoječega opaža in betonskih elementov. Po potrebi se trdnost betona pri odstranjevanju opaža 

dokazuje z uporabo sklerometra. 

Opaž se odstranjuje po fazah, ko beton dovolj otrdi. Če s projektno dokumentacijo ni določeno 

drugače, trdnost betona pred odstranitvijo opaža ne sme biti manjša od: 

- 30 % predpisane karakteristične trdnosti betona za stebre, zidove in vertikalne dele nosilcev, 

- 70 % predpisane karakteristične trdnosti betona za plošče in spodnje dele opaža nosilcev. 

V času razopaženja pri obteženem betonskem elementu mora trdnost betona izpolnjevati pogoje 

za karakteristično tlačno trdnost betona, predvideno s projektom konstrukcije. Ko tehnologija 

grajenja zahteva podpiranje konstrukcije in odstranjevanje opaža, se mora razpored in način 

podpiranja predvideti s projektom betona. 

Pred odstranitvijo opaža in izpostavitvijo betona prvemu mrazu, pri temperaturah pod 0°C, mora 

njegova tlačna trdnost znašati najmanj 5 MPa. Pri nizkih temperaturah zraka je dovoljen padec 

temperature mladega betona, ob odstranitvi zaščite, odvisen od prereza in mora biti skladen z 

zahtevami iz projekta izvajanja betonskih konstrukcij. 

3.5.3 Posebne zahteve 

Opaži ploskev, ki bodo vidne in ostanejo neometane, morajo izpolnjevati zahteve za obdelavo 

površin določene v projektni dokumentaciji, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah za opaž. 

Opaži ploskev, ki ostanejo vidne, se premažejo z ustreznim sredstvom, da se prepreči sprijetje 

opaža z betonom in s tem zavaruje enakomerno vidno površino. Premazi ne smejo puščati vidnih 

sledov na betonu. Plačilo za te premaze je vsebovano v enotnih cenah za opaž. 

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=Orders.FP5&-format=SearchPage_sl1.html&-new
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V ponujenih enotnih cenah za opaž je vključeno plačilo tudi za vse pripadajoče podpore, delovne 

odre in vsa potrebna dela za napravo, premeščanje in odstranitev opažev, torej vsa dela za 

opaže, ki v ponudbenem predračunu niso posebej navedena. 

Pred betoniranjem posameznih konstrukcijskih elementov oziroma že pred polaganjem armature 

mora odgovorni nadzornik naročnika in zastopnik izvajalca pregledati pravilnost, stabilnost in 

način izvedbe glede dimenzije in pravilne lege izdelanega opaža, kar ugotovita z vpisom v 

gradbeni dnevnik ali prevzemno knjigo. Za obračun izvršenega dela je merodajna razvita opažena 

površina betona. 

Vsi odri za opažanje, pomožni in fasadni odri morajo biti izdelani strokovno in stabilno, diagonalno 

ojačeni v prečni in podolžni smeri s sponami in kleščami. Vsa dela je potrebno izvesti po pogojih 

iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. 

list RS št. 83/2005 in 43/11). 

Za vidne betonske površine, ki bodo izdelane na lokaciji veljajo naslednje zahteve v skladu s SIST 

EN 13670 in pripadajočim nacionalnim dodatkom: 

• opažene površine – enostavna obdelava, razred VB2, 

• neopažene površine – enostavna obdelava. 

Za nevidne betonske površine pa velja: 

• opažene površine – osnovna obdelava, razred VB0, 

• neopažene površine – osnovna obdelava. 

Zahteve mora izvajalec upoštevati pri izbiri in določitvi enotnih cen opažev. 

Zahteve za betonske površine montažne betonske konstrukcije morajo biti upoštevane v ceni 

montažne konstrukcije. 

3.6 JEKLENE KONSTRUKCIJE  

Pri izdelavi jeklenih konstrukcij se upoštevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2. 

V primeru zahtev po natančnejši izdelavi določenih elementov so dopustne tolerance podane v PZI 

oz. v posebnih tehničnih pogojih. 

Za vse jeklene konstrukcije v projektu je predviden izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2. 

Vse elemente jeklene konstrukcije je potrebno izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe 

EXC2 po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov 

konstrukcij po SIST EN 1090-1.  

Izvajalec je ob prevzemu konstrukcij dolžan nadzorniku in pooblaščenemu predstavniku investitorja 

predložiti izvod dokumentacije o kvaliteti uporabljenega materiala, polizdelkov in izdelkov (certifikat 

o skladnosti oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu SIST EN 10204), 

poročila o lastnih preizkusih materiala in meritvah, ali preizkusih s strani laboratorija itd. in to še pred 

odpremo konstrukcij ali posameznih delov konstrukcij na gradbišče. 

Za elemente jeklenih konstrukcij je potrebno predložiti Izjavo o lastnostih skladno z določili 

standarda SIST EN 1090-1. 

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=1090&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13760998&-token.0=12670375&-find=
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Izvajalec konstrukcije je dolžan predati naročniku vso dokumentacijo s katero dokazuje kakovost 

vgrajenega materiala v konstrukcije in dele konstrukcij in to v toliko izvodih, kot je določeno v 

pogodbi, najkasneje 30 dni po zadnji dobavi konstrukcij. Vsa dokumentacija o kvaliteti materiala 

mora biti ustrezno označena, tako da je povezava z ustreznimi materiali nedvoumna. 

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto, preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem. 

Izvajalec konstrukcij je dolžan pri materialih, ki so namenjeni za izdelavo predmetnih jeklenih 

konstrukcij, tekoče preverjati morebitne napake (npr. dvoplastnost, lamelarnost, površinske napake, 

dimenzijska prekomerna odstopanja itd.) in take materiale izločiti. 

Če nadzornik oz. pooblaščeni predstavnik investitorja ugotovi odstopanja ali napake, ki lahko škodijo 

varnosti, namenu ali trajnosti konstrukcije, je na njegovo zahtevo izvajalec konstrukcije dolžan 

zamenjati elemente izdelane iz takega materiala na svoje stroške. 

Naročnik ima pravico, da preverja kakovost materialov in izdelave na svoj strošek, pri čemer število 

vzorcev, ki jih izbere za to preverjanje, ne presega 1% celotne količine konstrukcij. Stroške vzorcev 

nosi izvajalec. 

V spornih primerih je treba opraviti dodatne preizkuse. Preizkuse opravi akreditiran laboratorij po 

izbiri investitorja. Dokler niso znani rezultati dodatnega preizkusa, ni dovoljeno izdelovati elementov 

konstrukcij iz spornega materiala. 

V kolikor se izkaže, da je bil sum v kvaliteto utemeljen, se kakovost preverja na dvojnem številu 

vzorcev. Na osnovi teh rezultatov se konstrukcija prevzame ali zavrne. V primeru negativnih 

rezultatov stroške preiskave nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. 

Poškodovane (deformirane, zarezane, itd.) in nepravilno izdelane elemente je treba zamenjati z 

novimi. 

Luknje za vijake je dovoljeno izdelati s prebijanjem brez naknadnega povrtavanja v elemente 

debeline do 10 mm, sicer je potrebno s preizkusom dokazati, da se pri prebijanju večjih debelin 

osnovni material ne poškoduje. 

3.6.1 Spojni material – vijaki, matice, podložke 

3.6.1.1 Splošno 

Na konstrukcijah se smejo vgrajevati vijaki, matice in podložke skladno z naslednjimi standardi: 

• SIST EN ISO 898-1 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega ali legiranega 

jekla - 1. del: Vijaki, zatiči in stebelni vijaki (ISO 898-1:1999); 

• SIST EN ISO 898-2 - Mehanske lastnosti veznih elementov, narejenih iz ogljikovega 

jekla in jeklene zlitine - 2. del: Matice z določenimi razredi trdnosti - Grobi in fini navoj 

(ISO 898-2:2012) 

• SIST EN ISO 4017 - Vijaki s šestrobo glavo - Razreda izdelave A in B; 

• SIST EN ISO 4032 - Šestrobe matice, tip 1 - Razreda izdelave A in B; 

• SIST EN ISO 7089 - Okrogle ravne podložke - Normalne vrste - Razred izdelave A; 

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=*vijaki*&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=20&-recid=13744162&-token.0=12669944&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=*matice*&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=20&-recid=13757983&-token.0=12669944&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=*matice*&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=20&-recid=13757397&-token.0=12669944&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=*podlo%9eke*&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=20&-recid=13753940&-token.0=12669944&-find=
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Dobavitelj vijačnega materiala mora za vijake, matice ter podložke predložiti certifikate o 

skladnosti oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu 

SIST EN 10204. 

Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oz. evropskimi ocenjevalnimi 
dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca. 

Minimalne zahteve glede protikorozijske zaščite dobavljenih vijakov, matic in podložk (vijačni 

material) so, da je vijačni material vsaj galvansko pocinkan v skladu s standardom SIST EN ISO 

4042 - Mehanski vezni elementi - Galvanske prevleke veznih elementov (minimalno sistem A7). 

3.6.2 Stikovanje elementov z varjenjem 

3.6.2.1 Varilna terminologija - splošno 

111 – ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo 

135 – MAG varjenje = obločno varjenje z žico v zaščiti aktivnega plina 

136 – MAG varjenje = obločno varjenje s stržensko žico v zaščiti aktivnega plina 

121 – EPP varjenje = obločno varjenje pod praškom 

131 – MIG varjenje = obločno varjenje z žico v zaščiti inertnega plina 

WPS – Welding Procedure Specification = navodilo za varjenje 

WPQR – Welding Procedure Qualification Record = certifikat o ustreznosti postopka varjenja 

Certifikat o usposobljenosti varilca = potrdilo, s katerim varilec dokazuje, da je usposobljen za 

varjenje posameznih osnovnih materialov z izbranim varilnim postopkom v določenih položajih 

varjenja. 

Zvarjeni spoji se izvajajo v skladu s standardom SIST EN 1090-2, poglavje 7. 

Med drugimi se mora izdelovalec konstrukcij ravnati predvsem po naslednjih standardih: 

1. SIST EN ISO 4063: Varjenje in sorodni postopki - Seznami načinov in številčne 

oznake. 

2. SIST EN 1011-1: Varjenje-Priporočila za varjenje kovinskih materialov – 1. del: 

Splošne smernice za obločno varjenje. 

3. SIST EN ISO 2553:     2014 - Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje na risbah s 

simboli - Varjeni spoji  

4. SIST EN ISO 13916: Navodila za merjenje temperature predgrevanja, 

medvarkovne temperature in temperature dogrevanja. 

5. SIST EN 9606-1:          Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 1. del: Jekla 

6. SIST EN ISO 14732: Varilno osebje - Preskušanje usposobljenosti varilcev za 

popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje 

kovinskih materialov 

7. SIST EN ISO 15609-1: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale 

- Popis varilnega postopka – 1. del: Obločno varjenje 

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=4042&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13915817&-token.0=12696124&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=4042&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13915817&-token.0=12696124&-find=
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8. SIST EN ISO 15614-1: Specifikacija in razvrščanje varilnih postopkov za kovinske 

materiale – preskus postopka varjenja – 1. del: Obločno in 

plinsko varjenje jekel in obločno in plinsko  varjenje niklja in 

nikljevih zlitin. 

9. SIST EN ISO 6520-1 Varjenje in sorodni postopki – klasifikacija geometrijskih 

nepopolnosti v kovinskih materialih – 1. del: Talilno varjenje. 

10. SIST EN ISO 5817: Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah 

– Stopnja sprejemljivosti nepravilnosti. 

11. SIST EN ISO 3834-1: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov 

– 1. del: Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti. 

12. SIST EN ISO 3834-2: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov 

– 2. del: Obširnejše zahteve za kakovost. 

13. SIST EN ISO 3834-3: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov 

– 3. del: Standardne zahteve za kakovost. 

14. SIST EN ISO 3834-4: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov 

– 4. del: Osnovne zahteve za kakovost. 

15. SIST EN ISO 3834-5: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov 

– 5. del: Referenčni dokumenti ISO 3834-2, ISO 3834-3 in ISO 

3834-4. 

16. SIST EN ISO 14731: Koordinacija varilnih del – Naloge in odgovornosti. 

Zvarjeni spoji se lahko izvajajo s postopki 111, 141, 135, 131 in 12. (številčne oznake so po 

standardu SIST EN 4063). 

Varjenje smejo izvajati samo preskušeni (certificirani) varilci. Varilci morajo variti v skladu z 

navodili za varjenje (WPS – Welding procedure specification). 

Navodila za varjenje morajo biti izdelana na osnovi potrjenih postopkov varjenja (WPAR – 

Welding procedure approval record, oziroma WPQR – Welding procedure qualification record). 

Med varjenjem mora biti zagotovljen varilni nadzor v skladu z ustreznim standardom serije SIST 

EN ISO 3834. 

Zvarni robovi morajo biti pred varjenjem primerno pripravljeni in očiščeni barve in nečistoč ter 

suhi. Varilci morajo uporabljati v WPS-u navedene dodajne materiale. V primeru, da se uporablja 

postopek 111, morajo biti elektrode sušene v skladu z navodili proizvajalca. Varilci morajo 

upoštevati navodila glede predgrevanja, medvarkovnih temperatur in pogrevanja zvarov. Med 

posameznimi varki je potrebno izvajati čiščenje. Varilci morajo paziti na vplive okolja (temperatura 

delovnega prostora, prepih – pomembno pri varjenju 135). 

Obseg kontrole zvarov je določen v projektu, prav tako zahtevana kvaliteta zvarnih spojev (SIST 

EN ISO 5817, razred B in C). Kvaliteta zvarnih spojev se brez pisnega soglasja projektanta ne 

sme spreminjati. Po potrebi se kvaliteta zvarjenih spojev preverja z dodatnimi NDT preiskavami, 

kar predvsem zavisi od projektnih zahtev. 

Kontrolo kvalitete zvarov lahko izvaja le osebje certificirano skladno s standardom SIST EN ISO 

9712 z ustreznimi certifikati za posamezne NDT metode. 
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Pred nanosom protikorozijske zaščite morajo biti vsi zvari zaključeni ter temeljito očiščeni 

obrizgov in ostankov žlindre. 

Izvajalec konstrukcij sproti obvešča naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika o 

rezultatih kontrole s predajo poročil na vpogled. Najkasneje 30 dni po izdelavi in dobavi zadnjega 

dela konstrukcij pa mora predati celotno dokumentacijo v tolikšnem številu izvodov, kot je 

določeno v pogodbi. 

3.6.3 Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij 

3.6.3.1 Splošno 

Osnovna in minimalna protikorozijska zaščita konstrukcije se izvrši z vročim pocinkanjem. Izvede 

se v skladu s standardom SIST EN ISO 1461. Na to pocinkano podlago se lahko v skladu s 

posebno zahtevo naročnika nanese še dodatno zaščito s protikorozijskimi premazi v izbranem 

barvnem odtenku. 

Zaščita vroče pocinkanih jeklenih konstrukcij s protikorozijskimi premazi se izvede po navodilih in 

postopkih proizvajalca premaza, ki ima postopke premazovanja usklajene z veljavno regulativo s 

tega področja.  

3.6.3.2 Vroče pocinkanje 

a) Protikorozijska zaščita elementov konstrukcij se izvede v skladu s standardom SIST EN 

ISO 1461:2009 - Prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - 

Specifikacije in metode preskušanja (ISO 1461:2009). 

b) Za protikorozijsko zaščito z vročim pocinkanjem veljajo predvsem naslednji standardi: 

• SIST EN 1179:2004 - Cink in cinkove zlitine - Primarni cink; 

• SIST EN ISO 1463:2004 - Kovinske in oksidne prevleke - Merjenje debeline prevleke - 

Mikroskopska metoda (ISO 1463:2003); 

• SIST EN ISO 2064:2000 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Definicije in pravila v 

zvezi z meritvami debeline (ISO 2064:1996); 

• SIST EN ISO 2177:2004 - Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - Kulometrična 

metoda z anodnim raztapljanjem (ISO 2177:2003); 

• SIST EN ISO 2178:2016 - Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje 

debeline prevleke - Magnetna metoda (ISO 2178:2016); 

• SIST ISO 2859-1:2003 - Postopki vzorčenja pri kontroli po opisnih (atributivnih) 

spremenljivkah – 1. del : Pravila vzorčenja razvrščena po prevzemni meji kakovosti (AQL) 

za kontrolo zaporednih partij (lotov); 

• SIST EN ISO 10111:2003 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje mase na 

enoto površine - Pregled gravimetrijskih in kemijskih analiznih metod (ISO 10111:2000); 

• SIST EN 13144:2003 - Kovinske in druge anorganske prevleke - Metoda za kvantitativno 

merjenje adhezije z nateznim preskusom; 

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=pocinkanje&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13760983&-token.0=12668923&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=pocinkanje&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13760983&-token.0=12668923&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=1179&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13732658&-token.0=12668923&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=1463&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13742894&-token.0=12668923&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=2064&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13743268&-token.0=12668923&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=merjenje%2bprevleke&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13761914&-token.0=12668923&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=2859&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13757147&-token.0=12668923&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=merjenje%2bprevleke&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13742194&-token.0=12668923&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=merjenje%2bprevleke&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13733815&-token.0=12668923&-find=
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• SIST EN ISO 14713-2:2010 - Cinkove prevleke - Smernice in priporočila za zaščito 

železnih in jeklenih konstrukcij proti koroziji - 2. del: Vroče pocinkovanje (ISO 14713-

2:2009) 

c) Izvajalec je dolžan stalno preverjati kvaliteto pocinkanja. Kvaliteto dokaže s testnimi 

vzorci, ki se pocinkajo skupaj z elementi konstrukcije in imajo enak presek. 

d) Certifikat ali poročilo o rezultatih preizkusa vzorcev mora biti izdan v okviru notranje 

kontrole. 

e) Izvajalec mora preverjati čistost cinka v cinkovi kopeli in to najmanj na začetku in na koncu 

cinkanja predmetne konstrukcije. Certifikat o cinkovi kopeli izda akreditiran laboratorij. Iz 

certifikata mora biti razvidno, kdaj in kje je bil odvzet vzorec iz kopeli. 

f) Izvajalec mora dati rezultate laboratorijskih preiskav v pregled nadzornemu organu 

naročnika najkasneje v 15 dneh oz. ob dobavi materiala na deponijo.  

g) Izvajalec montažnih del ne sme montirati elementov konstrukcije, dokler pooblaščeni 

predstavnik investitorja ni pregledal rezultatov laboratorijskih preiskav. 

h) Izgled, enakomernost in debelina cinkove prevleke se preverja po ustreznih standardnih 

metodah, pri čemer morajo biti izpolnjene vsaj minimalne zahteve. Za preverjanje cinkanja 

elementov konstrukcij in vijakov velja standard SIST EN ISO 1461:2009. V primeru dvoma 

o pravilnosti meritev debeline, veljajo rezultati gravimetrijske metode merjenja. 

i) Izvajalec je dolžan investitorju oziroma pooblaščenemu predstavniku investitorja na 

zahtevo dobaviti vzorce, ki povsem ustrezajo postopku izdelave (vzorci morajo biti iz 

istega materiala in iste cinkove kopeli, kot elementi konstrukcije, na katere se nanašajo 

vzorci). Podrobnejše zahteve glede vrste vzorcev (profilov) določi investitor, oz. 

pooblaščeni predstavnik investitorja v času izdelave konstrukcije. 

j) Debelina cinka se preverja po SIST EN ISO 1461:2009 po tabeli 3. 

Table 3 — Minimum coating thickness and mass on samples that are not centrifuged 

Article and its thickness 

Local coating 
thickness 

(minimum) 

Local coating 
mass 

(minimum) 

Mean coating 
thickness 

(minimum) 

Mean coating 
mass 

(minimum) 

 µm g/m2 µm g/m2 

Steel > 6 mm 70 505 85 610 

Steel > 3 mm to < 6 mm 55 395 70 505 

3.6.3.3 Dodatna zaščita jeklenih konstrukcij s protikorozijskimi premazi 

Kot dodatna protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij je predvideno tudi tovarniško 

premazovanje z ustreznimi protikorozijskimi premazi. Barvo določi investitor (običajno v barvi RAL 

6003). Zaščita vroče pocinkane jeklene konstrukcije s protikorozijskimi premazi se izvede po  

navodilih in postopkih proizvajalca premaza, ki ima postopke premazovanja usklajene z veljavno 

regulativo s tega področja. 

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=pocinkanje&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13760983&-token.0=12668923&-find=
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Zaščita s protikorozijskim premazom je sestavljena iz temeljnega premaza in pokrivnega 

(končnega) premaza. Temeljni protikorozijski premaz na vroče cinkanih elementih konstrukcij 

(izjema so spojne pločevine in površine naleganja elementov, katere se spajajo preko spojnih 

pločevin) in en končni premaz se izvede v delavnici dobavitelja. 

Pred barvanjem je potrebna priprava površine (rahlo peskanje oz. sweep blasting). 

Priprava elementov za ozemljitev pred barvanjem se izvede na naslednji način: 

 

 

Pred izvedbo rahlega peskanja se zaščiti elemente okoli območja stikovanja, kot je prikazano na 

zgornjih skicah. Po izvedenem peskanju in barvanju se zaščita odstrani. 

Na elementih, kjer ni bilo delavniško izvedenega temeljnega premaza (spojne pločevine, vijačni 

material) se le ta ob primernih pogojih in pripravi podlage izvede po montaži konstrukcij (oba 

sloja). Površine s poškodovanim premazom se popravi ob ustrezni pripravi površin najprej z 

nanosom temeljnega premaza, kateremu sledi končni premaz. Stroški popravljanja se ne priznajo 

kot poseben strošek in ga je potrebno vračunati v ceno. 

Izvajalec premazovanja mora pri tehnologiji izvedbe dosledno upoštevati tehnična navodila 

proizvajalca o stanju površin (vlaga, temperatura, čistost, hrapavost), časa pred naslednjim 

nanosom in časa sušenja po zadnjem nanosu, da se zagotovi zahtevana kvaliteta premaza in 

zadostna trdnost pred pakiranjem. 

Pakiranje premazanih elementov in njihovo zlaganje se mora izvesti na način, da se zagotovi 

trdnost paketov in s tem prepreči medsebojne zdrse elementov med transportom. 

V splošnem pa velja: 

• Izbrani premazni sistem mora imeti dober oprijem na sveže pocinkano površino in biti 

odporen na lokalno klimo opredeljeno z razredom atmosferske korozivnosti, ki je C3 po 

standardu SIST EN ISO 12944-2:1998 in trajnostnemu razredu H po standardu SIST EN 

ISO 12944-1:1998. 

• V sistemu protikorozijske zaščite naj se uporabijo premazi na osnovi PUR, glede izdatnosti 

nanosov premazov se upošteva premazni sistem A7.10  po tabeli A.7 iz standarda SIST 

EN ISO 12944-5:2007 (NDFT=120μm).  

• Temeljni premaz mora biti okolju prijazen (brez vsebnosti svinca) z vsebnostjo železovega 

luskavca (MIOX), pokrivni premaz mora vsebovati železov luskavec (MIOX) za dodatno 

povečanje protikorozijske lastnosti sistema in odpornost na UV-žarke. 



   

Št. načrta: REEP21-6X/01  32/76 

  

 

 

Datoteka:  REEP21-6X1001_Tehnični pogoji gradbenih in obrtniških del.docx Id. oznaka:  REEP21-6X1101 

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018 

 

3.6.3.4 Penjalna lestev v objektu 20 kV stikališča s komandnimi prostori 

Elemente jeklene konstrukcije je potrebno zaščiti pred korozijo v skladu s standardi SIST EN ISO 

12944 (vroče cinkanje in premazi). 

Predvidena kategorija korozivnosti je C3 . Izbrana trajnost zaščite je dolgo (H) nad 15 let. 

V kolikor ni posebnih zahtev investitorja glede protikorozijske zaščite, mora skupna debelina 

premazov protikorozijske zaščite znašati min 90 m znotraj in min. 120 m zunaj. Sistem 

protikorozijske zaščite mora potrditi strokovni nadzor. Nianso prekrivnega premaza določi 

investitor oziroma arhitekt. 

3.6.4 Poskusna sestava konstrukcij 

Vsak tip posameznih konstrukcij mora biti v delavnici poskusno sestavljen. Šele po poskusni 

sestavi se lahko opravi tudi prevzem. Pri poskusni sestavi in prevzemu mora biti poleg 

predstavnika naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika prisoten tudi predstavnik 

izvajalca montažnih del. 

Če se konstrukcije poskusno ne sestavljajo kot celota, je potrebno z ustreznimi pripomočki 

dokazati sestavljivost. 

Poskusno sestavo jeklenih konstrukcij je treba izvesti tako, da bo čimbolj ustrezala dejanskim 

pogojem pri montaži. 

Morebitne napake v konstrukcijskem načrtu ali odstopanje od načrta, ugotovljene pri poskusni 

sestavi, bodo sproti odpravljene v delavnici na način, ki ga pisno potrdi projektant. 

O spremembah in izvedbi konstrukcij po prejšnji točki bo izvajalec konstrukcij pisno obveščal 
naročnika (zadošča kopija pisnega soglasja projektanta k spremembi). 

3.6.5 Označevanje in transport konstrukcij 

Vsi elementi konstrukcije ali večji sklopi konstrukcije, ki bi jih bilo mogoče med montažo zamenjati 

(napačno vgraditi), morajo biti označeni z vtisnjenimi črkami višine vsaj 10 mm (vendar ne več 

kot 20 mm). Iz oznake morajo biti razvidni podatki o tipu konstrukcije in poziciji elementa. Oznake 

morajo biti vtisnjene na način, da ob vtisku ne pride do deformacij elementa. 

Oznake elementov morajo biti vtisnjene na takih mestih, da so vidne tudi po vgraditvi. Elemente, 

ki se lahko obračajo pri montaži in kjer lahko pride do prekritja oznak, se označuje z obeh strani 

(stične plošče). 

Vsekakor je potrebno že pri transportu zagotoviti pogoje, da ne bi prišlo do poškodb elementov 

konstrukcij (mehanske poškodbe ali poškodbe protikorozijske zaščite). 

3.6.6 Zaključna tehnična dokumentacija o izdelavi konstrukcij 

Dobavitelj mora po zaključku del predložiti naslednjo tehnično dokumentacijo: 

a) delavniške dnevnike z vsemi popravki, spremembami in dopolnitvami delavniških načrtov 

oziroma odstopanji od projekta, kot tudi zvezo med izdelanimi elementi in certif ikati o 

kakovosti materialov; 
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b) potrdila o kakovosti vgrajenega materiala (certifikati osnovnega, dodajnega in vijačnega 

materiala oz. poročila o preizkusih); 

c) certifikate o usposobljenosti varilcev; 

d) na zahtevo nadzornega organa predložiti varilne procedure (WPQR) ter navodila za varjenje 

posameznih tipov spojev (WPS); 

e) certifikate oz. potrdila o kakovosti protikorozijskih premazov in cinkove žice ter dnevnike 

izvajanja protikorozijske zaščite; 

f) zapisnike in poročila o vseh vmesnih kontrolah pri izdelavi konstrukcij. 

3.6.7 Kvalitativni prevzemi v delavnici 

Prevzemi v delavnici zajemajo: 

• poskusno sestavo konstrukcij; 

• preverjanje kakovosti materialov; 

• preverjanje kakovosti izdelave elementov in protikorozijske zaščite. 

3.6.8 Montaža jeklenih konstrukcij 

3.6.8.1 Splošno 

Izvajalec montažnih del je dolžan sodelovati pri vseh kontrolah in kvalitativnih prevzemih ter 

preizkušnjah pri dobavitelju jeklenih konstrukcij in vse pošiljke tudi kvantitativno prevzeti. 

V kolikor izvajalec montaže po predhodnem dogovoru z naročnikom sam prevzame celotno 

konstrukcijo pri proizvajalcu, mora o prevzemu napraviti zapisnik in ga posredovati naročniku. 

Prevzem mora opraviti v skladu z navedenimi predpisi in določili tehničnih pogojev iz DZR. 

V zapisnik morajo biti vneseni vsi podatki o morebitnih pomanjkljivostih (poškodovani, nepravilno 

izdelani, manjkajoči elementi, itd.) in način odprave teh pomanjkljivosti. 

Izvajalec montaže mora poskrbeti za ustrezno skladiščenje elementov konstrukcij na gradbišču 

in za ustrezen transport do mesta montaže. Predvsem je treba zagotoviti, da se elementi 

konstrukcij med skladiščenjem oziroma transportom ne deformirajo ali kako drugače poškodujejo 

in da se ne poškoduje protikorozijska zaščita. Vijaki morajo biti uskladiščeni v pokritih prostorih 

ali ustrezno zaščiteni pred padavinami. 

Montažna dela morajo potekati v skladu z varnostnim načrtom in navodili koordinatorja za varnost 

in zdravje pri delu. 

Za tolerance jeklenih elementov veljajo zahteve iz dodatka D za 1. tolerančni razred, če ni v 

konstrukcijskih risbah za izvedbo določeno drugače.  

Kakorkoli poškodovanih elementov konstrukcij ni dovoljeno vgraditi brez pristanka nadzornega 

organa. Izvajalec je dolžan o vseh opaženih poškodbah pravočasno obvestiti nadzorni organ. 

Izvajalec je dolžan voditi gradbeni dnevnik. 
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3.6.8.2 Portali in podstavki VN aparatov 

Izvajalec del mora pred začetkom montaže jeklenih konstrukcij opraviti prevzem vbetoniranih 

sider in drugih jeklenih delov. Prevzem se opravi skupaj z izvajalcem gradbenih del na objektu. 

Pri prevzemu se sestavi zapisnik, katerega priloga je tudi merilni protokol vbetoniranih delov 

konstrukcij. Naloga izvajalca montaže je, da za vbetoniranje predvidene dele konstrukcij postavi 

in pritrdi na armaturo oz. opaž tako čvrsto, da med in po betoniranju ne pride do prekomernih 

premikov iz začrtanih osi. Pri tem je pomembno poudariti ustrezno sodelovanje v vseh fazah del 

ob betoniranju temeljev/sidrišč z izvajalcem gradbenih del. 

Odstopanja vbetoniranih delov morajo biti znotraj vrednosti iz točke 11.2.3.2 in dodatka D po 

standardu SIST EN 1090-2.  

3.6.9 Vijačni material 

3.6.9.1 Splošno 

Pri montaži jeklenih konstrukcij sme izvajalec uporabljati le vroče pocinkani vijačni material, za 

katerega je pooblaščenemu predstavniku investitorja predal dokaz o ustrezni kakovosti. Vijaki, 

matice in podložke ter sidrne palice (npr. navojne palice za sidranje konice v steno) morajo biti 

dobavljeni z že serijsko izvedeno protikorozijsko zaščito (cinkani).  

Pri vertikalni legi vijaka je matica praviloma spodaj. 

3.6.10 Zvarjeni spoj 

Vsa varilska dela pri montaži jeklenih konstrukcij smejo opravljati le za zahtevane položaje 

preskušeni (certificirani) varilci. 

Varjenje se na montaži običajno izvaja po postopku 111 (ročno obločno). Če želimo uporabiti 

postopek varjenja 135 (MAG varjenje), je potrebno zagotoviti, da veter ne odpihne zaščitnega 

plina (uporaba zaščitnega šotora). 

Tik pred varjenjem na montaži je potrebno obrusiti protikorozijsko zaščito na mestu zvarov. Pri 

varjenju mora varilec upoštevati navodila iz WPS-ov. Takoj po varjenju je potrebno zvare in pri 

varjenju poškodovano okolico, očistiti do kovinskega sijaja - stopnja St 3 po standardu SIST EN 

ISO 8501-1, opraviti po projektni dokumentaciji predvideno NDT kontrolo ter ponovno zaščititi 

proti koroziji. 

Pred uporabo elektrod za ročno obločno varjenje je potrebno le-te sušiti po navodilih proizvajalca. 

Za zagotavljanje kakovosti in točnosti montaže jeklenih konstrukcij izvajalec organizira svojo 

notranjo kontrolo, ki pregleda vsako konstrukcijo po centriranju in po končani montaži in tudi skrbi 

za odpravo vseh ugotovljenih napak. Notranja kontrola izvajalca predaja konstrukcije po odsekih 

ali na drug dogovorjeni način nadzornemu organu naročnika. 

Notranja kontrola izvajalca je v stalnem stiku z nadzornim organom naročnika in ga je dolžna 

obvestiti o vseh problemih, ki se pojavijo pri gradnji. 

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=8501&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13929873&-token.0=12695028&-find=
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&SIST%5fnumber=8501&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13929873&-token.0=12695028&-find=
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3.6.11 Pregledi, prevzemi in preizkusi 

Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri izvajalcu v delavnici in na gradbišču, 

kvantitativno pa se dokažejo zapisniško po dejanskih težah. Med izdelavo konstrukcij obvešča 

izvajalec konstrukcij naročnika o važnejših fazah izdelave konstrukcije pravočasno (vsaj 5 dni 

prej), tako da je naročniku omogočen strokovni nadzor. Prisotnost naročnika pri pregledih, 

kontrolah in preizkusih ne zmanjšuje materialne odgovornosti izvajalca ob tehničnem pregledu 

RTP-ja in daljnovoda. 

Po končani montaži in na osnovi pisnega obvestila izvajalca naročnik izvede strokovni tehnični 

pregled opravljenih del. 

3.7 ZIDARSKA DELA  

3.7.1 Splošno 

Za zidarska dela se upoštevajo SIST standardi, če ni s projektom ali s strani naročnika 

(nadzornika) drugače določeno (npr. EN, DIN ali ISO standardi). 

3.7.2 Zidanje zidov 

Za zidane zidove je predviden opečni zidak (votlak) skupine 2, s karakteristikami po SIST EN 

771-1. Minimalna normirana tlačna trdnost za zidak znaša f b ≥ 10 MPa. 

V skladu z zahtevami SIST EN 1996-1-1 morajo biti zidaki medsebojno povezani z malto v skladu 

z dokazano prakso, položeni morajo biti s preklopom v posameznih vrstah, tako da zid deluje kot 

enoten konstrukcijski element. Za dolžine preklopov veljajo zahteve SIST EN 1996-1-1, točka 

8.1.4.1. 

Naležne rege z malto morajo biti vodoravne. Naležne in navpične rege morajo biti v celoti 

zapolnjene z malto, njihova širina ne sme biti manjša od 6 mm in ne večja od 15 mm. 

Vsa dela izvaja ustrezno kvalificirano in izkušeno osebje. Pri izvedbi morajo biti upoštevane 

zahteve standarda SIST EN 1996-2. 

Horizontalne in vertikalne armiranobetonske vezi se armirajo v skladu z zahtevami iz projekta za 

izvedbo. Položaj in dimenzije morajo ustrezati zahtevam projekta za izvedbo, betoniranje pa se 

izvaja po končanem zidanju. Zidaki na meji z vertikalnimi vezmi morajo imeti preklop, ki ustreza 

zahtevam iz točke 8.1.4 SIST EN 1996-1-1. 

Izvajalec mora od proizvajalca zidakov in malte pridobiti vse zahteve oziroma priporočila za 

izvedbo, npr. močenje zidakov z vodo, ipd. 

Vsi utori za inštalacije se izdelajo po končanem zidanju in morajo zadoščati zahtevam točke 8.6.2 

ter 8.6.3 v SIST EN 1996-1-1. 

Vratne, okenske in ostale odprtine morajo ustrezati dimenzijam, predvidenim po projektu. Vzidavo 

vratnih, okenskih in ostalih okvirjev je treba opraviti kvalitetno. 

Geometrijske tolerance za izvedbo zidov so predpisane v SIST EN 1996-2, točka 3.4. 
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Izvajalec mora med izvedbo del zagotavljati stabilnost konstrukcij. Zidovje se ne sme 

obremenjevati dokler ni dosežena zadostna nosilnost. 

Zidovje je potrebno v času vezanja malte zaščititi pred prekomernim izsuševanjem, padavinami, 

zmrzovanjem in mehanskimi poškodbami (točka 3.6 v SIST EN 1996-2). 

Zidovi morajo biti vertikalni. 

Iz stikov izstopajoča malta se mora odstraniti dokler se še ni strdila. Opeko je treba pred zidanjem 

navlažiti. 

3.7.3 Malta za zidanje 

Malta za zidanje mora biti skladna z zahtevami SIST EN 998-2. Minimalna srednja modularna 

trdnost malte mora znašati vsaj 5 MPa (malta tipa M5). Veziva v malti morajo biti popolnoma 

enakomerno porazdeljena. 

3.7.4 Ometi 

Ometavanje  zidov se vrši na suhih zidnih površinah. Izvedba je običajno z grobo in fino malto 

predpisane kvalitete. Zahteva se popolnoma vertikalne gladke in ravne površine brez razpok. Vsi 

zidni in stropni vogali morajo biti ostri in ravni. 

Ometavanje zidov, kjer so nameščeni razni inštalacijski vodi mora biti izvršeni solidno. 

3.7.5 Izravnava zidov 

Vse notranje betonske stropove in stene (razen sten, ki bodo obložene s keramičnimi ploščicami), 

je potrebno pred izravnavanjem z disperzijskim kitom (glej poglavje 4.8 Slikopleskarska dela) 

pobrusiti. 

Po izravnavi betonskih površin z disperzijskim kitom se zahteva popolnoma vertikalne gladke in 

ravne površine brez razpok. Vsi zidni in stropni vogali morajo biti ostri in ravni. 

3.7.6 Estrihi 

Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, 

razred 4 (povečane zahteve). 

Način izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda SIST EN 13813. 

Cementni estrih mora biti raven, suh, odporen na pritisk in vlek, čist, brez razpok in prahu, po DIN 

18365. 

Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za 

tlačno in raztezno trdnost. Cement za izdelavo estriha mora po kvaliteti ustrezati standardu SIST 

EN 197-1. 

Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in mora biti taka, da omogoča 

ustrezno obdelavo površine in zbitost. Največje zrno ne sme biti večje kot je 1/3 debeline estriha. 

Razmerje frakcij se določa na osnovi sejalne krivulje. Za povečanje odpornosti cementnega 

estriha, kvalitete izdelave in obdelave je treba uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, 

plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. 
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Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha 

in talno oblogo. 

Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste 

talne obloge. 

Da se prepreči pokanje cementnega estriha, je potrebno izvesti naslednje dilatacije: 

• zarezane, 

• prostorske, 

• delovne, 

• ob prodorih inštalacij. 

Dilatacije cementnega estriha je potrebno izdelati: 

• ob odprtinah za vrata, 

• na stikih cementnega estriha s stenami , 

• za večje površine:  

o cementni estrih brez armature - površine 30 do 35 m2, 

o armiran cementni estrih - površine do 100 m2. 

Položaj dilatacijskih stikov je treba določiti na osnovi izračuna in po načrtu, kjer je določen njihov 

položaj, širina in način izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo 

zaobljeni. Vse dilatacije morajo biti zaprte. V spodnji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv 

material, gornji del pa se zapolni s trajno elastično maso ali profiliranim trakom. 

Zarezane dilatacije je potrebno izdelati: 

• za površine 20 do 30 m2, 

• hodniki, na 4 m1. 

Razpored dilatacij mora biti enakomeren. Idealna oblika površine med dilatacijskimi stiki je 

kvadrat. Dilatacijske stike je potrebno izvesti z armaturnimi palicami fi 6 mm, dolžine cca 30 cm, 

vgrajene v sredino estriha, polovica dolžine na vsako stran, pravokotno na dilatacijski stik. 

Armaturne palice je treba premazati s sredstvom, ki preprečuje sprijemanje z malto. Zarezane 

dilatacije so širine 3-4 mm, globine 1/2 do 1/3 debeline estriha. 

Robne dilatacije se izdelajo na stiku cementnega estriha z zidom in drugih elementov objekta ter 

ob prodorih inštalacij in ob vzidanih elementih. Izdelajo se z odgovarjajočim materialom. Robne 

dilatacije je potrebno izvesti brez zvočnih mostov. 

Izogibati se je treba delovnih dilatacij. Izdelajo se na mestih prekinitve del, v kolikor je mogoče na 

mestih konstruktivnih, zarezanih ali robnih dilatacij. Zaključek delovne dilatacije je potrebno izvesti 

ravno in jih zaščititi s PVC folijo pred naglim izsuševanjem. 

Površina cementnega estriha mora biti ravna, z odstopanjem do 3 mm na dolžini 1,20 m, merjeno 

s kovinsko letvijo. 

Izvedbo armiranja in MB cementnih estrihov določi projektant gradbenih konstrukcij. 
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3.7.7 Izolacije 

Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike za predvidene 

hidro in toplotne izolacije. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični 

načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. Izolacijska dela morajo biti 

izvedena skladno z grafičnim delom projekta, v skladu s standardi DIN 18531, DIN 15338 in DIN 

18195: Tesnjenje objektov. 

Vsa izolacijska dela se morajo izvajati v skladu s standardi in navodili proizvajalcev. Tolerance 

gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, povečane 

zahteve. 

3.7.7.1 Bitumenske hidroizolacije 

Pred začetkom izvajanja hidroizolacijskih del mora izvajalec del pregledati podlage na katere se 

bodo dela izvajala in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom. 

Hidroizolacijska dela se smejo izvajati samo na kvalitetno izvedene podlage. 

Podlaga mora biti kvalitetna če je čvrsta, ravna in suha. Podlage iz betona ali cementnega estriha 

je treba 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati z hladnim bitumenskim 

premazom v količini cca 0,3 kg/m2. 

Podlaga, na katero se izvede hidroizolacija mora biti čista, odstranjen mora biti prah, ostanki 

raznih materialov, izbokline in mora biti dovolj suha. Vlažnost podlage ne sme biti večja od 3%. 

Vsi bitumenski materiali uporabljeni za hidroizolacije morajo po kvaliteti in izvedbi ustrezati 

standardu SIST DIN 18195. Izvajalec del mora predložiti certifikat o kvaliteti vgrajenih materialov. 

Prvi sloj horizontalne hidroizolacije je točkovno varjen na zglajeni položni beton, ki je predhodno 

premazan s hladnim bitumenskim prednamazom v količini 0,3 kg/m2. 

Drugi sloj hidroizolacije je v polovičnem zamiku polno varjen na prvi sloj. Pri vseh talnih 

hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami. 

Dvoslojna vertikalna hidroizolacija je polno varjena na armiranobetonsko steno, ki je predhodno 

premazana s hladnim bitumenskim prednamazom. 

Sloj hidroizolacije, na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali 

zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehanskih poškodb, raven in čist. 

Prehodi med horizontalno in vertikalno so obdelani z betonskimi zaokrožnicami. 

3.7.7.2 Toplotne in zvočne izolacije 

Zvočne in toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi 

konstrukcijami ni zvočnih in toplotnih mostov. 

Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izolacijskega materiala 

debeline 0,5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in 

steno, s čimer se prepreči prenos udarnega zvoka. 

Plošče mineralne volne morajo ustrezati standardu SIST EN 13162:2013. 
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Stene proti terenu v stiku z zemljo so zaščitene s ploščami iz ekstrudiranega polistirena s 

stopničastimi preklopi, ki so vgrajene na zunanji strani zidu in služijo obenem tudi za zaščito 

polimer bitumenske hidroizolacije pred mehanskimi poškodbami. Plošče so točkovno lepljene s 

hladno poliuretan-bitumensko pasto na vertikalno hidroizolacijo. 

Plošče ekstrudiranega polistirena morajo ustrezati standardu SIST EN 13164:2013. 

Izvajalec del mora predložiti certifikat o kvaliteti vgrajenih materialov. 

3.8 FASADA 

Toplotna prehodnost posameznih konstrukcij se določi po standardih SIST EN ISO 6946 in SIST 

EN ISO 1021 – 1 in ne sme biti večja od vrednosti navedenih v tabeli 1 Pravilnika o toplotni zaščiti 

stavb (Ur. List RS 42/2002). 

Difuzija vodne pare skozi gradbene konstrukcije, količina kondenzata in sušenje gradbene 

konstrukcije, se računajo v skladu z veljavnimi standardi. 

3.8.1 Tankoslojna kontaktna fasada 

Pred začetkom vgrajevanja izolacijskih fasadnih plošč morajo biti vgrajena vsa okna, vrata, 

okenske police, sidra za odtočne cevi in podobno. 

Preveriti je potrebno, če je podlaga suha, brez mastnih madežev, brez prahu, odvečne malte, ter 

preveriti ravnost fasadne površine v horizontalni in vertikalni smeri. Dopustno odstopanje v ravnini 

fasadne površine na dolžini 3,0 m je maksimalno ±0,5 cm. Pri večjih odstopanjih je potrebno 

predhodno izravnati površino z grobo apneno cementno malto. 

Dela je treba izvajati pri temperaturi ozračja minimalno + 5°C in ob primerni zaščiti pred dežjem, 

soncem in vetrom. 

Pred vgrajevanjem izolacijskih plošč na mejno linijo cokla fasade je potrebno vgraditi kovinski 

kotnik, ki se pritrdi s pomočjo zidnih vložkov in vijakov na razdalji 50 cm. 

Izolacijske plošče se vgrajujejo z lepljenjem (lepilo ustrezne kvalitete). Lepilo se v sredini plošče 

nanaša točkovno, ob robovih plošč pa pasovno, tako da je približno 50% plošče pokrite z lepilno 

malto. 

Poleg lepljenja se plošče pritrjujejo še mehansko v nosilni zid s pritrdilnimi čepi. Sidranje je 

potrebno izvesti z vijaki ustrezne kvalitete in dolžine. Plošče morajo biti vgrajene z zamaknjenimi 

vertikalnimi stiki. 

Osnovni omet se na toplotno izolacijske plošče izvede v dveh slojih. V sloj še svežega prvega 

nanosa lepilne malte je potrebno vtisniti armaturno mrežico iz steklenih vlaken. Mrežica mora biti 

alkalno obstojna, s pretržno silo minimalno 300 N/cm. 

Površine fasade ob nivoju terena, ki so izpostavljene večjim mehanskim poškodbam (udarcem), 

je potrebno armirati z dvema slojema armaturne mrežice. 

Vse vogale, robove in špalete je potrebno ojačati s kotniki iz steklene mrežice, površine prečno 

na diagonale fasadnih odprtin pa s trakovi iz steklene mrežice širine 25 cm. 

Na dovolj vezan prvi sloj gradbenega lepila se nanese drugi sloj v debelini 2-3 mm. 
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Zaključni sloj fasadnega ometa se izvede na dobro vezano podlago. Zaključni sloj in finalna 

obdelava je po izboru projektanta. Pred izvedbo finalnega površinskega sloja je potrebno podlago 

impregnirati po navodilih proizvajalca finalnega nanosa. 

Na mestih konstrukcijskih dilatacij na fasadi je potrebno fasadno oblogo prekiniti in izvesti 

dilatacijo po sistemu izbranega fasadnega sistema. 

Vsa dela morajo biti izvedena po navodilih proizvajalca uporabljenega materiala in po tehnologiji 

izvajalca za izbran sistem. 

3.9 ZUNANJE PROMETNE POVRŠINE 

Vsa gradbena dela za izvedbo zunanjih prometnih površin je potrebno SMISELNO izvajati v 

skladu s posebnimi tehničnimi pogoji, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije, 1989, ki jih je 

izdala DDC - Družba za državne ceste v letih od 1996 do 2001: 

1. Knjiga 1 –  SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI, 

2. Knjiga 2 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA PREDDELA, 

3. Knjiga 3 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE, 

4. Knjiga 4 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, 

5. Knjiga 5 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ODVODNJAVANJE, 

6. Knjiga 6 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, 

7. Knjiga 7 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA OPREMO CEST in 

8. Knjiga 8 –  POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA TUJE STORITVE. 

in z dopolnitvami, ki jih je izdala in založila DDC, Družba za državne ceste po naročilu DARS, 

Družbe za državne ceste v Republiki Sloveniji, d.d. v letih 1996 – 2001: 

1. Knjiga I –  Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 1996, 

2. Knjiga II  –  Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 1997, 

3. Knjiga III –  Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 2000, 

4. Knjiga IV –  Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 2001. 

Nosilni gramozni sloj voziščne konstrukcije mora biti debeline minimalno 0,50 m oziroma kot je 

predvideno v projektni dokumentaciji. Za nosilni sloj se lahko uporabi naravni gramoz, drobljenec 

ali mešani material naravnega gramoza in drobljenca. Vgrajeni material mora biti granulacije do 

0/32 mm s sestavo zmesi kamnitih zrn po tabeli 3.2 in z deležem zrn do  

0,063 mm, deležem zrn do 0,02 mm ter deležem zrn do 4 mm iz zgoraj navedenih tehničnih 

pogojev. Nosilni sloj mora biti vgrajen z zgoščenostjo najmanj 98% (po Proctorju). Nosilnost 

nosilnega sloja, določena z deformacijskim modulom Ev2 in z razmerjem deformacijskih modulov 

Ev2/Ev1  mora ustrezati zahtevam iz naslednje tabele, če ni v projektni dokumentaciji določeno 

drugače: 

 

   Prometna obremenitev 

Vrsta kamnitih zrn  zelo težka ali težka   srednja ali lahka 

   zahtevana vrednost 
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     Ev2  Ev2/Ev1  Ev2  Ev2/Ev1 

     MN/m2    MN/m2 

• naravna      100   2,2   90   2,4 

• drobljena ali mešana   120   2,0   100   2,2 

Izvajalec mora preverjati kakovost vgrajenega materiala in kakovost izvedbe s tekočimi 

preiskavami v skladu z veljavnimi predpisi in zgoraj navedenimi posebnimi tehničnimi pogoji 

(POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost 

za ceste Slovenije, 1989 in v skladu z dopolnitvami - knjige I., II., III. in IV.; izdajatelj DDC v letih 

1996 –2001. Minimalni obseg tekočih preiskav je določen v teh pogojih. Kontrola nosilnosti 

nosilnega sloja - deformacijskih modulov se izvaja načeloma na vsakih 50 m3 vgrajenega 

materiala. 

V primeru, da nadzornik pri tekočih raziskavah ugotovi večja odstopanja rezultatov od zahtevanih 

vrednosti, lahko obseg minimalnih tekočih preiskav naknadno poveča brez doplačila. 

Asfalterska dela je potrebno izvajati v skladu s posebnimi tehničnimi pogoji (POSEBNI TEHNIČNI 

POGOJI ZA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE; knjiga 4; izdajatelj Skupnost za ceste Slovenije, 1989) 

z dopolnitvami - knjige I., II., III. in IV.; izdajatelj DDC v letih 1996 –2001, če v projektni 

dokumentaciji ni določeno drugače. 

4 ZAKLJUČNA GRADBENA DELA 

Vsa zaključna gradbena dela je potrebno izvesti po opisu del v posameznih postavkah ter 

po navodilih in detajlih proizvajalcev vgradnih materialov ali posameznih sklopov 

(elementov). 

V enotnih cenah morajo biti vključeni tudi transporti do gradbišča in notranji prenosi do mesta 

vgraditve. 

Zaključna gradbena dela se morajo odvijati v takem zaporedju, da se pri delu med sabo ne motijo 

in da vsak izvajalec porabi minimalni čas, ki je za njegovo delo potreben. 

Vsak posamezni izvajalec zaključnih gradbenih del mora svoje izdelke in prostore zapustiti 

popolnoma očiščene. Delo mora biti izvršeno neoporečno in kvalitetno ter iz kvalitetnega 

materiala po ustreznih predpisih in na podlagi certifikatov o skladnosti oz. preiskav, ki jih mora 

posamezni izvajalec zaključnih gradbenih del pridobiti. 

Glede izbire materiala in barve se je treba v vsakem primeru konzultirati s projektantom, skladno 

in v okviru proračunskega opisa. 

Zaključna gradbena dela se obračunajo po povprečnih normah (GN) ter jih je treba po njih tudi 

izvršiti oz. po ponudbi izvajalca del, če je to v predračunu izrecno navedeno. 
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4.1 STREHA IN KROVSKO KLEPARSKA DELA 

4.1.1 Streha 

Pred začetkom izvajanja del povezanih s streho mora izvajalec del pregledati podlage, na katere 

se bodo dela izvajala in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom. 

Dela se smejo izvajati samo na kvalitetno izvedene podlage. Podlaga je kvalitetna, če je čvrsta, 

ravna in suha. Vlažnost ne sme biti večja od 3%. 

Vsa izolacijska dela se morajo izvajati v skladu s standardi in navodili proizvajalcev. 

Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za vgrajeno 

predvideno toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati 

tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potrditi projektant. 

4.1.1.1 Parna zapora 

Parna zapora (kot npr. folija Knauf Insulation LDS 100) služi kot parozaporni in zrakotesni sloj. 

Folija preprečuje prenos vodne pare preko konstrukcije in v zimskem času onemogoča pojav 

kondenzacije v konstrukciji. Vgradnja folije mora biti vedno izvedena po principu tesnosti-zlepljeni 

morajo biti vsi spoji, preklopi, preboji. 

Pri polaganju je potrebno paziti, da ne pride do poškodbe folije, da so izvedeni dovolj veliki 

preklopi, da so vsi stiki tesni ter da je folija položena po celotni površini strehe. Betonsko ploščo 

pod parno zaporo je pri polaganju potrebno zaščititi pred prodorom atmosferske vode. 

Posebej pazljivo je potrebno izvajati parno zaporo okrog prebojev skozi streho na robovih ter v 

vogalih. 

4.1.1.2 Toplotna izolacija 

Toplotna izolacija iz mineralne volne mora ustrezati standardu SIST EN 13162 - T5-DS(TH)-

CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS (kot npr. Knauf Insulation). 

Toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni 

toplotnih mostov. Na mestih dostopa je toplotna izolacija prekrita z OSB ploščami. 

4.1.2 Kleparska dela 

Izvajalec kleparskih del mora pred pričetkom del pregledati vse dele zgradbe, ki bodo služili za 

podlogo kleparskih del in opozoriti odgovornega nadzornika, da se odstranijo vse morebitne 

pomanjkljivosti, ki jih je opazil in ki bi utegnile škodljivo vplivati na kvalitetno izvršitev del. Kasnejše 

reklamacije se ne bodo upoštevale. 

Za kleparska dela mora izvajalec zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirane delavce sme 

zaposliti le za pomožna dela, to je za prenose materiala in orodja za čiščenje po izvršenem delu 

in podobno. 

Za vsa kleparska dela mora izvajalec uporabiti le tiste vrste materiala in v dimenzijah, kakor je 

predpisano v posameznih postavkah kleparskih del. Sestavni del pločevinastih mask in odkapov 
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je tudi pocinkana nosilna podkonstrukcija in vsi profili, določeni z detajlom projektanta. Vsa 

pločevina mora biti ustrezne debeline, da se vgrajena ne krivi. 

Če izvajalec meni, da predpisana vrsta materiala ali predpisana dimenzija ne ustreza, je dolžan 

pred pričetkom dela na to opozoriti odgovornega nadzornika in predlagati rešitev. 

Na zahtevo odgovornega nadzornika mora izvajalec napraviti in predložiti v odobritev vzorce za 

posamezne vrste kleparskih del. 

Železne kljuke, oklepi in ostali železni deli, s katerimi so pritrjeni kleparski izdelki, morajo biti 

pocinkani. Posebno pozornost mora izvajalec kleparskih del posvetiti dilatacijam, da se prepreči 

termično delovanje pločevine. Prav tako mora ob vgradnji različnih pločevin preprečiti možnost 

nastanka galvanskega člena, pri kateri bi lahko prišlo do poškodb. 

4.2 KLJUČAVNIČARSKA DELA 

Izvajalec ključavničarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse dele zgradbe, v katere 

bodo vdelani ključavničarski izdelki, ter morebitne ugotovljene pomanjkljivosti, ki jih je opazil in ki 

bi utegnile kvarno vplivati na njegove izdelke, oziroma na kvaliteto montaže, javiti gradbenemu 

nadzorstvu. Poznejše reklamacije se ne bodo upoštevale.  

Za ključavničarska dela sme izvajalec zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirane delavce 

sme zaposliti le za pomožna dela, to je za prenose materiala in orodja, za čiščenje po izvršenem 

delu in podobno. 

Za vrste ključavničarskih del mora izvajalec uporabiti le tiste vrste materiala in v takih dimenzijah, 

kakor je predpisano v posameznih postavkah ključavničarskih del, oziroma kakor je označeno na 

detajlnih načrtih. Če smatra, da predpisana vrsta materiala, ali predpisana dimenzija ne ustreza, 

je dolžan pred pričetkom dela na to opozoriti odgovornega nadzornika. 

Vsi železni izdelki morajo biti antikorozijsko zaščiteni na način, ki je določen s projektom. 

Ključavničarska dela se obračunajo po normah GN 701. Izdelki, ki se obračunavajo po dejanski 

teži, se morajo stehtati v navzočnosti odgovornega nadzornika oziroma mora izvajalec predložiti 

primerno dokumentacijo o teži dobavljenih izdelkov.  

Ostale zahteve v zvezi z kovinskimi konstrukcijami so podane v poglavju 3.6. 

4.3 STAVBNO POHIŠTVO 

Pred pričetkom izdelave oz. vgradnje mora ponudnik kontrolirati vse mere na zgradbi. V kolikor 

opusti to kontrolo, odgovarja sam za nastopajoče spremembe mer in mu za potrebna popravila 

na delih ne pripada nobena odškodnina. 

Vgradne odprtine za mere oken, vrat in podobno, ki so navedene v predračunu in projektu je 

potrebno pred pričetkom preveriti na licu mesta. Vse elemente je potrebno označiti s številkami. 

Toplotna prehodnost vgrajenih zunanjih elementov, ki so določeni po standardu SIST EN ISO 

10211, ne sme presegati vrednosti, določenih v popisih in shemah.  

Upoštevati je potrebno vgradnjo oken in zunanjih vrat po smernicah RAL montaže, ki zagotavlja 

boljše tesnjenje oken in preprečuje nastanek toplotnih mostov.  
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Okna in alu vrata so izdelana iz izoliranih (prekinjen toplotni most) alu ekstrudiranih profilov širine 

80 mm. Vsi profili in pokrivne pločevine morajo biti na vseh vidnih straneh vroče prašno barvani. 

Zasteklitev oken je z izolacijskim steklom s suhim tesnjenjem s pomočjo EPDM tesnilnih profilov. 

Debeline stekel so dimenzionirane glede na statične in gradbeno fizikalne zahteve. 

Polnila morajo biti toplotno izolativna, skupne debeline ca. 70 mm; zunanji sloj mora biti iz gladke 

vroče prašno barvane alu pločevine debeline ca. 2 mm. Barva polnila in barva profilov morata biti 

enaki! 

Alu elementi so sidrani v nosilno konstrukcijo s predpisanimi sidri v ustreznem številu. 

Okovje oken in aluminijastih vrat se mora dobaviti kot sistemsko-kompletno glede na zahtevan 

način odpiranja. 

Okovje mora biti kakovostno in funkcionalno in mora biti usklajeno z ustreznimi profili kot tudi 

testiranji v skladu s standardi.  Nuditi mora najvišjo kakovost in funkcionalnost, vrhunski tehnični 

nivo, optimalno kompatibilnost, preverjeno varnost sistemov in napredno obliko. 

Vrtljivo in nagibno okovje mora biti montirano v konstrukcijo okna oz. vrat in ne sme biti vidno 

(razen tečajev) ter mora biti dimenzionirano na pričakovane obremenitve. Okenske in vratne 

kljuke so po izbiri arhitekta. 

4.3.1 Vrata 

Mreže (rešetke) na vratih dobavi in vgradi dobavitelj vrat, če ni to v predračunski postavki drugače 

navedeno. 

Pri vratih so sestavni del tudi vsi še ostali elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat: 

• ojačitve robov v predelnih stenah, 

• kovinski profili za izvedbo praga, v kolikor ni nivo tlaka na obeh straneh vrat v isti višini, 

• mehanizmi za samodejno zapiranje vrat, 

• neoprenska tesnila za tesnjenje. 

Notranji rob vratnega krila pri dvokrilnih vratih je pri vratnem krilu brez ključavnice profiliran kot 

vratni okvir, tako da se drugo krilo nalega na njega. V notranji rob fiksnega krila sta vgrajena 

spodaj in zgoraj robna zapaha, ki fiksirata vratno krilo v tlak in prečko nad vratnim krilom; 

mehanizem za fiksiranje zapahov je enoročni (za oba zapaha hkrati!), skrit ob robu vratnega krila. 

4.3.2 Okna 

Pri oknih so sestavni del tudi vsi še ostali elementi, ki so potrebni za zahtevan namen oken: 

• okenske police (notranje in zunanje – v pravilnem naklonu), 

• senčila s predpisanimi mehanizmi za upravljanje, 

• fiksni mehanizmi za odpiranje težje dosegljivih oken. 

Pred oddajo del naročniku je okovje potrebno očistiti in namazati, da je zagotovljeno brezhibno 

delovanje. 
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Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. 

V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 

dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. 

4.3.3 Kovinska vrata 

Sestavni del vrat so eventualno potrebni kovinski profili za ojačitev robov odprtin na katere se 

pritrjujejo okvirji. Obliko in dimenzijo ojačitev robov določi izvajalec, odvisna pa je od teže vrat in 

vrste stene v katero se vgrajujejo. Profili za ojačitev robov odprtin morajo biti vgrajeni v steno 

tako, da nobena površina profila ne izstopa iz stene. Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti 

odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih 

elementov je treba dokazati s statičnim računom. 

Vsa vrata so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu. Tehnološke risbe 

za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. Izvajanje na objektu 

se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. 

Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah pri dvokrilnih vratih, vrsta okovja 

pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati 

in potrditi projektant. Skrita vratna nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno 

število spon je potrebno določiti s statičnim izračunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata 

je treba vgraditi minimalno tri nasadila. 

Neoprenska tesnila za tesnjenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je treba dokazati z certifikati.  

Osnova vratnega krila mora biti visoke kvalitete, mora ustrezati klimatskim zahtevam in 

temperaturnim obremenitvam v pogledu funkcije, stabilnosti, varnosti, natančnosti in življenjske 

dobe. Izbrana osnova za izdelavo vrat mora biti obstojna, odporna na zunanje vplive in 

temperaturne razlike, primerna za izbrano površinsko obdelavo ter z ustreznimi karakteristikami 

glede požarne varnosti. 

Finalna obdelava vrat je iz minimalno 1 mm debele pločevine v izbranem barvanem odtenku, ki 

ga določi arhitekt. Sredica vrat je zapolnjena z kameno volno v debelini podkonstrukcije krila vrat. 

Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje vrat 

na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora 

elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti 

in nosilnosti. 

Glede na zahteve protipožarne zaščite, so predvidena vrata požarne odpornosti EI30. Vrata 

morajo biti izdelana iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna 

vrata, po veljavnih tehničnih predpisih. Sestava vratnih kril in tehnologija izvedbe se prepušča 

izvajalcu in mora ustrezati zahtevani požarni zaščiti. 

Vsa protipožarna vrata so opremljena s skritim mehanskim samozapiralom za protipožarna vrata. 

Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati 

zahtevam protipožarne zaščite enako kot vrata sama. Izvajalec vrat je dolžan predložiti certifikat 

o požarni odpornosti. 
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Glede na sestavo zvočne zaščite vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepušča izvajalcu in 

mora ustrezati zahtevam zvočne izolacije. Debelina vratnega krila je minimalno 40 mm. 

Vsi stiki med posameznimi elementi vrat medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati 

zahtevam zvočne zaščite enako kot vrata. Izvajalec vrat je dolžan predložiti certifikat o zvočni 

izolaciji po veljavnih predpisih. 

4.4 SUHOMONTAŽNA DELA 

Vse montažne predelne stene in obloge stropov morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi 

normativi in tehničnimi predpisi DIN 4102, DIN 4103, DIN 4109, DIN 18180, DIN 18181, DIN 

18182, DIN 18165. 

Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe oblog tudi: 

• izvedbe stikov z montažnimi predelnimi stenami z zidanimi in betonskimi stenami in stebri, 

izvedeni po tehnologiji izvajalca vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom, 

• bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč. 

Obloge so sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, horizontalnih in vertikalnih, preko katerih so 

pritrjene mavčno kartonske plošče. 

Preko nosilne podkonstrukcije je enostransko vgrajena enojna obloga iz mavčno kartonske 

plošče debeline 12,5 mm, oziroma 2 x 12,5 mm. Pritrjevanje mora biti elastično, tako da ustreza 

vsem zahtevam zvočne zaščite. 

Vse vertikalne robove sten, ki so izpostavljeni poškodbam je potrebno zaščititi s kovinskimi profili 

po tehnologiji izvajalca. 

Vse stike med ploščami medsebojno, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma 

izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. 

Način izvedbe določi izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Površina mora biti 

popolnoma ravna in pripravljena za končno površinsko obdelavo. Pod oblogami se izvedejo 

instalacije jakega in šibkega toka ter strojne inštalacije. 

Postavljanje oblog in izvedbe instalacij je potrebo uskladiti s terminskim planom. 

Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi sistemskimi certificiranimi vešali na armiranobetonsko 

stropno konstrukcijo objekta. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati 

teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora odgovarjati teži in ter 

statični in dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, 

vidne površine barvane. 

Vse površine položenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Pločevina ali drugi materiali 

za plošče oz. lamele, iz katerih so spuščeni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri 

montaži ne deformirajo. 

Sestavni deli spuščenih stropov so zaključni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. 

Stike s stenami je izvesti po detajlu dobavitelja sistema stropa. 

Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.  
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Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. 

Dobava in vgrajevanje inštalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu inštalacij. 

4.5 TLAKARSKA DELA 

Vse delo je potrebno izvajati po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme 

GN 901, GN 501, GN 261, GN 902, GN 242 v celoti ali v posameznostih, v skladu z zahtevami 

veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi veljavnimi standardi za ta dela. Vgrajeni materiali 

morajo prav tako ustrezati določilom veljavnih SIST standardov in po navodilih, ki jih izdajajo o 

uporabnosti in napravi tlakov proizvajalci materialov, če v predračunskih postavkah ni drugačnih 

določil. 

Uporabljeno gradivo za tlak mora kakovostno ustrezati vsem tehničnim predpisom in uzancam, 

kar je na posebno zahtevo odgovornega nadzornika pred izvedbo potrebno utemeljiti s certifikati 

o skladnosti. 

Izvajalec je dolžan pred pričetkom dela kontrolirati vse mere na zgradbi in preveriti kakovost 

podlage in na morebitne pomanjkljivosti opozoriti odgovornega nadzornika. V kolikor opusti to 

kontrolo, odgovarja sam za nastale spremembe in popravilo podlage, katere posledica je 

nekvalitetno tlakarsko delo in mu za popravila na izvedenem tlaku ne pripada odškodnina. 

Izvedba mora biti čista in precizna, točno po detajlnem načrtu in opisu. Vsakršno krpanje tlaka 

zmanjšuje vrednost izdelka in bremeni izvajalca. 

Vse prevoze, nakladanja, razkladanja, uskladiščenja in zasnove do mesta uporabe zajema cena 

po enoti, če v predračunski postavki ni drugače navedeno. 

Dokler odgovorni nadzornik ne prevzame tlaka, obremenjujejo vse poškodbe tlaka izvajalca, v 

kolikor nesporno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi. 

Sestavni del tlakov so tudi tipski obstenski zaključki tlaka, ki morajo pokrivati vse stike tlaka s 

stenami. 

Če ni z medsebojno pogodbo drugače dogovorjeno se v ta dela prištevajo: 

• dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z napravo malt, 

• dela v delavnici in na objektu z dajatvami, 

• prevozi materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in 

notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve, 

• čiščenje izdelkov po izvršenem delu. 

Zidarsko pomoč organizira izvajalec gradbenih del in ni zajeta v ceni tlakarskih del. Sem sodi 

obrizg zidu s cementnim mlekom pri vseh zidnih oblogah. 

Polaganje tlakov se lahko začne po potrditvi vzorcev materialov in vgrajenih vzorcev tlakov. 

Materiali, za katere so predpisana navodila in predpisi za uporabo s strani proizvajalca, se morajo 

vgrajevati v smislu teh navodil. 
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Zidovi prostorov v katerih se tlaki polagajo morajo biti povsem končani. Okna morajo biti vgrajena 

in prostori zaprti. Temperatura zraka v prostorih v katerih se izvajajo talne obloge ne sme biti nižja 

od +10° C. 

Vlažnost podloge se ugotavlja in preverja pred pričetkom del z aparati za merjenje vlažnosti.  

Izvajalec podopolagalskih del mora pred začetkom del pregledati vse površine, kjer se po 

polagala talna obloga in opozoriti vodstvo gradbišča, da se odpravijo vse pomanjkljivosti, ki bi 

utegnile kvarno vplivati na brezhibno opravljanje njegovih del. 

Podloga mora biti kvalitetna in pripravljena za polaganje talnih oblog. Podloga ni kvalitetna in 

pripravljena za polaganje finalne talne obloge v naslednjih primerih: 

• če ima večje neravnine, 

• če je razpokana, 

• če ni dovolj suha, 

• če ni dovolj čvrsta, 

• če je porozna in ima hrapavo površino, 

• če je umazana od olj, ostankov barv in podobno, 

• če površina podlage ni pravilne višine z ozirom na ostale dele objekta. 

Talna obloga ki se lepi, mora biti zalepljena na način, da je na celotni površini izenačena in čvrsta 

veza. Trakovi se polagajo v smeri glavnih okenskih odprtin in na hodnikih po dolžini. Odstopanje 

od nians barve tlaka ni dovoljeno, če vpliva na celoten izgled talne obloge. Ostanki lepila se 

morajo takoj odstraniti iz talne obloge. 

4.5.1 Dvojni pod 

Izdelava, dobava in montaža dvojnega poda na stojkah višine do 40 cm vključno z vsem spojnim 

in pritrdilnim materialom, obdelavo podlage in sten pod dvignjenim podom s protiprašnim (npr. 

epoksi) premazom, finalno obdelavo ter 2x zaščitnim premazom obloge. 

Pod v sestavi: 

• obloga iz antistatične (elektro disipativne) gume, barva po izboru  arhitekta (glej zahteve 

poglavje Guma), 

• nosilnost poda do 7kN, 

• požarne zahteve razred B po CPD, 

• dimenzije plošč 600x600x ca. 38mm, 

• plošče so v celoti oplaščene s pocinkano jekleno pločevino; zagotovljen mora biti 

galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda. 

Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge ali 

stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti 

ravnini. 
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Izvajalec zaključnih del je dolžan predložiti certifikat o hitrosti širjenja plamena in certifikat o 

nestrupenosti plinov, ki se razvijejo pri gorenju. Gorljivost talne obloge mora biti po DIN 4102 

klase B1. 

Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, 

povečane zahteve. 

Potrebno je upoštevati tudi vse prej naštete splošne pogoje za izvajanje tlakarskih del. 

4.5.2 Epoksi tlak 

Epoksidni tlak se nanaša na betonsko podlago z ustrezno vlažnostjo (od 3 do 5 %), najmanj 28 

dni po vgradnji betona oz. estriha, da doseže zahtevano trdnost. V kolikor bi bilo potrebno 

epoksidne tlake položiti že nekaj dni po vgradnji estriha, mora izvajalec uporabiti hitrosušeče in 

hitrovezeče estrihe. 

Površina za polaganje epoksi tlaka mora biti kompaktna, čista, suha in ravna; beton je potrebno 

po potrebi predhodno brezprašno peskati, brusiti ali rezkati, da se dosežejo predpisane zahteve. 

Tlaki se nanašajo v več slojih. Prvi sloj, kot predpremaz, zagotovi dobro oprijemljivost s podlago. 

Ker zapre pore v podlagi, prepreči zraku in vodni pari, da bi povzročila poškodbe v epoksidnem 

tlaku.  

Drugi sloj, ki je debel ca. 2-3 mm je samorazlivni. 

4.6 KERAMIČARSKA DELA 

Tip keramičnih ploščic, predviden za polaganje ne objektu, je predpisan v popisu in tehničnem 

opisu. 

V kolikor se izvajalec keramičarskih del odloči za primerljivo enakovredno zamenjavo, mora dati 

vzorce vseh vrst keramičnih ploščic na vpogled in potrditev projektantu arhitekture. Oblaganje tal 

in sten se lahko začne po potrditvi vzorcev. 

Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge in 

nizkostenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v 

isti ravnini. 

Sestavni del keramičnih tlakov so stenske obrobe tlaka na zidovih, ki niso obloženi s keramičnimi 

ploščicami. Stenske obrobe morajo pokrivati vse stike tlaka s stenami in morajo biti izdelane iz 

tipske sistemske ploščice za ta namen. 

Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, povečane 

zahteve. 

4.6.1 Material 

4.6.1.1 Lepilo 

Lepilo mora ustrezati standardu SIST EN 12004/A1, ki predpisuje lepila za oblaganje tal in sten 

zunaj in v notranjih prostorih. Navodila za uporabo proizvoda in ustrezne pogoje pri uporabi mora 

podati proizvajalec. 
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4.6.1.2 Keramične ploščice 

Kvaliteta keramičnih ploščic mora ustrezati standardu SIST EN 14411. 

Po kvaliteti morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

• robovi ploščic morajo biti ostri, paralelni, površina ploščic ravna in morajo biti 

nepoškodovane, 

• ploščice ne smejo vsebovati soli in ostalih škodljivih snovi, 

• površina mora biti gladka in brez mehurčkov, 

• spodnja površina mora biti taka, da je primerna za vgrajevanje, 

• vse ploščice morajo biti enakomerne barve in iz iste šarže, 

• ploščice ne smejo prekoračiti mejo vpijanja vode na površini, katera je predvidena s 

standardom za posamezno vrsto, 

• ploščice morajo po fizikalnih, kemičnih in mehaničnih lastnostih ustrezati namenu 

uporabe. 

4.6.1.3 Fugirna masa 

Obloga s keramičnimi ploščicami se mora položiti s fugami širine od 2-4 mm. Širina je odvisna od 

velikosti in vrste keramičnih ploščic in namembnost prostora. Masa za polnjenje fug se uporablja 

za polnjenje stikov med keramičnimi ploščicami med seboj, dilatacijskih stikov in stikov keramične 

obloge s stenami in tlaki. Barvo mase določi projektant arhitekture iz barvne karte dobavitelja 

mase, ki jo uporablja izvajalec. 

Po kvaliteti mora biti masa za polnjenje stikov take kvalitete, da gotova keramična obloga sten 

ustreza pogojem uporabe prostora v katerem se nahaja. 

Fugirna masa mora ustrezati standardu SIST EN 13888. 

4.6.2 Tehnični pogoji za izvajanje 

Keramičarska dela se lahko začnejo izvajati, ko so prostori ometani (stari najmanj 7 dni), vgrajena 

vrata, okna in preizkušena instalacija. Izvajalec keramičarskih del mora pred začetkom del 

pregledati vse površine, ki se bodo oblagale s keramičnimi ploščicami, ter opozoriti vodstvo 

gradbišča, da se odpravijo vse pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno 

opravljanje njegovih del. 

Keramične ploščice se polagajo v lepilo, stiki se po polaganju zapolnijo s fugirno maso. 

Preboji instalacij na keramičnih ploščicah morajo biti izvedeni natančno, velikosti izsekov ne večji 

kot je potrebno in ploščice ne smejo počiti. 

4.6.2.1 Podlaga 

Pred pričetkom izvajanja keramične obloge je površino potrebno pregledati, ali je površina 

očiščena prahu, ostalih umazanij, ali je ravna oz. izdelana v padcih po načrtu, suha in pripravljena 

za izvajanje del. 
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Podloga za polaganje keramičnih ploščic ne sme vsebovati aktivne soli, ne sme biti mastna, mora 

biti dovolj čvrsta, ne sme biti razpokana, zmrznjena in nevezana, ravna in ne sme prekomerno 

vpijati vlage. 

Površina gotove keramične obloge mora biti popolnoma ravna ali v naklonu proti talnim odtokom, 

z enakomerno širokimi stiki. 

Lepljenje s suhim hidravličnim lepilom, katerim so dodani aditivi, se uporablja v vlažnih prostorih 

kot so sanitarije in kuhinje, zaradi večje odpornosti na vlago. 

4.6.2.2 Obloga sten s keramičnimi ploščicami 

Oblaganje zidnih površin je izvesti popolnoma ravno in vertikalno, brez valov, izboklin in vdolbin, 

z enakomernimi fugami širine 2 mm. Polaganje poteka z lepljenjem na betonske zidove ali 

bandažirane mavčno-kartonske predelne stene, lepilo mora biti odporno na vlago. Stiki morajo 

biti polnjeni s fugirno maso ustrezne kvalitete in barve usklajeno z barvo keramičnih ploščic – 

barvo določi projektant arhitekture iz barvne karte dobavitelja mase, ki jo uporablja izvajalec. 

Višina keramične obloge je do spuščenega stropa oziroma do višine določene v risbah. 

4.6.2.3 Obloga tal s keramičnimi ploščicami 

Površina tal obložena s keramičnimi ploščicami mora biti popolnoma ravna, horizontalna ali s 

potrebnim padcem, brez valov, izboklin ali udrtin, ter s stiki enakomerne širine 4 mm, polnjenimi 

z ustrezno polnilno maso - barvo določi projektant arhitekture iz barvne karte dobavitelja mase, 

ki jo uporablja izvajalec. Polaganje z lepljenjem na betonsko podlago, z lepilom odpornim na 

vlago. 

V prostorih, kjer stene niso obložene s keramičnimi ploščicami, je potrebno izvesti stenski 

zaključek tlaka, nizkostensko obrobo višine 7 cm iz tipske sistemske ploščice za ta namen (gornji 

vidni rob originalno zaključen in ne rezan). 

4.6.3 Drugi tlaki 

Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge ali 

stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti 

ravnini, posamezne plošče pa položene tesno druga do druge. 

Končni izbor talne obloge mora potrditi projektant. 

Izvajalec tlakarskih del je dolžan predložiti certifikat o hitrosti širjenja plamena in certifikat o 

nestrupenosti plinov ki se razvijejo pri gorenju, v skladu s standardom. 

4.7 SLIKOPLESKARSKA DELA 

V popisu slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov v objektu; pleskanje 

ključavničarskih elementov, protiprašni premaz cementnega estriha in vse ostale površinske 

obdelave so zajete v popisih ostalih vrst zaključnih gradbenih del, sami pogoji za tehnično izvedbo 

pa so opisani v tem poglavju. 

Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in 

opozoriti gradbeno vodstvo, da se odstranijo morebitne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in ki bi 
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utegnile škodljivo vplivati na brezhibno izvršitev slikarskih del. Kasnejše reklamacije se ne bodo 

upoštevale. 

Izvajalec sme za izvršitev slikopleskarskih del zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirani 

delavci se smejo zaposliti le za pomožna dela, kakor so prenosi materiala in orodja, čiščenje po 

izvršenem delu in podobno. 

Za slikopleskarska dela se sme uporabiti le kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen 

material.  

Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez 

temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Tolerance gladkosti 

in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, povečane zahteve. 

Barve določi in odobri projektant, izvajalec pa mora na zahtevo prej napraviti brezplačne vzorce. 

Izvajalec slikarskih del mora paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov 

drugih izvajalcev ter mora te primerno zaščititi. Izlivanje barve beleža in drugega slikarskega 

materiala v vodovodne in straniščne školjke je nedopustno in odgovarja izvajalec za vso škodo, 

ki bi izvirala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec 

slikarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi 

njegovih del onesnaženi. 

4.7.1 Disperzijska barva 

Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne 

strukture, mora biti odporna na pranje z vodo in pri tem ne sme menjati tona barve. Nanaša se 

na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve. 

Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končani površini se ne smejo poznati sledovi čopiča 

ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Pri premazu, ki se izvaja v več slojih, se 

naslednji sloj lahko izvede, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami 

in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto. Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni 

ravno. 

Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena prahu in umazanije kot so olja, rja, 

cementna malta in drugo. 

Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni 

za izbrani finalni premaz. 

Izravnava betonskih površin z disperzijskim kitom zajema: 

• odpraševanje, 

• kitanje manjših poškodb in stikov opažnih plošč, 

• 2x izravnava z disperzijskim kitom in brušenje. 

Izravnava montažnih predelnih sten iz mavčno kartonskih plošč zajema: 

• odpraševanje, 

• kitanje manjših poškodb in razpok, 
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• impregnacija, premaz za nevtralizacijo površin mavčno kartonskih plošč, 

• 2x izravnava z disperzijskim kitom in brušenje. 

Izravnava ometanih površine z disperzijskim kitom zajema: 

• brušenje in čiščenje, 

• nevtraliziranje, 

• kitanje manjših poškodb in razpok, 

• impregnacija, 

• 2x izravnava z disperzijskim kitom in brušenje. 

Premaz stene z disperzijsko barvo brez izravnave podlage zajema: 

• odpraševanje, 

• miniziranje armature, 

• osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve, 

• končni premaz najmanj 2x, po navodilih proizvajalca barve. 

Premaz stene z disperzijsko barvo z izravnavo podlage zajema: 

• izravnava z disperzijskim kitom, 

• osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve, 

• končni premaz najmanj 2x, izveden po navodilih proizvajalca barve. 

4.7.2 Latex barva 

Gladki mat premaz na osnovi raztopine poliakrilne smole ali latex barva. Premaz se lahko izvaja 

ročno ali strojno. Na končani površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora 

popolnoma prekrivati podlago.  

Pri premazu, ki se izvaja v več slojih, se naslednji sloj lahko izvede, ko je predhodni popolnoma 

suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto.  

Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. 

4.7.3 Pleskarska dela 

Izvajalec pleskarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse izdelke, ki so predvideni za 

pleskanje ter opozoriti nadzornika, da se odstranijo vse pomanjkljivosti, ki jih je opazil in ki bi 

utegnile škodljivo vplivati na brezhibno izvedbo pleskarskih del. Kasnejše reklamacije se ne bodo 

upoštevale. 

Izvajalec sme za pleskarska dela zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirani delavci se smejo 

zaposliti le za pomožna dela, kakor so prenosi materiala, orodja, lestev, odrov, okenskih in vratnih 

kril in podobno ter čiščenje po izvršenem delu. Za pleskarska dela se sme uporabiti le kvaliteten 

material, to je pravi laneni firnež in oljnate barve ter lake priznane kakovosti in izvora.  

Vse pleskane površine morajo biti enakomerne, brez lis, madežev, mehurčkov, vdrtin in podobnih 

pomanjkljivosti in popolnoma gladke, brez sledov čopiča.  
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Barve in tone za posamezne izdelke določi projektant in mora izvajalec na zahtevo napraviti 

brezplačne vzorce. 

Izvajalec pleskarskih del mora paziti, da s svojim delom ne pomaže in poškoduje izdelkov drugih 

izvajalcev na zgradbi in jih mora primerno zaščititi.  

Po izvršenem delu mora počistiti prostore, v katerih je delal in predmete in izdelke, ki so bili zaradi 

nezadostne zaščite onesnaženi od pleskarskih del. Za vso škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivega 

ali malomarnega dela, odgovarja izvajalec. 

4.7.3.1 Kovinska konstrukcija 

Vse pleskane površine morajo biti enakomerne, brez lis, madežev, mehurčkov, vdrtin in podobnih 

pomanjkljivosti in popolnoma gladke, brez sledov čopiča.  

Ton barve je po izbiri projektanta. Izvajalec mora na zahtevo napraviti brezplačne vzorce.  

Izvajalec pleskarskih del mora paziti, da s svojim delom ne pomaže in poškoduje izdelkov drugih 

izvajalcev na zgradbi in jih mora primerno zaščititi.  

Po izvršenem delu mora počistiti prostore, v katerih je delal in predmete in izdelke, ki so bili zaradi 

nezadostne zaščite onesnaženi od pleskarskih del. Za vso škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivega 

ali malomarnega dela, odgovarja izvajalec. 

Ostale zahteve v zvezi z pleskanjem kovinske konstrukcije so podane v poglavju 3.6.3.4 (AKZ 

jeklenih konstrukcij). 

4.7.3.2 Protiprašni zaščitni premaz betonskega estriha 

Premaz za cementni estrih na osnovi enokomponentne pigmentirane tekoče sintetične mase, na 

bazi PVC-ja ali epoksija s topilom, v barvi po izbiri projektanta. Premaz mora biti odporen na 

obrabo, razredčene kisline, baze, raztopine soli, sredstva za pranje, mineralna olja in bencin, 

trden in elastičen (kot npr. KRAUTOL 5007).  

Cementna podloga mora biti izvedena na način, ki je predpisan za izbran premaz. Izvajalec talne 

obloge je dolžan predpisati kvaliteto talne podloge - cementnega estriha. 

Izvedba po navodilu proizvajalca premaza obsega naslednje faze dela: 

• pregled in čiščenje podloge, 

• grundiranje, 

• 2x pokrivni premaz. 

5 POSEBNE DOLOČBE 

Če bi v garancijski dobi nastala potreba po popravilu, ki zahteva izključitev RTP in ostalega 

omrežja in le-te ne bo mogoče izklopiti iz energetskih razlogov, bo izvajalec opravil taka dela brez 

povračila stroškov takrat, ko bo to mogoče, to je ob nedeljah in praznikih. Če izvajalec v 

dogovorjenem roku pomanjkljivosti ne bi odpravil, je naročnik upravičen, da ta dela poveri 

drugemu izvajalcu, ne da bi pri tem oddaja del vplivala na garancijske obveznosti prvotnega 

izvajalca. Plačilo teh del gre v breme izvajalca. 
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Po končani izvedbi in montaži konstrukcij je treba delovišče pospraviti tako, da se odstranijo vsi 

ostanki žic, črepinj, pomožnega materiala itd., da ne pride do poškodb oseb, opreme, naprav in 

nepremičnin. Poškodbe, ki jih z gradnjo ni možno upravičiti in bi jih lahko preprečili, gredo v breme 

izvajalca. 

Posamezna določila tehničnih pogojev je možno spremeniti ali dopolniti le s pisnim soglasjem 

naročnika. 

Ves morebitni presežek opreme in materiala, ki ga je izvajalec prejel od naročnika, je dolžan vrniti 

naročniku nepoškodovanega v 14 dneh po končani izgradnji objekta. V nasprotnem primeru ima 

naročnik pravico zaračunati izvajalcu ves presežek po polni nabavni vrednosti. 
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SEZNAM STANDARDOV 

Pri gradnji objekta je potrebno upoštevati vse navedene standarde ki veljajo v RS: 

SIST EN 179:2008 

Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za 

evakuacijske poti – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 197-1:2011 

Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente  

SIST EN 295-1:2013 

Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 1. del: Zahteve za cevi, fitinge 

in spoje  

SIST EN 295-4:2013 

Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 4. del: Zahteve za prilagodilne 

in povezovalne dele ter prožne spojke  

SIST EN 295-5:2013 

Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 5. del: Zahteve za drenažne 

cevi in fazonske kose  

SIST EN 295-6:2013 

Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 6. del: Zahteve za vstopne in 

revizijske jaške  

SIST EN 295-7:2013 

Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 7. del: Zahteve za keramične 

cevi in spoje za potisne cevi  

SIST EN 413-1:2011 

Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti  

SIST EN 438-7:2005 

Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni 

laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov 

SIST EN 459-1:2010 

Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti 

SIST EN 490:2012 

Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten – Specifikacije za izdelek 

SIST EN 492:2013 

Vlaknato-cementne strešne plošče in fazonski kosi – Specifikacija za izdelek in preskusne metode 

SIST EN 494:2013 

Vlaknato-cementne valovite strešne plošče in fazonski kosi – Specifikacija za izdelek in 

preskusne metode 

SIST EN 516:2006 

Pomožna oprema za prekrivanje streh – Oprema za dostop na streho – Pohodne poti, stopnice 

in lestve 

SIST EN 517:2006 

Dodatna oprema za prekrivanje streh – Varnostne strešne kljuke 

SIST EN 520:2005+A1:2009 

Mavčne plošce – Definicije, zahteve in preskusne metode 
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SIST EN 523:2003 

Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov – Terminologija, zahteve in kontrola kakovosti 

SIST EN 534:2006+A1:2010 

Valovite bitumenske plošče – Specifikacije in preskusne metode 

SIST EN 544:2011 

Bitumenske skodle, ojačene z mineralnimi in/ali sintetičnimi materiali – Specifikacije in preskusne 

metode 

SIST EN 572-9:2005 

Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje 

skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 588-2:2002 

Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 2. del: Vstopni in revizijski jaški 

SIST EN 598:2008 +A1:2009 

Cevi, fitingi in dodatni deli iz nodularne litine za kanalizacijo – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 771-1:2011 

Specifikacija za zidake – 1. del: Opečni zidaki 

SIST EN 771-2:2011 

Specifikacija za zidake – 2. del: Apneno peščeni zidaki 

SIST EN 771-3:2011 

Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati) 

SIST EN 771-4:2011 

Specifikacija za zidake – 4. del: Zidaki iz avtoklaviranega celičastega betona 

SIST EN 771-5:2011 

Specifikacija za zidake – 5. del: Zidaki iz umetnega kamna 

SIST EN 771-6:2011 

Specifikacija za zidake – 6. del: Zidaki iz naravnega kamna 

SIST EN 845-1:2004+A1:2008 

Specifikacija za dodatne komponente zidovja – 1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obešala in 

konzole 

SIST EN 845-2:2004 

Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade 

SIST EN 845-3:2004+A1:2008 

Specifikacija za dodatne komponente zidovja – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih reg 

SIST EN 858-1:2002 SIST EN 858-1:2002/ A1:2005 

Ločevalni sistemi za lahke tekočine (npr. olje in gorivo) – 1. del: Načela načrtovanja proizvoda, 

značilnosti in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti 

SIST EN 934-2:2009+A1:2012 

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2. del: Kemijski dodatki za beton – 

Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje 

SIST EN 934-3:2009+A1:2012 

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 3. del: Kemijski dodatki za malto za zidanje 

– Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje 

SIST EN 934-4:2009 
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Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – Kemijski dodatki za injekcijsko maso za 

prednapete kable – 4. del: Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje 

SIST EN 934-5:2008 

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5. del: Kemijski dodatki za brizgani beton 

– Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje 

SIST EN 998-1:2010 

Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji omet 

SIST EN 998-2:2010 

Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje 

SIST EN 1013:2013  

Prosojne enoslojne profilirane polimerne plošče za notranje in zunanje strehe, stene in stropove 

– Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1036-2:2008 

Steklo v gradbeništvu – Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb – 2. 

del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 1051-2:2008 

Steklo v gradbeništvu – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2. del: Ovrednotenje 

skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 1057:2006+A1:2010 

Baker in bakrove zlitine – Nevarjene (narejene iz celega) bakrene cevi z okroglim prerezom za 

vodo in plin, ki se uporabljajo za sanitarne in ogrevalne namene 

SIST EN 1090-1:2009 + A1:2012 

Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih 

delov konstrukcij 

SIST EN 1090-2:2008 + A1:2012 

Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih 

konstrukcij 

SIST EN 1096-4:2005 

Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 1123-1:2000 SIST EN 1123-1:2000/ A1:2004  

Vzdolžno varjene jeklene cevi in spojniki, vroče galvanizirani, z obojko, za sisteme za odpadno 

vodo – 1. del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti 

SIST EN 1124-1:2000 SIST EN 1124-1:2000/ A1:2004  

Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo – 1. del: 

Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti  

SIST EN 1125:2008 

Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – 

Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1154:2000 SIST EN 1154:2000/ A1:2003 SIST EN 1154:2000/A1:2003/AC:2006 

Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1155:2000 SIST EN 1155:2000/ A1:2003 SIST EN 1155:2000/A1:2003/AC:2006 

Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1158:2000 SIST EN 1158:2000/ A1:2003 SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006 

Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode 
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SIST EN 1168:2005+A3:2010 

Montažni betonski izdelki – Votle plošče 

SIST EN 1279-5:2005+ A2:2010 

Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti 

SIST EN 1304:2005 

Opečni strešniki – Definicije in specifikacije izdelkov 

SIST EN 1317-5:2007+A2:2012 SIST EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 

Oprema cest – 5. del: Zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti za sisteme za zadrževanje 

vozil 

SIST EN 1337-3:2005 

Konstrukcijska ležišča – 3. del: Elastomerna ležišča 

SIST EN 1337-4:2004 SIST EN 1337-4:2004/AC:2007 

Konstrukcijska ležišča – 4. del: Valjčna ležišča 

SIST EN 1337-5:2005 

Konstrukcijska ležišča – 5. del: Lončna ležišča 

SIST EN 1337-6:2004 

Konstrukcijska ležišča – 6. del: Linijska in točkovna zasučna ležišča 

SIST EN 1337-7:2004 

Konstrukcijska ležišča – 7. del: Sferčna in cilindrična PTFE ležišča 

SIST EN 1337-8:2008 

Konstrukcijska ležišča – 8. del: Vodila za ležišča in pritrjene konstrukcije 

SIST EN 1338:2003 SIST EN 1338:2003/ AC:2006 

Betonski tlakovci – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1339:2003 SIST EN 1339:2003/ AC:2006 

Betonske plošče za tlakovanje – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1340:2003 SIST EN 1340:2003/ AC:2006 

Betonski robniki – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1341:2013 

Plošče iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1342:2013 

Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1343:2013 

Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1344:2002 

Opečni tlakovci – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1423:2012 SIST EN 1423:2012/ A1:2013 

Materiali za označevanje vozišča – Materiali za posipanje – Steklene kroglice, posipi za 

zmanjšanje drsnosti in mešanice obeh 

SIST EN 1433:2003 SIST EN 1433:2003/ A1:2005 

Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce – Klasifikacija, 

projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovosti 

SIST EN 1457-1:2012 

Dimniki – Keramične tuljave – 1. del: Tuljave za delovanje v suhih razmerah – Zahteve in 

preskusne metode  
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SIST EN 1457-2:2012 

Dimniki – Keramične tuljave – 2. del: Tuljave za delovanje v vlažnih razmerah – Zahteve in 

preskusne metode 

SIST EN 1463-1:2009  

Materiali za označevanje vozišča – Odsevniki – 1. del: Lastnosti novih odsevnikov 

SIST EN 1469:2005 

Proizvodi iz naravnega kamna – Plošče za navpične in stropne obloge – Zahteve 

SIST EN 1504-2:2004 

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola 

kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2. del: Sistemi za zaščito površine betona 

SIST EN 1504-3:2006 

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola 

kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3. del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila 

SIST EN 1504-4:2005 

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola 

kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4. del: Konstrukcijsko povezovanje 

SIST EN 1504-5:2013 

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola 

kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5. del: Injektiranje betona 

SIST EN 1504-6:2006 

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola 

kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice 

SIST EN 1504-7:2006 

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola 

kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7. del: Zaščita armature proti koroziji 

SIST EN 1520:2011 

Armirani montažni elementi iz betona iz lahkega agregata z odprto strukturo 

SIST EN 1748-1-2:2005 

Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Borosilikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje 

skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 1748-2-2:2005 

Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2. del: Steklena keramika – Ovrednotenje 

skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 1806:2006 

Dimniki – Keramične tuljave za enoslojne dimnike – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 1825-1:2004 SIST EN 1825-1:2004 

Ločevalnik maščob – 1. del: Osnove načrtovanja, zahteve in preskušanje, označevanje in 

kontrola kakovosti 

SIST EN 1825-1:2004 SIST EN 1825-1:2004/ AC:2006 

Ločevalnik maščob – 1. del: Osnove načrtovanja, zahteve in preskušanje, označevanje in 

kontrola kakovosti 

SIST EN 1856-1:2009 

Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 1. del: Proizvodi za sistemske dimnike 

SIST EN 1856-2:2009 



   

Št. načrta: REEP21-6X/01  61/76 

  

 

 

Datoteka:  REEP21-6X1001_Tehnični pogoji gradbenih in obrtniških del.docx Id. oznaka:  REEP21-6X1101 

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018 

 

Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 2. del: Kovinske tuljave in dimniški prikljucki 

SIST EN 1857:2010 

Dimniki – Sestavni deli – Betonske tuljave 

SIST EN 1858:2009+A1:2011 

Dimniki – Sestavni deli – Betonski bloki za dimnike 

SIST EN 1863-2:2005 

Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje 

skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 1873:2006 

Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastične svetlobne kupole – Specifikacija za izdelek in 

preskusne metode 

SIST EN 1916:2003 SIST EN 1916:2003/ AC:2008 

Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani 

SIST EN 1917:2003 SIST EN 1917:2003/ AC:2008 

Betonski vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani 

SIST EN 1935:2002 SIST EN 1935:2002/ AC:2004 

Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija 

SIST EN 10025-1:2004 

Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 10088-4:2009 

Nerjavna jekla – 4. del: Tehnični dobavni pogoji za tanko in debelo pločevino in trakove iz 

nerjavnih konstrukcijskih jekel 

SIST EN 10088-5:2009 

Nerjavna jekla – 5. del: Tehnični dobavni pogoji za drogove, palice, žico, profile in svetle izdelke 

iz nerjavnih konstrukcijskih jekel 

SIST EN 10210-1:2006 

Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični 

dobavni pogoji 

SIST EN 10219-1:2006 

Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel – 1. del: 

Tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 10255:2004 +A1:2007 

Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev – Tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 10340:2007 SIST EN 10340:2007/AC:2008 

Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu 

SIST EN 10343:2009 

Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 12004:2007+A1:2012 

Lepila in malte za ploščice - Zahteve, vrednotenje skladnosti, klasifikacija in označevanje 

SIST EN 12050-1:2001 

Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove gradnje in preskušanja – 1. del: 

Črpališča odpadne vode s fekalijami 

SIST EN 12050-2:2001 
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Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove gradnje in preskušanja – 2. del: 

Črpališča odpadne vode brez fekalij 

SIST EN 12050-3:2001 

Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove gradnje in preskušanja – 3. del: 

Črpališča odpadne vode s fekalijami za omejeno uporabo 

SIST EN 12050-4:2001 

Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove gradnje in preskušanja – 4. del: 

Nepovratni ventili za odpadno vodo s fekalijami in brez njih 

SIST EN 12057:2004 

Naravni kamen – Ploščice – Zahteve 

SIST EN 12058:2004 

Naravni kamen – Plošče za tlake in stopnice – Zahteve 

SIST EN 12150-2:2005 

Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 2. del: 

Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 12209:2004 SIST EN 12209:2004/ AC:2006 

Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice, zapahi in prijemniki – Zahteve 

in preskusne metode 

SIST EN 12271:2007 

Površinske prevleke - Zahteve 

SIST EN 12273:2009 

Tankoplastne prevleke po hladnem postopku – Specifikacije 

SIST EN 12285-2:2005 

Jekleni rezervoarji, izdelani v delavnici – 2. del: Vodoravni valjasti enoplaščni in dvoplaščni 

rezervoarji nadzemne izvedbe za gorljive in negorljive tekočine, ki onesnažujejo vodo 

SIST EN 12326-1:2004 

Skrilavci in proizvodi iz kamna za strešne kritine in stenske obloge – 1. del: Specifikacija proizvoda 

SIST EN 12337-2:2005 

Steklo v stavbah – Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje 

skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 12380:2003 

Zračniki za kanalizacijske sisteme – Zahteve, preskusne metode in ocena skladnosti 

SIST EN 12446:2011 

Dimniki – Sestavni deli – Betonski elementi plašča dimnika 

SIST EN 12467:2013 

Vlaknato-cementne ravne plošče – Specifikacija za izdelek in preskusne metode 

SIST EN 12566-1:2000 SIST EN 12566-1:2000/ A1:2004 

Male čistilne naprave do 50 PE – 1. del: Predizdelane greznice 

SIST EN 12566-3:2005+A1:2009 

Male čistilne naprave do 50 PE – 3. del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene 

čistilne naprave za gospodinjske odplake 

SIST EN 12566-4:2008 

Male čistilne naprave do 50 PE – 4. del: Montažne greznice s čistilno napravo 

SIST EN 12566-6:2013 
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Male čistilne naprave do 50 PE – 6. del: Predizdelane enote za obdelavo grezničnih odplak 

SIST EN 12591:2009 

Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za cestogradbene bitumne 

SIST EN 12620:2002+A1:2008 

Agregati za beton 

SIST EN 12794:2005+A1:2007 SIST EN 12794:2005+A1:2007/AC:2009 

Montažni betonski izdelki – Piloti za temeljenje 

SIST EN 12839:2012 

Betonski izdelki – Elementi za ograje 

SIST EN 12843:2004 

Montažni betonski izdelki – Stebri in drogovi 

SIST EN 12859:2011 

Mavčni bloki – Definicije, zahteve in preskusne metode 

SIST EN 12860:2002 SIST EN 12860:2002/AC:2004 

Lepila na osnovi mavca za bloke iz mavca – Definicije, zahteve in metode preskušanja 

SIST EN 12878:2005 SIST EN 12878:2005/ AC:2006 

Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in 

metode preskušanja 

SIST EN 12951:2005 

Montažna oprema za prekrivanje streh – Pritrjene strešne lestve – Specifikacija za izdelek in 

preskusne metode 

SIST EN 13024-2:2005 

Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno borosilikatno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje 

skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 13043:2002 SIST EN 13043:2002/ AC:2004 

Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne 

površine 

SIST EN 13055-1:2002 SIST EN 13055-1:2002/AC:2004 

Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto 

SIST EN 13055-2:2004 

Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo 

v nevezanih in vezanih mešanicah 

SIST EN 13063-1:2006+A1:2007 

Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 1. del: Zahteve za odpornost proti požaru 

saj in preskusne metode 

SIST EN 13063-2:2005+A1:2007 

Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 2. del: Zahteve in preskusne metode za 

delovanje v vlažnih razmerah 

SIST EN 13063-3:2008 

Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 3. del: Zahteve in preskusne metode za 

dimnike z zračnimi kanali 

SIST EN 13069:2006 

Dimniki – Keramični zunanji plašči za sistemske dimnike – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 13084-5:2005 SIST EN 13084-5:2005/AC:2007 
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Prostostoječi dimniki – 5. del: Material za notranje zidane cevi – Specifikacije za proizvod 

SIST EN 13084-7:2013 

Prostostoječi dimniki – Specifikacije proizvoda za cilindrične jeklene proizvode, ki se uporabljajo 

v enojnih zidnih jeklenih dimnikih in jeklenih ceveh 

SIST EN 13101:2003 

Stopnice v podzemne jaške – Zahteve, oznake, preskušanje in ocena skladnosti 

SIST EN 13108-1:2006 SIST EN 13108-1:2006/AC:2008 

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 1. del: Bitumenski beton 

SIST EN 13108-2:2006 SIST EN 13108-2:2006/AC:2008 

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti 

SIST EN 13108-3:2006 SIST EN 13108-3:2006/AC:2008 

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 3. del: Zelo mehak asfalt 

SIST EN 13108-4:2006 SIST EN 13108-4:2006/AC:2008 

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vroče valjani asfalt 

SIST EN 13108-5:2006 SIST EN 13108-5:2006/AC:2008 

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom 

SIST EN 13108-6:2006 SIST EN 13108-6:2006/AC:2008 

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 6. del: Liti asfalt 

SIST EN 13108-7:2006 SIST EN 13108-7:2006/AC:2008 

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 7. del: Drenažni asfalt 

SIST EN 13139:2002 SIST EN 13139:2002 

Agregati za malte 

SIST EN 13139:2002 SIST EN 13139:2002/AC:2004 

Agregati za malte 

SIST EN 13160-1:2003 

Sistemi za kontrolo tesnosti – 1. del: Splošna načela 

SIST EN 13162:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija 

SIST EN 13163:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – 

Specifikacija 

SIST EN 13164:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – 

Specifikacija 

SIST EN 13165:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – 

Specifikacija 

SIST EN 13166:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – Specifikacija 

SIST EN 13167:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – Specifikacija 

SIST EN 13168:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW) – Specifikacija 

SIST EN 13169:2013 
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Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – Specifikacije 

SIST EN 13170:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – Specifikacija 

SIST EN 13171:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesnih vlaken (WF) – Specifikacija 

SIST EN 13224:2012 

Montažni betonski izdelki – Rebraste etažne plošče 

SIST EN 13225:2004 SIST EN 13225:2004/AC:2007 

Montažni betonski izdelki – Linijski konstrukcijski elementi 

SIST EN 13241-1:2003+A1:2011 

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi 

brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti 

SIST EN 13242:2003+A1:2008 

Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za 

gradnjo cest 

SIST EN 13245-2:2008 SIST EN 13245-2:2008/ AC:2010  

Polimerni materiali – Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu 

– 2. del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov 

SIST EN 13249:2014 

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji cest in drugih 

prometnih površin (izključene so železnice in vključene asfaltne površine) 

SIST EN 13251:2014 

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in 

trdnih strukturah 

SIST EN 13252:2014 

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih 

SIST EN 13253:2014 

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nadzoru erozije 

(zaščita obale, zaščita z nasipom) 

SIST EN 13254:2014 

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji zbiralnikov 

in jezov 

SIST EN 13255:2014 

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji kanalov  

SIST EN 13256:2014  

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji tunelov in 

podzemeljskih delov  

SIST EN 13257:2014 

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri odstranitvi trdnih 

odpadkov 

SIST EN 13263-1:2005+A1:2009 

Mikro silika za beton – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti 

SIST EN 13265:2014  
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Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri obvladovanju 

tekočih odpadkov 

SIST EN 13279-1:2008 

Mavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteve 

SIST EN 13310:2003 

Kuhinjska korita – Funkcionalne zahteve in preskusne metode 

SIST EN 13341:2005+A1:2011 

Plastomerne stabilne posode za nadzemno skladiščenje kurilnega olja, kerozina in dizelskih 

pogonskih goriv – Posode iz pihanega polietilena, rotacijsko oblikovanega polietilena in iz 

poliamida 6, proizvedenega z anionsko polimerizacijo – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 13361:2013 

Geosintetične ovire – Zahtevane karakteristike pri gradnji rezervoarjev in nasipov 

SIST EN 13362:2013 

Geosintetične ovire – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji kanalov 

SIST EN 13407:2007  

Zidni pisoarji – Funkcionalne zahteve in preskusne metode 

SIST EN 13454-1:2004 

Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice za estrihe na osnovi kalcijevega 

sulfata – 1. del: Definicije in zahteve 

SIST EN 13491:2013 

Geosintetične zapore – Zahtevane lastnosti pri uporabi za zaščito pred tekočinami pri gradnji 

predorov in pri podzemnih gradnjah  

SIST EN 13492:2013 

Geosintetične zapore – Zahtevane lastnosti za uporabo pri konstrukciji odlagališč za tekoče 

odpadke, prenosnih postaj in drugih zabojnikov  

SIST EN 13493:2013 

Geosintetične ovire – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji začasnih shramb za trdne odpadke 

in odlagališč  

SIST EN 13502:2003 

Dimniki – Zahteve in preskusne metode za keramične zaključke dimnicnih tuljav 

SIST EN 13561:2004+A1:2009 

Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo 

SIST EN 13564-1:2002 

Naprave za preprečevanje poplav v stavbah – 1. del: Zahteve 

SIST EN 13658-1:2005 

Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 1. del: Notranji omet 

SIST EN 13658-2:2005  

Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2. del: Zunanji omet 

SIST EN 13659:2004+A1:2009 

Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo 

SIST EN 13693:2004+A1:2009 

Montažni betonski izdelki – Specialni strešni elementi 

SIST EN 13707:2013 

Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti 
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SIST EN 13747:2005+A1:2010 

Montažni betonski izdelki – Etažne plošče za etažne sisteme 

SIST EN 13748-1:2004 SIST EN 13748-1:2004/ A1:2005 SIST EN 13748-1:2004/ AC:2005 

Teraco plošce – 1. del. Teraco plošče za notranjo rabo 

SIST EN 13748-2:2004 

Teraco plošče – 2. del: Teraco plošce za zunanjo rabo 

SIST EN 13808:2013 

Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije 

SIST EN 13813:2003 

Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve 

SIST EN 13815:2006 

Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode 

SIST EN 13830:2003 

Obešene fasade – Standard za proizvod 

SIST EN 13859-1:2014 

Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 1. del: Podložne folije za strehe 

SIST EN 13859-2:2014 

Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 2. del: Podložne folije za stene 

SIST EN 13877-3:2005 

Betonska vozišča – 3. del: Specifikacije za moznike, ki se uporabljajo pri betonskih voziščih 

SIST EN 13915:2007 

Predizdelani paneli mavčnih plošc s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode 

SIST EN 13924:2006 SIST EN 13924:2006 

Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za trše cestogradbene bitumne 

SIST EN 13924:2006 SIST EN 13924:2006 /AC:2007 

Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za trše cestogradbene bitumne 

SIST EN 13924:2006 SIST EN 13924-2:2014 

Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacije za za posebne cestogradbene bitumne - 2. 

del: "Multigrade" cestogradbeni bitumni 

SIST EN 13950:2006 

Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in 

preskusne metode 

SIST EN 13956:2013 

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti 

SIST EN 13963:2005 SIST EN 13963:2005/ AC:2006 

Tesnilni materiali za mavčne plošce – Definicije, zahteve in preskusne metode 

SIST EN 13964:2004 SIST EN 13964:2004/ A1:2007 

Viseči stropi – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 13967:2012 

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti 

SIST EN 13969:2005 SIST EN 13969:2005 

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti 

SIST EN 13969:2005 SIST EN 13969:2005/ A1:2007 

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti 
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SIST EN 13970:2005 SIST EN 13970:2005 

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – 

Definicije in lastnosti 

SIST EN 13970:2005 SIST EN 13970:2005/ A1:2007 

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – 

Definicije in lastnosti 

SIST EN 13978-1:2005 

Montažni betonski izdelki – Montažne betonske garaže – 1. del: Zahteve za armirane monolitne 

garaže ali garaže, sestavljene iz posameznih delov sobnih mer 

SIST EN 13984:2013 

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne 

pare – Definicije in lastnosti 

SIST EN 13986:2005 

Lesne plošče za uporabo v gradbeništvu – Lastnosti, ocenjevanje skladnosti in označevanje 

SIST EN 14016-1:2004 

Veziva za magnezitne estrihe – Kaustični magnezit in magnezijev klorid – 1. del. Definicije in 

zahteve 

SIST EN 14023:2010  

Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri  

SIST EN 14041:2005 SIST EN 14041:2005/ AC:2007 

Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – Bistvene značilnosti 

SIST EN 14063-1:2005 SIST EN 14063-1:2005/ AC:2008 

Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega 

proizvoda (LWA), oblikovani na mestu vgradnje – 1. del: Specifikacija za vezane in razsute 

proizvode pred vgradnjo 

SIST EN 14064-1:2010  

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Razsuti proizvodi iz mineralne volne (MW) – 1. del: 

Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo 

SIST EN 14080:2005 

Lesene konstrukcije – Lepljeni lamelirani les – Zahteve 

SIST EN 14081-1:2006+A1:2011 

Lesene konstrukcije – Razvrščanje konstrukcijskega lesa s fazonskimi kosi po trdnosti – 1. del: 

Splošne zahteve 

SIST EN 14178-2:2005 

Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljoalkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje 

skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 14179-2:2005 

Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevega kalcijevega- silikatnega varnostnega 

stekla – 2. del:Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 14188-1:2005 

Združene polnilne in tesnilne mase – 1. del: Specifikacije za toplo nanosljive tesnilne mase 

SIST EN 14188-2:2005 

Tesnilne in zalivne mase – 2. del: Specifikacije za hladne zalivne mase 

SIST EN 14188-3:2006 
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Polnilne in tesnilne mase za stike – 3. del: Specifikacije za elastomerne tesnilne profile 

SIST EN 14190:2005 

Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode 

SIST EN 14195:2005 SIST EN 14195:2005/ AC:2006 

Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode 

SIST EN 14209:2006 

Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode 

SIST EN 14216:2004 

Cement – Sestava, zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo nizko toploto 

hidratacije 

SIST EN 14246:2006 SIST EN 14246:2006/AC:2007  

38 /40 Mavčni elementi za visecče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode 

SIST EN 14250:2010 

Lesene konstrukcije – Zahteve za proizvodnjo predhodno izdelanih konstrukcijskih elementov s 

kovinskimi ježastimi ploščami 

SIST EN 14303:2010+A1:2013  

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz mineralne 

volne (MW) – Specifikacija  

SIST EN 14304:2010+A1:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz fleksibilne 

elastomerne pene (FEF) – Specifikacija 

SIST EN 14305:2010+A1:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz penjenega 

stekla (CG) – Specifikacija 

SIST EN 14306:2010+A1:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz kalcijevih 

silikatov (CS) – Specifikacija 

SIST EN 14307:2010+A1:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz 

ekstrudiranega polistirena (XPS)–Specifikacija 

SIST EN 14308:2010+A1:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz trde 

poliuretanske pene (PUR) in polizocianuratne pene (PIR) – Specifikacija 

SIST EN 14309:2010+A1:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz 

ekspandiranega polistirena (EPS)–Specifikacija 

SIST EN 14313:2010+A1:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz polietilenske 

pene (PEF) –Specifikacija 

SIST EN 14314:2010+A1:2013 

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz fenolne pene 

(PF) – Specifikacija 

SIST EN 14315-1:2013  



   

Št. načrta: REEP21-6X/01  70/76 

  

 

 

Datoteka:  REEP21-6X1001_Tehnični pogoji gradbenih in obrtniških del.docx Id. oznaka:  REEP21-6X1101 

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: januar 2018 

 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz brizgane poliuretanske pene (PUR) in 
poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje – 1. del: Specifikacija penastega 
sistema pred vgradnjo 

SIST EN 14316-1:2005 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na 

mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo 

SIST EN 14317-1:2005 

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz razplastenega vermikulita (EV), oblikovani 

na mestu vgradnje –1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo 

SIST EN 14318-1:2013  

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) in 

poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje – 1. del: Specifikacija penastega 

sistema pred vgradnjo  

SIST EN 14319-1:2013  

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz trde 

poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje – 1. del: 

Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo  

SIST EN 14320-1:2013  

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz trde 

poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje – 1. del: 

Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo  

SIST EN 14321-2:2006 

Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljalkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena 

skladnosti/standard za izdelek 

SIST EN 14342:2005+A1:2008 

Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje 

SIST EN 14351-1:2006+A1:2010 

Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih 

lastnosti požarne odpornosti in dimnotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti 

požaru z zunanje strani 

SIST EN 14353:2008+A1:2010 

Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode 

SIST EN 14374:2005 

Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve 

SIST EN 14396:2004 

Pritrjene lestve za vstopne jaške 

SIST EN 14399-1:2005 

Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje – 1. del: Splošne zahteve 

SIST EN 14411:2013 

Keramične ploščice – Definicije, razvrstitev, lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje 

SIST EN 14428:2005+A1:2008 

Zasloni za prhanje – Funkcionalne zahteve in preskusne metode 

SIST EN 14449:2005 SIST EN 14449:2005 /AC:2006 

Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje 

skladnosti/standard za izdelek 
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SIST EN 14471:2006 

Dimniki – Sistemski dimniki s plastičnimi dimničnimi tuljavami – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 14496:2006 

Lepila na osnovi mavca za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – 

Definicije, zahteve in preskusne metode 

SIST EN 14509:2007 SIST EN 14509:2007/AC:2009 

Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem –Tovarniško 

izdelani proizvodi –Specifikacije 

SIST EN 14545:2009 

Lesene kostrukcije – Spojniki (konektorji) – Zahteve 

SIST EN 14566:2008+A1:2009 

Mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih ploč – Definicije, zahteve in preskusne 

metode 

SIST EN 14592:2009+A1:2012 

Lesene konstrukcije – Paličasta vezna sredstva – Zahteve 

SIST EN 14647:2005 SIST EN 14647:2005/AC:2007 

Kalcijev aluminatni cement – Sestava, zahteve in merila skladnosti 

SIST EN 14688:2007 

Sanitarne naprave – Umivalniki - Funkcionalne zahteve in preskusne metode 

SIST EN 14695:2010  

Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje betonskih premostitvenih 

objektov in drugih betonskih povoznih površin – Definicije in lastnosti 

SIST EN 14716:2005 

Napeti stropovi – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 14782:2006 

39 /40 Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija 

proizvoda in zahteve 

SIST EN 14783:2006 

Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – 

Specifikacija za izdelek in zahteve 

SIST EN 14843:2007 

Montažni betonski izdelki - Stopnice 

SIST EN 14844:2006+A2:2012 

Montažni betonski izdelki – Škatlasti nosilci 

SIST EN 14889-1:2006 

Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost 

SIST EN 14889-2:2006 

Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost 

SIST EN 14891:2012 SIST EN 14891:2012/ AC:2013  

Tekoče vgrajevani za vodo neprepustni izdelki za uporabo pod keramičnimi ploščicami, lepljenimi 

z lepili – Zahteve, preskusne metode, ugotavljanje skladnosti, klasifikacija in označevanje  

SIST EN 14904:2006 

Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija 

SIST EN 14909:2012 
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Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti 

SIST EN 14915:2007 SIST EN 14915:2007/AC:2007 

Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti,ovrednotenje skladnosti in 

označevanje 

SIST EN 14933:2007 

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske objekte - Proizvodi iz ekspandiranega 

polistirena (SPS) -Specifikacija 

SIST EN 14934:2008 

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske objekte - Proizvodi iz ekstrudiranega 

polistirena (XPS) -Specifikacija 

SIST EN 14963:2007 

Strešne kritine – Zvezni plastični svetlobniki z razmikom ali brez njega – Klasifikacija, zahteve in 

preskusne metode 

SIST EN 14964:2007 

Toge podložne folije za strehe - Definicije in lastnosti 

SIST EN 14967:2006 

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti 

SIST EN 14989-1:2007 

Dimniki - Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike in od materialov neodvisne kanale 

za dovod zraka za ogrevalne naprave v zaprtih prostorih - 1. del: Navpični terminali za odvod 

dima in dovod zraka za plinske kotle tipa C6 

SIST EN 14989-2:2008 

Dimniki – Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike in od materialov neodvisne kanale 

za dovod zraka za ogrevalne naprave v zaprtih prostorih – 2. del: Kanali za odvod dima in dovod 

zraka v zaprtih prostorih 

SIST EN 14991:2007 

Montažni betonski izdelki - Elementi za temeljenje 

SIST EN 14992:2007+A1:2012 

Montažni betonski izdelki - Stenski elementi 

SIST EN 15037-1:2008 

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – 1. del: Nosilci 

SIST EN 15037-2:2009 +A1:2011  

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – 2. del: Polnila  

SIST EN 15037-3:2009 +A1:2011  

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – 3. del: Keramična polnila  

SIST EN 15037-4:2010  

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – 4. del: Polnila iz ekspandiranega 

polistirena 

SIST EN 15048-1:2007 

Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve - 1. del: Splošne zahteve 

SIST EN 15088:2006 

Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela – Tehnicni pogoji za 

prevzem in dobavo 

SIST EN 15102:2008+A1:2011 
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Dekorativne stenske obloge – Zvitki in plošče 

SIST EN 15129:2010 

Naprave za zagotavljanje potresne varnosti konstrukcij 

SIST EN 15167-1:2006 

Grobozrnata plavžna žlindra za uporabo v betonu, malti in injekcijski masi - 1. del. Definicije, 

specifikacije in merila skladnosti 

SIST EN 15258:2009 

Montažni betonski izdelki – Elementi za oporne zidove 

SIST EN 15274:2009 

Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 15275:2009 SIST EN 15275:2009:AC:2010 

Konstrukcijska lepila – Karakterizacija anaerobnih lepil za koaksialne metalne konstrukcije v 

zgradbah in objektih 

SIST EN 15283-1:2008+A1:2009 

Mavčne plošče, ojačene z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode – 1. del: Mavčne 

plošče, ojačene z mrežo iz vlaken 

SIST EN 15283-2:2008+A1:2009 

Mavčne plošče, ojačene z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2. del: Mavčne 

plošče z vlakni 

SIST EN 15285:2008 SIST EN 15285:2008/AC:2008 

Aglomeriran kamen – Modularne ploščice za tla in stopnice (notranje in zunanje) 

SIST EN 15322:2009 

Bitumen in bitumenska veziva – Okvir za specificiranje rezanih in fluksiranih bitumenskih veziv 

SIST EN 15368:2008+A1:2010  

Hidravlično vezivo za nekonstrukcijsko uporabo – Definicija, specifikacije in merila skladnosti 

(vključno z dopolnilom A1)  

SIST EN 15381:2009 

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane lastnosti za uporabo na voziščih in 

asfaltnih prevlekah 

SIST EN 15382:2009 

Geosinteticne ovire – Zahtevane lastnosti za uporabo v infrastrukturi transporta 

SIST EN 15435:2008 

Montažni betonski izdelki – Normalni in lahki betonski bloki – Znacilnosti in obnašanje izdelkov 

SIST EN 15498:2008 

Montažni betonski izdelki – Betonski bloki iz lesnih drobcev – Lastnosti in obnašanje izdelkov 

SIST EN 15599-1:2011  

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije - Proizvodi iz 

ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje - 1. del: Specifikacija za vezane in 

razsute proizvode pred vgradnjo  

SIST EN 15600-1:2011  

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije - Proizvodi iz 

ekspandiranega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje - 1. del: Specifikacija za vezane 

in razsute proizvode pred vgradnjo 

SIST EN 15651-1:2013  
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Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 1. del: Tesnilne 

mase za fasade  

SIST EN 15651-2:2013  

Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 2. del: Tesnilne 

mase za zasteklitev  

SIST EN 15651-3:2013  

Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 3. del: Tesnilne 

mase za stike v sanitarijah  

SIST EN 15651-4:2013  

Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 4. del: Tesnilne 

mase za sprehajalne površine  

SIST EN 15732:2013  

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske objekte (CEA) – Proizvodi iz 

ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA)  

SIST EN 15743:2010  

Supersulfatni cement – Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente 

SIST EN 15814:2011+A1:2012  

Bitumenske debeloslojne prevleke, modificirane s polimeri – Definicije in zahteve 

SIST EN 15824:2009 

Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv 

SIST EN 16069:2013  

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz polietilenske pene (PEF) – Specifikacija  

SIST EN 16153:2013  

Prosojne ploščate večslojne polikarbonatne (PC) plošče za notranje in zunanje  

SIST EN 206:2013 

Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost 

SIST 1026:2008 

Beton - 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 

206-1 

SIST EN 13670:2010 

Izvajanje betonskih konstrukcij 

SIST EN 13670:2010/A101:2010 

Izvajanje betonskih konstrukcij - Nacionalni dodatek 

SIST 1035:2008 

Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni bitumni, modificirani s polimeri – Zahteve – Pravila 

za uporabo  

SIST 1038-1:2008 

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 1.del: Bitumenski beton-Zahteve – Pravila za 

uporabo SIST EN 13108-1 

SIST 1038-1:2008/AC101:2009 

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 1.del: Bitumenski beton-Zahteve – Pravila za 

uporabo SIST EN 13108-1 – Popravek AC101 

SIST 1038-5:2008 
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Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom - 

Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-5  

SIST 1038-5:2008/AC101:2009 

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom - 

Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-5 – Popravek AC101 

SIST 1038-5:2008/AC102:2011 

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom - 

Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-5 – Popravek AC102 

SIST 1038-6:2008 

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 6.del: Liti asfalt Zahteve – Pravila za uporabo 

SIST EN 13108-6 

SIST 1038-6:2008/AC101:2009 

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 6.del: Liti asfalt Zahteve – Pravila za uporabo 

SIST EN 13108-6 – Popravek AC101 

SIST 1038-7:2008 

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7.del: Drenažni asfalt - Zahteve – Pravila za 

uporabo SIST EN 13108-7 

SIST 1038-7:2008/AC101:2009 

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7.del: Drenažni asfalt - Zahteve – Pravila za 

uporabo SIST EN 13108-7 – Popravek AC101 

SIST 1043:2009 

Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališca in druge prometne 

površine – Zahteve (Pravila za uporabo SIST EN 13043) 

SIST EN 124:1996 

Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce 

SIST EN 15012:2008 

Cevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi v zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in 

njihovih spojev 

SIST EN 15014:2008 

Cevni sistemi iz polimernih materialov – Podzemni in nadzemni sistemi za vodo in druge tekocine 

pod tlakom – Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev 

SIST EN 15015:2008 

Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sistemi za vroco in mrzlo nepitno vodo - Lastnosti cevi, 

fitingov in njihovih spojev 

SIST EN 598:2008+A1:2009 

Cevi, fitingi in dodatki iz nodularne litine za kanalizacijo – Zahteve in preskusne metode 

SIST EN 12729:2003 

Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Sistemski 

ločevalnik z nadzorovanim območjem znižanega tlaka - Družina B - Tip A 

SIST EN 1717:2001 

Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah in splošne zahteve za varovala proti 

onesnaževanju zaradi povratnega toka 

SIST EN 1401-1:2009 
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Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem 

principu in so položeni v 

zemljo - Nemehcan polivinilklorid (PVC - U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem 

SIST EN 1852-1:2009 

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem 

principu in so položeni v zemljo - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge.  

SIST EN 50341-1:2013 

Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV – 1. del: Splošne zahteve – Skupna 

določila 

SIST EN 50341-3-21:2009 

Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV - 3-21. del: Nacionalna normativna 

določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002) 

SIST EN 50341-3-21:2009/AC101:2009 

Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV - 3-21. del: Nacionalna normativna 

določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002) - Popravek AC101 

Standardi iz naslednjih skupin Evrokodov: 

• SIST EN 1990 - Evrokod 0: Osnove projektiranja 

• SIST EN 1991 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije 

• SIST EN 1992 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij 

• SIST EN 1993 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij 

• SIST EN 1994 - Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona 

• SIST EN 1995 - Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij 

• SIST EN 1996 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij 

• SIST EN 1997 - Evrokod 7: Geotehnično projektiranje 

• SIST EN 1998 - Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih 

Upoštevanje načel standardov Evrocode je v skladu s Pravilnikom o mehanski odpornosti in 

stabilnosti (Ur. list RS, 101/05) obvezno tako v fazi projektiranja kot tudi v fazi gradnje. 
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Objekt: 

RTP 110/35/20 kV Kobarid 
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IBE, svetovanje, 
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Naročnik:  SODO, Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo

       

Objekt:      RTP 110/35/20 kV Kobarid 

0. UVOD

1. PLATO

2. KOMANDNA STAVBA S TRAFO BOKSI

3. TEMELJI PORTALA IN PODSTAVKOV VN APARATOV

4. KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA

5. ZUNANJA RAZSVETLJAVA

6. OZEMLJITVE - GRADBENA DELA

SKUPAJ    GRADBENI DEL:

SKUPAJ predračun

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV - GRADBENI DEL

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid

Skupna rekapitulacija-gr.del

Id. oznaka: REEL 21-6X1102

Februar 2018
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Naročnik:  SODO, Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo

Objekt:      RTP 110/35/20 kV Kobarid 

0. UVOD

0.1. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in

atesti.

0.2. Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja

na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev

odpadkov po dovršenem delu.

0.3. Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter

podkonstrukcije so del posameznih postavk.

0.4. Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so upoštevani v ceni in se ne upoštevajo

posebej.

0.5. Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.

0.6. Glavni načrt je načrt arhitekture. Na morebitna neskladja med načrti je potrebno

predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom.

0.7. Tehnični opis, arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so

del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.

0.8. Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot

omejitve. 

Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse

elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji

niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s

predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in

obratovanje opreme.

0.9. Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov

z investitorjem.

0.10. V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih 

sistemov, materialov, opreme…  s čemer so natančno opredeljene zahtevane 

tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo 

drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega 

sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora 

dokazati z ustrezno dokumentacijo.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , 

vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, 

stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.  

0.11. Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in

opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi

odgovorni projektant arhitekture. 

0.12. Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi 

- dobavo oz. transport, 

- montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, 

- priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, 

- zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, 

- šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, 

- navodila za obratovanje in vzdrževanje ter 

- vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid

0.uvod

Id. oznaka: REEL 21-6X1102

Februar 2018
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0.13. V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske razvode

in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je upoštevati v enotnih cenah

postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.

0.14. Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so

posebej navedeni.

0.15. Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po

predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po

dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.

Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost

posamezne pozicije.

Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti

nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.

0.16. Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah

upoštevana tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela.

Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni.

Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim

korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.

0.17. Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo

izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije upoštevav ponujenih

cenah in se ne obračuna posebej.

0.18. Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na

objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije

in obdelave) s predstavnikom naročnika in arhitektom.

Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške

načrte in detajle.

0.19. Za serijske elemente je obvezna izdelava vzorčnega kosa, ki ga potrdi arhitekt.

Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev

elementov in njihove montaže.

0.20. Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno

pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.

0.23. V času izdelave DZR tehnološka oprema še ni bila izbrana, zato DZR bazira le

na podatkih, ki so bili znani v projektu PGD.

0.24. Ko bo izbran dobavitelj tehnološke opreme, je le ta pred samo izvedbo del dolžan

pregledati PZI in vse projektne rešitve uskladiti s projektantom.

0.25. Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje projektanta na morebitne

spremembe med gradnjo.

0.26. Preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus 

lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno poročilo. Poročilo 

se upošteva v enotnih cenah postavk.

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid

0.uvod
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Naročnik:  SODO, Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo

       

Objekt:      RTP 110/35/20 kV Kobarid - 1. PLATO

1. PLATO

1.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.2. ORGANIZACIJA GRADBIŠČA

1.3. IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA

1.4. UREDITEV POVRŠIN

1.5. FEKALNA KANALIZACIJA

1.6. ČISTA METEORNA KANALIZACIJA

1.7. ONESNAŽENA METEORNA KANALIZACIJA

1.8. OLJNA KANALIZACIJA

1.9. OGRAJA

1.10. REZERVOAR ZA POŽARNO VODO

SKUPAJ    PLATO:

SKUPAJ predračun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

REKAPITULACIJA STROŠKOV
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1.1. PRIPRAVLJALNA DELA

Opombe:

~Upoštevati uvodna navodila

1.1.1. Zakoličba in postavitev prečnih profilov platoja in

zakoličbenih točk po podatkih iz projektne

dokumentacije z vsemi meritvami, ki so v zvezi s

prenašanjem podatkov in načrtov v naravo ali iz

narave v načrte ter vzdrževanje zakoličenih

označb na terenu v vsem obdobju gradnje.

Upoštevati zakoličbo vseh objektov in

komunalnih razvodov na platoju ter posnetek in

vris vseh zgrajenih objektov in vodov v zbirno

karto ter predaja naročniku na CD-romu.

Kompletna geodetska dela po podrobni

specifikaciji izvajalca.
kpl 1,00

S K U P A J   PRIPRAVLJALNA DELA

1.2. ORGANIZACIJA GRADBIŠČA

1.2.1. Kompletna izvedba organizacije gradbišča za vse 

objekte, po načrtu izvajalca in vključuje sledeče 

glavne elemente:

~izvedba gradbiščne ograje s PVC mrežo, višine 

2,00 m, z vrati za tovorni in osebni prehod

~postavitev ustreznih varnostnih opozoril

~postavljanje gradbiščnih kontejnerjev (3 kos)

~kontejner za nadzor in sestanke (1 kos)

~WC kabina z vzdrževanjem in najemom za ves 

čas gradnje (3 kos)

~oskrba z električno energijo (agregati), z razvodi

~oskrba z vodo (rezervoarji), z razvodi

~začasno odstranjevanje odpadne vode med 

trajanjem del na gradbišču

~postavitev table s podatki na gradbišču

~izdelava bazena za čiščenje koles

kpl 1,00

S K U P A J  ORGANIZACIJA GRADBIŠČA
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1.3. IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA

Opombe:

~Upoštevati uvodna navodila

~Pri izvedbi izkopov, nasipov in pri vseh

ostalih zemeljskih delih mora izvajalec poleg

rešitev v PZI upoštevati tudi geološko -

geotehnično poročilo (Geomap; 13-7-2016); v

primeru kakršne koli nejasnosti se mora

posvetovati s pooblaščenim geomehanikom

in projektantom

~Pri izvedbi vseh zemeljskih del mora biti

prisoten geomehanski nadzor, ki preveri

ustreznost predvidenih ukrepov, ustreznost

homogenih tal in skladnost privzetih

parametrov v PZI z dejanskim stanjem na

terenu

~Vsa odstopanja od PZI morata pred izvedbo

pisno potrditi geomehanik in projektant

~Upoštevati navodila geomehanskega

poročila in prisotnost geomehanika pri

izvedbi zemeljskih del.

~Primernost izkopanega materiala za zasip za

temelji in zidovi se ugotovi na licu mesta

(geomehanik).

~Osnova za izvedbo popisa za zemeljska dela

je geodetski posnetek obstoječega stanja,

načrti objektov, zunanje ureditve in načrti

komunalne infra strukture, tehnično poročilo

ter navodila in zahteve dobaviteljev za

izvedbo in vgradnjo posameznih delov

opreme.
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~V kolikor bi se v času izvajanja zemeljskih

del na platoju izkazalo, da je dejansko stanje

drugačno od predvidenega, geomehanik takoj

obvesti projektanta in se pristopu k iskanju

projektnih rešitev, ki ustrezajo dejanskemu

stanju.

~Zgoščenost vgrajene zmesi zrn mora znašati

v povprečju 98% glede na največjo gostoto

zrn po modificiranem postopku po Proctorju

opredeljenem v SIST EN 13286. Spodnja meja

vrednosti zgoščenosti lahko od povprečja

odstopa največ 3%. 

~Za izvedbo zasipa se pri popisu upoštevalo

fazno izvajanje zasipa celega platoja, glede na

izvajanje sklopov konstrukcij, katere imajo

enako višino.

~Morebitne začasne deponije zemeljskega

materijala in potrebne transporte v zvezi s tem

je potrebno upoštevati v enotnih cenah.

~Izbrana mehanizacija mora omogočati

upoštevanje varnostnih ukrepov.

~Obračun količin se izvede po posnetih

profilih pred in po nasipavanju.

~Vsa izkopna dela in transporti izkopnih

materialov se obračunajo po prostornini

zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela

se obračunajo po prostornini zemljine v

vgrajenem stanju.

1.3.1. Odkop zemljine na platoju: (za odstranitev

zemljine se upošteva "Inženirsko - geološko

poročilo o geomehanskih razmerah in ponikanju

meteornih voda pri izvedbi objekta RTP

110/35/20kV Kobarid", ki ga je izdelal Geomap,

julij 2016):

a. ~površinska odstranitev humusnega sloja

predvidene globine ca 30 cm. Odriv na

gradbiščno deponijo do 100 m daleč in začasno

deponiranje. Odstranjeni humusni material se

preseje in kasneje uporabi pri končni ureditvi

zelenic in brežin objekta. Količina ocenjena!

m3 589,00
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b. ~široki izkop nenosilnega materiala, ki sega cca

1,00 m pod koto obstoječega terena in če je

potrebno mestoma izvesti poglobitve, skupaj z

nakladanjem na prevozna sredstva in odvozom

na deponijo do cca 15 km daleč z vsemi deli in

plačilom takse na deponiji. Količina ocenjena!

m3 1.374,00

c. ~širok izkop prodnatega grušča (III. - IV. ktg) cca

50 cm in poglobitve za posamezne objekte, z

odrivom oziroma deponiranjem izkopanega

materiala na gradbiščni deponiji za kasnejšo

uporabo za zasip. Količina ocenjena!

m3 1.891,00

1.3.2. Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka do

točnosti +- 3 cm. (pod komandno stavbo) m2 757,00

1.3.3. Izdelava, dobava, transport in vgraditev

kamnitega nasipnega materiala v spodnjem delu

TIP 1, debeline 20 cm - granulacije 32/64 mm z

uvaljanjem. 

~Evd ˃ 60 Mpa

~količina je ocenjena m3 185,00

1.3.4. Izdelava, dobava, transport in vgraditev

kamnitega nasipnega materiala v zgornjem delu

TIP 2, debeline 20 cm - granulacije 16/32 mm z

uvaljanjem. 

~Evd ˃ 60 Mpa

~količina je ocenjena m3 195,00

1.3.5. Zasip z izkopanim materialom, deponiranem na

gradbiščni deponiji. Material se po potrebi pred

vgradnjo prečisti.

~zasip se komprimira v plasteh po 20 cm

~količina je ocenjena m3 1.891,00

1.3.6. Izdelava, dobava, transport in vgraditev

kamnitega materiala za zasip med objekti.

~zasip se komprimira v plasteh po 20 cm

~količina je ocenjena m3 804,00

1.3.7. Nadzor geomehanika v času izvajanja zemeljskih

del na platoju in izdelava poročila.

Nadzor je potreben tako pri izkopnih delih, kot

tudi pri nasipavanju. Nadzor preveri ustreznost

predvidenih ukrepov, ustreznost homogenosti

temeljnih tal in skladnost privzetih parametrov v

statičnih izračunih z dejanskimi na terenu. ura 100,00

S K U P A J   IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA
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1.4. UREDITEV POVRŠIN

1.4.1. Zarezanje in odstranitev obstoječega roba asfalta

na stiku z novimi asfaltnimi površinami (navezava

na obstoječi cestni priključek).
m 30,00

1.4.2. Izravnava, planiranje in utrjevanje planuma pred

vgradnjo posteljice asfaltnih površin. m2 1.282,00

1.4.3. Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje

spodnjega nosilnega sloja - posteljico asfaltnih

površin, komprimacija se ga v plasteh po največ

30 cm:

~spodnji nosilni sloj debeline 35 cm iz drobljenca

~nosilnost planuma platoja Evd≥35 Mpa, Ev2≥80

MPa.

m3 449,00

1.4.4. Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje

nevezanega  nosilnega sloja asfaltnih površin:

~zgornji nosilni gramozni sloj, debeline 25 cm, iz

drobljenca TD 32

~~nosilnost planuma platoja Evd≥35 Mpa,

Ev2≥80 MPa. m3 321,00

1.4.5. Humusiranje ravnih površin in brežin na platoju in

izven ograjenega platoja ter ob priključni cesti

(vezano na površine pri izvedbi objekta) z

odstranjenim in očiščenim humusom, v debelini

cca 30 cm, skupaj z razplaniranjem in

oblikovanjem profila. Količina ocenjena! m3 108,00

1.4.6. Humusiranje površin z ostankom - viškom

odstranjenega in deponiranega, očiščenega

humusa v okolici objekta, skupaj z

razplaniranjem. Količina ocenjena in se izvede v

dogovoru z nadzorom oz. investitorjem. m3 481,00

1.4.7. Zatravitev humusiranih ravnih površin in brežin

na platoju in izven ograjenega platoja ter ob cesti

(vezano na površine pri izvedbi objekta) s

posejanjem travne mešanice, zalivanje z vodo in

rahlo uvaljanje. Količina ocenjena! m2 359,00
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1.4.8. Dobava in polaganje betonskih cestnih robnikov

velikosti 15/25 cm v beton C12/15 XC0 in

obdelava stikov s fino cementno malto. Ravni

robniki, dvignjeni nad asfaltno površino 12-15 cm

ali poglobljeni; upoštevati prilagojene dolžine za

izvedbo zaokrožitev (oz. radialni robniki). Robniki

morajo biti zmrzlinsko odporni ter odporni na soli,

takšno mora biti tudi stikovanje (atesti

dobavitelja).

a. ~ravno polaganje m 186,00

b. ~polaganje v radiju m 50,00

1.4.9. Dobava in polaganje betonskih vrtnih robnikov

velikosti 5/25 cm v beton C12/15 XC0 in

obdelava stikov s fino cementno malto. Ravni

robniki, za razmejitev gramoznega nasutja in

zelenice. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni

ter odporni na soli, takšno mora biti tudi

stikovanje (atesti dobavitelja). m 56,00

1.4.10. Dobava in izdelava asfaltiranja povoznih površin,

vključno z navezavo na obstoječi cestni

priključek, z predhodnim čiščenjem ter vsemi

premazi in potrebnimi deli. (oznake 

bituminiziranih plasti v skladu s SIST 1038):

a. ~vezana obrabno zaporna plast: AC 8 surf

B70/100 A4 deb.4 cm m2 1.221,00

b. ~vezana nosilna plast: AC 22 base B70/100 A4

deb.6 cm m2 1.221,00

c. ~navezava na obstoječ cestni priključek m 30,00

1.4.11. Dobava in izdelava asfaltiranja nepovoznih

površin - pločnik, iz vezane obrabno zaporne

plasti: AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 4 cm, z

predhodnim čiščenjem ter vsemi premazi in

potrebnimi deli. (oznake bituminiziranih plasti v

skladu s SIST 1038): m2 62,00

1.4.12.
Dobava in montaža prometnega znaka, komplet s 

temeljem in z nosilnim drogom ter postavitvijo:

~znak za izrecne odredbe oznaka II - 1 

(priključek na glavno cesto)
kos 1,00

1.4.13. Kompletna izvedba talne signalizacije na dovozni

cesti - talna debela in tanka črta, ki opozarja na

znak, z belo signit barvo. kpl 1,00
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1.4.14. Dobava in vgradnja separiranega prodca

granulacije 32-48 mm, v debelini od 20 do 40 cm,

med temelji transformatorja in med robniki, kjer

so temelji portalov in VN podstavkov.

m3 46,00

S K U P A J  UREDITEV POVRŠIN
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1.5. FEKALNA KANALIZACIJA

1.5.1. Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo v

utrjenem nasutem platoju (III. ktg), z odmetom

izkopanega materiala na stran oziroma

deponiranjem na gradbišču. m3 14,00

1.5.2. Planiranje in utrjevanje dna jarka v padcu po

projektu. m2 8,00

1.5.3. Zasip kanalizacije z materialom od izkopa z

enakomernim utrjevanjem v slojih po 30 cm,

material je deponiran ob robu izkopa. m3 8,00

1.5.4. Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi

deli in stroški na deponiji. Obračun po količinah v

raščenem stanju, prevoz na razdalji 15 km.

m3 6,00

1.5.5. Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi

za fekalno kanalizacijo, z varjenimi spoji in

priključki, vodotesen stik, polaganje na peščeno

posteljico deb. 10 cm in polno obsipano 20

cm nad temenom cevi, ter izvedbo preizkusa

vodotesnosti. Kompletno s fazonskimi kosi,

spojnim in tesnilnim materialom.

~PEHD cevi fi 200 mm, SN 8
m1 5,00

1.5.6. Kompletna izdelava PEHD revizijskih jaškov na

meteorni kanalizaciji na platoju, obsutim s

peskom, kompletno z izdelavo priključkov, ki so

tesnjena z gumijastimi tesnili, armiranobetonskih

ležišč za LTŽ pokrove in pokrovi fi 600 mm

nosilnosti 400 kN. Pokrovi so vgrajeni na okrogel

arm. betonski obroč in okrogle arm. betonske

distančnike za nastavitev višine. Pokrovi morajo

biti vgrajeni v nagibih vozišča in ne smejo biti

temeljeni na obodno steno jaškov:

Opomba: za naročilo jaškov je potrebno preveriti

višino jaškov na terenu!

~fi 600 mm, globine od 1,00 m do 1,50 m

kos 1,00
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1.5.7. Kompletna izdelava podzemne zbiralne greznice

kot naprimer ARMEX - GRAF Carat XL 8500 L,

pri fekalni kanalizaciji na platoju, povozen do 12

ton skupne teže, izdelan iz visoko vzdržljivega

polietilena, kompletno z možnostjo izvedbe

različnih velikosti priključkov, ki so tesnjena s

profilnimim tesnili, vrat rezervoarja je vrtljiv 360° 

po standardu DIN 1989, vstopna odprtina je fi

800/600 mm, vmesni kos za prilagoditev višine

nasutja ter teleskopsko nastavljiv LTŽ pokrov fi

600, D400. Rezervoar mora biti vodotesen in

stabilen po standardu SIST EN 12566-3. Pokrovi

so vgrajeni na okrogel arm. betonski obroč in

okrogle arm. betonske distančnike za nastavitev

višine. Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih

vozišča in ne smejo biti temeljeni na obodno

steno jaškov. Upoštevati je potrebno vsa

gradbena dela za postavitev rezervoarja po

navodilih izbranega proizvajalca - dobavitelja.

Opomba: za naročilo jaška je potrebno preveriti

višino na terenu!

kos 1,00

1.5.8. Kompletna izvedba armiranobetonske plošče iz

betona C30/37 XC4, XD1, XF3, Cl 0,2, dmax 32

mm, debeline 15 cm skupaj z armaturno mrežo Q

335 in opažanjem robu na licu mesta, velikosti

cca 4,50 m x 3,10 m. Plošča se izvede kot

razbremenilni most nad rezervoarjem, 25 cm pod

koto terena - asfalta. (opisana velikost plošče je

predvidena za v predhodni opisani postavki

rezervoarja, v primeru drugega rezervoarja se

plošča prilagodi)

kpl 1,00

1.5.9. Pregled in čiščenje fekalne kanalizacije po

končanih delih. m1 5,00

S K U P A J   FEKALNA KANALIZACIJA

1.6. ČISTA METEORNA KANALIZACIJA

1.6.1. Strojni izkop jarka za meteorno in drenažno

kanalizacijo v utrjenem nasutem platoju (III. ktg),

z odmetom izkopanega materiala na stran

oziroma deponiranjem na gradbišču. m3 322,00

1.6.2. Planiranje in utrjevanje dna jarka v padcu po

projektu. m2 75,00
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1.6.3. Zasip kanalizacije z materialom od izkopa z

enakomernim utrjevanjem v slojih po 30 cm,

material je deponiran ob robu izkopa. m3 236,00

1.6.4. Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi

deli in stroški na deponiji. Obračun po količinah v

raščenem stanju, prevoz na razdaljin 15 km.

m3 87,00

1.6.5. Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi za

meteorno kanalizacijo, SN 8 z varjenimi spoji in

priključki, vodotesen stik, polaganje na peščeno

posteljico deb. 10 cm in polno obsipano 20

cm nad temenom cevi, ter izvedbo preizkusa

vodotesnosti. Kompletno s fazonskimi kosi,

spojnim in tesnilnim materialom.

a. ~PEHD cevi fi 200 mm, SN 8 m 62,00

b. ~PEHD cevi fi 250 mm, SN 8 m 4,00

1.6.6. Dobava in polaganje drenažnih cevi fi 315 z

perforacijo 360° med dvema ponikovalnicama pri

čisti meteorni kanalizaciji, na posteljico debeline

15 cm iz filternega gramoza fi 8 do 20 mm,

obsipom okoli cevi v debelini 30 cm s filternim

gramozom fi 8 do fi 20 mm in ovojem s PE filcem

politlak - ločilni sloj 300 g/m2 med

izkopom/zasipom in gramozom m 7,00

1.6.7. Kompletna izdelava PE peskolovov na meteorni

kanalizaciji z obsutjem z peskom fi 500 mm,

opremljenim z košaro za lovljenje grobih delcev,

kompletno z izdelavo priključka, tesnitvami,

armiranobetonskega ležišča za LTŽ pokrov in

pokrov fi 600 mm nosilnosti 400 kN (kot npr. Livar

art. 635). Pokrov je vgrajen na arm. betonski

obroč in arm. bet. distančnike za nastavitev

višine.

~fi 500 mm, globine 1,80 m kos 2,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid

1.Plato

Id. oznaka: REEL 21-6X1102

Februar 2018



      Številka načrta: REEL 21-6X/01

 

Stran 15 od 96

Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

1.6.8. Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov fi 800

mm na meteorni kanalizaciji na platoju, obsutim s

peskom, kompletno z izdelavo priključkov, ki so

tesnjena z gumijastimi tesnili, armiranobetonskih

ležišč za LTŽ pokrove in pokrovi fi 600 mm

nosilnosti 400 kN (kot npr. Livar art. 635). Pokrovi

so vgrajeni na okrogel arm. betonski obroč in

okrogle arm. betonske distančnike za nastavitev

višine. Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih

vozišča in ne smejo biti temeljeni na obodno

steno jaškov:

Opomba: za naročilo jaškov je potrebno preveriti

višino jaškov na terenu!

a. ~fi 800 mm, globine od 1,00 - 1,50 m kos 1,00

b. ~fi 800 mm, globine od 1,50 - 2,00 m kos 1,00

1.6.9. Komplet izdelava ponikovalnice iz perforiranih

betonskih cevi fi 120 cm, globine 4,00 m, z

drenažnim zasipom s kroglami granulacije fi 50 -

150 mm ob cevi ponikovalnice. Med izkopom in

zasipom ponikovalnice položiti geotekstil. Na dno

ponikovalnice se položi mikroarmirana plošča

C25/30, dim. fi 50x10. Izdelava

armiranobetonskega venca in postavitev LTŽ

pokrova fi 600 mm B125 po SIST EN 124 (kot

npr. Livar art. 703), z dobavo in montažo ter

vsemi pomožnimi deli. kos 3,00

1.6.10. Kompletna izdelava podzemnega rezervoarja za

zbiranje deževnice kot naprimer ARMEX - GRAF

Carat 4800 L, pri kanalizaciji na platoju, povozen

do 12 ton skupne teže, izdelan iz materiala

Duralen, kompletno z možnostjo izvedbe različnih

velikosti priključkov, ki so tesnjena s profilnimim

tesnili, vrat rezervoarja je vrtljiv 360° po

standardu DIN 1989, vstopna odprtina je fi

800/600 mm, vmesni kos za prilagoditev višine

nasutja ter teleskopsko nastavljiv LTŽ pokrov fi

600, D400. Rezervoar mora biti vodotesen in

stabilen po standardu SIST EN 12566-3. Pokrovi

so vgrajeni na okrogel arm. betonski obroč in

okrogle arm. betonske distančnike za nastavitev

višine. Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih

vozišča in ne smejo biti temeljeni na obodno

steno jaškov. Upoštevati je potrebno vsa

gradbena dela za postavitev rezervoarja po

navodilih izbranega proizvajalca - dobavitelja.

Opomba: za naročilo jaška je potrebno preveriti

višino na terenu!

kos 1,00
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1.6.11. Kompletna izvedba armiranobetonske plošče iz

betona C30/37 XC4, XD1, XF3, Cl 0,2, dmax 32

mm, debeline 15 cm skupaj z armaturno mrežo Q

335 in opažanjem robu na licu mesta, velikosti

cca 3,30 m x 3,00 m. Plošča se izvede kot

razbremenilni most nad rezervoarjem, 25 cm pod

koto terena - asfalta. (opisana velikost plošče je

predvidena za v predhodni opisani postavki

rezervoarja, v primeru drugega rezervoarja se

plošča prilagodi)

kpl 1,00

1.6.12. Pregled in čiščenje meteorne in drenažne

kanalizacije po končanih delih. m1 73,00

S K U P A J  ČISTA METEORNA KANALIZACIJA

1.7. ONESNAŽENA METEORNA KANALIZACIJA

1.7.1. Strojni izkop jarka za onesnaženo meteorno

kanalizacijo v utrjenem nasutem platoju (III. ktg),

z odmetom izkopanega materiala na stran

oziroma deponiranjem na gradbišču. m3 440,00

1.7.2. Planiranje in utrjevanje dna jarka v padcu po

projektu. m2 177,00

1.7.3. Zasip kanalizacije z materialom od izkopa z

enakomernim utrjevanjem v slojih po 30 cm,

material je deponiran ob robu izkopa. m3 275,00

1.7.4. Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi

deli in stroški na deponiji. Obračun po količinah v

raščenem stanju, prevoz na razdaljin 15 km.

m3 165,00

1.7.5. Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi za

onesnaženo meteorno kanalizacijo, SN 8 cevi z

varjenimi spoji in priključki, vodotesen stik,

polaganje na peščeno posteljico deb. 10 cm in

polno obsipano 20 cm nad temenom cevi, ter

izvedbo preizkusa vodotesnosti. Kompletno s

fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom.

a. ~PE cevi fi 200 mm, SN 8 m 122,00

b. ~PE cevi fi 250 mm, SN 8 m 9,00
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1.7.6. Kompletna izdelava PE cestnih požiralnikov na

meteorni kanalizaciji z obsutjem s peskom fi 500

mm, globine 1,70 m, kompletno z izdelavo

priključka, tesnitvami, armiranobetonskega

ležišča za rešetko in LTŽ rešetko dim. 400x400

mm nosilnosti 400kN (kot npr. Livar art. 702). kos 8,00

1.7.7. Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov fi 800

mm na meteorni kanalizaciji, kompletno z

izdelavo priključkov, ki so tesnjena z gumijastimi

tesnili, armiranobetonskih ležišč za LTŽ pokrove

in LTŽ pokrovi fi 600 mm nosilnosti 400 kN (kot

npr. Livar art. 635). Pokrovi so vgrajeni na

okrogel arm. betonski obroč in okrogle arm.

betonske distančnike za nastavitev višine.

Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih vozišča in

ne smejo biti temeljeni na obodno steno jaškov:

Opomba: za naročilo jaškov je potrebno preveriti

višino jaškov na terenu!

a. ~fi 800 mm, globine od 1,00 - 1,50 m kos 3,00

b. ~fi 800 mm, globine od 1,50 - 2,00 m kos 4,00

1.7.8. Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov fi 1000

mm na meteorni kanalizaciji, kompletno z

izdelavo priključkov, ki so tesnjena z gumijastimi

tesnili, armiranobetonskih ležišč za LTŽ pokrove

in LTŽ pokrovi fi 600 mm nosilnosti 400 kN (kot

npr. Livar art. 635). Pokrovi so vgrajeni na

okrogel arm. betonski obroč in okrogle arm.

betonske distančnike za nastavitev višine.

Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih vozišča in

ne smejo biti temeljeni na obodno steno jaškov:

Opomba: za naročilo jaškov je potrebno preveriti

višino jaškov na terenu!

~fi 1000 mm, globine od 1,50 - 2,00 m

kos 2,00
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1.7.9. Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov fi 1200

mm na meteorni kanalizaciji, kompletno z

izdelavo priključkov, ki so tesnjena z gumijastimi

tesnili, armiranobetonskih ležišč za LTŽ pokrove

in LTŽ pokrovi fi 600 mm nosilnosti 400 kN (kot

npr. Livar art. 635). Pokrovi so vgrajeni na

okrogel arm. betonski obroč in okrogle arm.

betonske distančnike za nastavitev višine.

Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibih vozišča in

ne smejo biti temeljeni na obodno steno jaškov:

Opomba: za naročilo jaškov je potrebno preveriti

višino jaškov na terenu!

~fi 1200 mm, globine od 2,00 - 2,50 m

kos 1,00

1.7.10. Kompletna dobava in postavitev tipskega 

bypass lovilca olj za potrebe odvoda

meteornih voda iz manipulativnih površin (kot 

npr. Alpro tip A NS30bp3), s pretokom 30 l/s,

ustrezati mora SIST EN 858, z vso potrebno

opremo (priključek za jemanje vzorcev,

koalescenčni filter, avtomatska zapora), vključno

z vsemi potrebnimi gradbenimi deli po navodilih

dobavitelja. Pokrov je LTŽ fi 600 mm, nosilnosti

400 kN. Oznaka M3.1.
kos 1,00

1.7.11. Kompletna dobava in postavitev tipskega lovilca

olj in maščob za potrebe odvoda meteornih

voda iz vodotesnih oljnih skled (kot npr.

AQUAFIX Separatorji iz jekla - serija "K" Aquafix -

SKk 10/1000 koalescentni separator z

usedalnikom), s pretokom 10 l/s, z vso potrebno

opremo in vključno z vsemi potrebnimi

gradbenimi deli po navodilih dobavitelja. Pokrov

je LTŽ fi 600 mm, nosilnosti 400 kN. Oznaka

O4.1. kos 1,00

1.7.12. Pregled in čiščenje onesnažene meteorne

kanalizacije po končanih delih. m1 131,00

S K U P A J  ODPADNA METEORNA KANALIZACIJA

1.8. OLJNA KANALIZACIJA

1.8.1. Strojni izkop jarka za oljno kanalizacijo v utrjenem 

nasutem platoju (III. ktg), z odmetom izkopanega

materiala na stran oziroma deponiranjem na

gradbišču. m3 83,00
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1.8.2. Planiranje in utrjevanje dna jarka v padcu po

projektu. m2 48,00

1.8.3. Zasip kanalizacije z materialom od izkopa z

enakomernim utrjevanjem v slojih po 30 cm,

material je deponiran ob robu izkopa. m3 42,00

1.8.4. Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi

deli in stroški na deponiji. Obračun po količinah v

raščenem stanju, prevoz na razdaljin 15 km.

m3 41,00

1.8.5. Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi

za oljno kanalizacijo, enoslojne debelostenske

cevi z varjenimi spoji in priključki, vodotesen stik,

polaganje na peščeno posteljico deb. 10 cm in

polno obsipano 20 cm nad temenom cevi, ter

izvedbo preizkusa vodotesnosti. Kompletno s

fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom.

~PEHD cevi fi 200 mm, SN 8
m 38,00

1.8.6. Kompletna izdelava PEHD revizijskih jaškov fi

800 mm na oljni kanalizaciji na platoju, obsutim s

peskom, kompletno z izdelavo priključkov, ki so

tesnjena z gumijastimi tesnili, armiranobetonskih

ležišč za LTŽ pokrove in pokrovi fi 600 mm

nosilnosti 400 kN. Pokrovi so vgrajeni na okrogel

arm. betonski obroč in okrogle arm. betonske

distančnike za nastavitev višine. Pokrovi morajo

biti vgrajeni v nagibih vozišča in ne smejo biti

temeljeni na obodno steno jaškov:

Opomba: za naročilo jaškov je potrebno preveriti

višino jaškov na terenu!

~fi 800 mm, globine od 1,00 - 1,50 m

kos 3,00
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1.8.7. Kompletna izdelava PEHD revizijskih jaškov fi

1000 mm na oljni kanalizaciji na platoju, obsutim

s peskom, kompletno z izdelavo priključkov, ki so

tesnjena z gumijastimi tesnili, armiranobetonskih

ležišč za LTŽ pokrove in pokrovi fi 600 mm

nosilnosti 400 kN. Pokrovi so vgrajeni na okrogel

arm. betonski obroč in okrogle arm. betonske

distančnike za nastavitev višine. Pokrovi morajo

biti vgrajeni v nagibih vozišča in ne smejo biti

temeljeni na obodno steno jaškov:

Opomba: za naročilo jaškov je potrebno preveriti

višino jaškov na terenu!

~fi 800 mm, globine od 1,00 - 1,50 m

kos 1,00

1.8.8. Pregled in čiščenje oljne kanalizacije po končanih

delih. m1 38,00

S K U P A J  OLJNA KANALIZACIJA

1.9. OGRAJA

1.9.1. Kompletna dobava in postavitev tipske ograje

(kot npr. Bekaert ali enakovredno) antracit barve

RAL 7016, iz jeklenih žičnih panelov višine 2000

mm z betonskim parapetom višine 200 mm ter

skupaj z izvedbo temeljev in stebričkov.

Upoštevati izdelavo temeljev za stebričke

ograjnih panelov po navodilu dobavitelja z vsemi

potrebnimi gradbenimi deli. m 167,00

1.9.2. Kompletna izdelava, dobava in montaža

dvokrilnih ograjnih vrat (kot npr. Bekaert ali

enakovredno) nazivne višine 2000 mm in širine

5000 mm (odpiralna širina med stebroma) v

antracit barvi RAL 7016. Vrata so opremljena z

mehanizmom za odpiranje (kljuka, ključavnica in

cilindrični vložek) ter z zatičem. Upoštevati

izdelavo temeljev za stebre ograjnih vrat po

navodilu dobavitelja z vsemi gradbenimi deli!

kos 1,00
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1.9.3. Kompletna izdelava, dobava in montaža

enokrilnih ograjnih vrat (kot npr. Bekaert ali

enakovredno) za osebni prehod nazivne višine

2000 mm in širine 1000 mm (odpiralna širina med

stebroma) v antracit barvi RAL 7016. Vrata so

opremljena z mehanizmom za odpiranje (kljuka,

ključavnica in cilindrični vložek). Upoštevati

izdelavo temeljev za stebre ograjnih vrat po

navodilu dobavitelja z vsemi gradbenimi deli!

kos 1,00

S K U P A J  OGRAJA
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1.10. REZERVOAR ZA POŽARNO VODO

1.10.1. Kompletna izdelava podzemnega rezervoarja za

požarno vodo kot naprimer ARMEX - GRAF

Carat XL 10000 L, povozen do 12 ton skupne

teže, izdelan iz visoko vzdržljivega polietilena,

kompletno z možnostjo izvedbe različnih velikosti

priključkov, ki so tesnjena s profilnimim tesnili,

vrat rezervoarja je vrtljiv 360° po standardu DIN

1989, vstopna odprtina je fi 800/600 mm, vmesni

kos za prilagoditev višine nasutja ter teleskopsko

nastavljiv LTŽ pokrov fi 600, D400. Rezervoar

mora biti vodotesen in stabilen po standardu

SIST EN 12566-3. Pokrovi so vgrajeni na okrogel

arm. betonski obroč in okrogle arm. betonske

distančnike za nastavitev višine. Pokrovi morajo

biti vgrajeni v nagibih vozišča in ne smejo biti

temeljeni na obodno steno jaškov. Upoštevati je

potrebno vsa gradbena dela za postavitev

rezervoarja po navodilih izbranega proizvajalca -

dobavitelja.

Opomba: za naročilo jaška je potrebno preveriti

višino na terenu!
kos 1,00

S K U P A J  REZERVOAR ZA POŽARNO VODO

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid

1.Plato

Id. oznaka: REEL 21-6X1102

Februar 2018



      Številka načrta: REEL 21-6X/01

 

Stran 23 od 96

Naročnik:  SODO, Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo

       

Objekt:      RTP 110/35/20 kV Kobarid - 2. KOMANDNA STAVBA S TRAFO BOKSI

2. KOMANDNA STAVBA S TRAFO BOKSI

2.1. GRADBENA DELA

2.1.1. ZEMELJSKA DELA

2.1.2. BETONSKA DELA

2.1.3. ZIDARSKA DELA

2.1.4. TESARSKA DELA

2.1.5. KANALIZACIJA V OBJEKTU

SKUPAJ    GRADBENA DELA:

2.2. ZAKLJUČNA GRADBENA DELA

2.2.1. FASADERSKA DELA

2.2.2. STREŠNA KONSTRUKCIJA IN KROVSKO KLEPARSKA DELA

2.2.3. STAVBNO POHIŠTVO IN PREZRAČEVALNE REŠETKE

2.2.4. KLJUČAVNIČARSKA DELA

2.2.5. SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI

2.2.6. KERAMIČARSKA  IN KAMNOSEŠKA DELA

2.2.7. SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA

2.2.8. TLAKARSKA DELA

2.2.9. MOSTNO DVIGALO

SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA:

SKUPAJ predračun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

REKAPITULACIJA STROŠKOV
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Opombe:

~upoštevati opombe iz poglavja UVOD

~dimenzije obrtniških izdelkov in količine je 

potrebno pred naročanjem preveriti na 

objektu.

2.1.1. ZEMELJSKA DELA - vsa zemeljska dela so 

upoštevana pri poglavju 1. PLATO, razen 

tista, ki so posebej navedena

2.1.1.1. Dobava in vgradnja prodca granulacije 30-50 

mm, v debelini 20 cm, kot požarna zaščita; na 

mrežo iz pocinkanih rešetk- trafo boksi. m3 24,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

2.1.2. BETONSKA DELA

Opomba:

Izvajajalec je dolžan na svoje stroške 

izdelati projekt izvajanja betonskih 

konstrukcij.

Na vseh betonskih površinah, ki so 

izvedene v kvaliteti vidnega betona, se 

luknje od opaža zapolnijo s sanacijsko 

malto v barvi betona samo v območju luknje 

- pazljiva obdelava. Izvajalec izdela 

poskusni vzorec zapolnitve in izgled 

vidnega betona, ki ga potrdi projektant. 

Navedena popravila in popravila ev. 

nepravilnosti v betonski površini ( stiki med 

opažnimi ploščami, naravnine, gnezda, 

vidna armatura) morajo biti cenovno 

upoštevana v ceni opažev.
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Splošna opomba za vse betonske 

konstrukcije:

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati 

zahteve SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 

1992-1-1 in SIST EN 13670;

~ za vse betonske konstrukcije velja 

zahteva za 2. izvedbeni razred in 

1.tolerančni razred;

~ na proste robove vidnih površin se v opaž 

vgradi trikotne letve;

~ za vse vidne površine brez posebnih 

arhitekturnih oz. drugih zahtev in za 

nevidne površine veljajo zhteve za obdelavo 

površin po SIST EN 13670 in nacionalnem 

dodatku, kar je potrebno upoštevati pri 

izbiri opažev:

- vidne površine:

• opažene površine osnovna/VB2

• neopažene površine osnovna

- nevidne površine:

• opažene: enostavna VB0

• neopažene: enostavna

~ za vse vidne površine s posebnimi 

zahtevami za obdelavo površin veljajo 

zahteve po SIST EN 13670 in nacionalnem 

dodatku, kar je potrebno upoštevati pri 

izbiri opažev::

• opažene površine posebna/ VB3: izvajalec 

mora zagotoviti ravnost vidnih betonskih 

konstrukcij brez dodatnih kasnejših popravil. 

Tolerance gladkosti in enakomernosti površin 

morajo ustrezti standardu DIN 18202, tabela 3, 

povečane zahteve

Tam kjer je finalni tlak epoksi in se nanaša 

direktno na AB ploščo, so zahteve za 

ravnost AB plošče sledeče: DIN 18201, 

tabela 3, razred 4

2.1.2.1. Dobava, izdelava in montaža armature iz 

betonskega jekla: B 500B palice in B500A  za 

mreže (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-

1), upoštevati dodatek za varjenje armature 

(1/3 stikov). Količina ocenjena - različni profili. 

Obračun po dejanskih količinah.

kg 122.100,00
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2.1.2.2. Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane 

konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 

m3/m2/m, vključno z izravnavo površin 

podložnega betona za izvedbo horizontalne 

hidroizolacije;

~podložni beton C 12/15, XC0, nevidni beton, 

skupaj z ev. opažanjem robov: pod pasovnimi 

temelji in gredami, točkovnimi temelji, 

talnimi ploščami in pod trafo boksi

a. • podložni beton m3 70,00

b. • izravnava površin podložnega betona - 

priprava za izdelavo hidroizolacije. m2 422,00

2.1.2.3. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi 

do mesta vgraditve, vključno z zagladitvijo 

zgornje površine plošče za izvedbo epoksi 

premaza:

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2, Dmax 32 

a. • temeljna plošča d= 50 cm (presek nad 0,30 

m3/m2) m3 90,00

b. • temeljna plošča d= 30 cm (presek nad 0,20 

do 0,30 m3/m2) m3 15,00

c. • zagladitev površine, kot priprava za izvedbo 

epoksi premaza m2 195,00

2.1.2.4. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi 

do mesta vgraditve, vključno z zagladitvijo 

zgornje površine plošče za izvedbo epoksi 

samorazlivnega tlaka:

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2, Dmax 32 

a. • talna plošča d= 18 in 20 cm (presek nad 

0,12 do 0,20 m3/m2) m3 40,00

b. • zagladitev površine, kot priprava za izvedbo 

samorazlivnega epoksi tlaka m2 115,00

2.1.2.5. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi 

do mesta vgraditve:

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2, Dmax 32 pasovni 

temelji objekta in požarnih sten med trafo 

boksi ter temeljni nastavki pasovnih 

temeljev
a. ~ beton konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 

m3/m m3 7,00

b. ~ beton konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 

m3/m m3 20,00

c. ~ beton konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m

m3 11,00
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2.1.2.6. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi 

do mesta vgraditve:

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2 Dmax 32 točkovni 

temelji objekta
a. ~ beton konstrukcije preseka nad 0,30 m3/kos

m3 3,00

b. ~ beton konstrukcije preseka nad 0,04 do 0,08 

m3/kos m3 0,60

2.1.2.7. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m; z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta 

vgraditve:

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2, Dmax 32 

temeljne grede m3 3,00

2.1.2.8. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije preseka 0,12 do 0,20 m3/m2-m; z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta 

vgraditve, vključno z zagladitvijo zgornje strani 

plošče, kot priprava za epoksi premaz oz. 

samorazlivni epoksi tlak:

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2 Dmax 32

~vidni beton VB3/P3/T3/C3;

medetažne plošče

a. • beton m3 183,00

b. • zagladitev površine, kot priprava za izvedbo 

epoksi premaza m2 98,00

c. • zagladitev površine, kot priprava za izvedbo 

samorazlivnega epoksi tlaka m2 259,00

2.1.2.9. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi 

do mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2, Dmax 32 

~vidni beton VB3/P3/T3/C3;

stebri

a. • beton konstrukcije preseka nad 0,04 do 0,08 

m3/m2-m m3 1,50

b. • beton konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 

m3/m2-m m3 0,50

c. • beton konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 

m3/m2-m m3 2,30
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2.1.2.10. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi 

do mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2, Dmax 32,

~vidni beton VB3/P3/T3/C3

nosilci

a. • beton konstrukcije preseka do 0,04 m3/m2-m

m3 1,10

b. • beton konstrukcije preseka nad 0,04 do 0,08 

m3/m2-m m3 1,00

c. • beton konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 

m3/m2-m m3 8,00

d. • beton konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 

m3/m2-m m3 7,00

2.1.2.11. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije preseka do 0,04 m3/m; z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2, Dmax 32 

horizontalne protipotresne vezi
m3 0,10

2.1.2.12. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi 

do mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2, Dmax 32

~vidni beton VB3/P3/T3/C3

 stopnice s podesti m3 4,50

2.1.2.13. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi 

do mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2, Dmax 32, 

~vidni beton VB3/P3/T3/C3

stene objekta

a. • presek nad 0,30 m3/m2,m m3 26,00

b. • presek nad 0,20 do 0,30 m3/m2,m m3 386,00

c. • presek nad 0,12 do 0,20 m3/m2,m m3 11,00

2.1.2.14. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 

m3/m2,m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 

mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC4, XD3 Cl 0,2, Dmax 32,

~vidni beton VB3/P3/T3/C3

 stene med trafo boksi m3 54,00
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2.1.2.15. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 

m3/m2,m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 

mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2 Dmax 32, stene 

prezračevalnih jačkov ob objektu m3 2,00

2.1.2.16. Dobava in vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 

m3/m2,m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 

mesta vgraditve.

~beton C 30/37 XC3, Cl 0,2  Dmax 32, 

~vidni beton VB3/P3/T3/C3

plošči in stene "kinete" v prostoru P.04, v 

osi 4/B, na koti +3,08. m3 0,50
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TRAFO BOKSI 

Opomba: delovne stike je potrebno izvajati 

vodotesno. Stiki se tesnijo s tesnilnimi 

trakovi.

~ vse preboje sten je potrebno izvajati 

vodotesno. Stiki se tesnijo s tesnilnimi 

trakovi ali masami. 

Krovni sloj betona : 4 cm pri stenah, oz. 5 

cm sicer.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati 

projekt izvajanja betonskih konstrukcij. 

V ceni betonov oljnih jam, upoštevati tudi 

izvedbo testa vodotesnosti, skladno s 

standardom ONORM B2053.

2.1.2.17. Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane 

konstrukcije debeline od 5 do 20 cm; z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:

~beton C 25/30 XC0, naklonski beton na dnu 

trafo boksov, in na zg. plošči trafo boksa1 v 

padcu do 3%
m3 14,00

2.1.2.18. Dobava in vgrajevanje beton v armirane 

konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2,m; z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta 

vgaditve - plošče trafo boksov na terenu:

~ beton 30/37 XC4 XF3 XD1 Cl0,2  Dmax 32 m3 75,00

2.1.2.19. Dobava in vgrajevanje beton v armirane 

konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 

m3/m2,m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 

mesta vgaditve - zgornja plošča trafo boksa 

1:

~ beton 30/37 XC4 XF3 XD1 Cl 0,2  Dmax 32
m3 10,00

2.1.2.20. Dobava in vgrajevanje beton v armirane 

konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi 

do mesta vgraditve: stene lovilne sklede

~ beton C30/37 XC4 XF3 XD1 Cl 0,2 , 

Dmax=32 mm

a. • presek nad 0,30 m3/m2,m m3 27,00

b. • presek nad 0,20 do 0,30 m3/m2,m m3 27,00

c. • presek nad 0,12 do 0,20 m3/m2,m m3 0,40
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2.1.2.21. Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane 

konstrukcije debeline ca 23 cm; z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:

~beton C 12/15 XC0, zapolnitev prostora 

med objektom in trafo lovilnimi skledami
m3 15,00

2.1.2.22. Tesnenje delovnih stikov stene - plošče trafo 

boksov,  z vgradnjo nabrekujočih tesnilnih 

trakov (kot npr. SIKA ali enakovredno) ter 

premaz delovnega stika za boljši sprijem 

betona, po navodilih proizvajalca.

a. ~ nabrekujoči tesnilni trak m 117,00

b. ~ premaz za boljši sprijem m2 50,00

2.1.2.23. Izvedba vodo in olje tesnenja: po montaži 

iztočnih cevi, se prehod skozi steno (debelina 

stene 25 cm) zatesni na sledeči način:

~ na obod odprtine (25x30 cm) se vgradi 

nabrekujoči tesnilni trak, na obod vgrajene 

iztočne PE cevi  fi 200 mm pa se namesti 

tesnilni element (tesnilni trakovi ali manšete) - 

za tesnenje. Priprava površine cevi in izvedba - 

po detajlu izbranega proizvajalca tesnilnega 

elementa.

~ nato se vmesni prostor med cevmi in 

betonsko steno trafo boksa zatesni z 

ekspanzijsko tesnilno maso (npr SIKA).

kpl 3,00

2.1.2.24. Izvedba vodo in olje tesnenja: po montaži 

vtočne cevi, se prehod skozi steno (debelina 

stene 25 cm) zatesni na sledeči način:

~ na obod odprtine (30x30 cm) se vgradi 

nabrekujoči tesnilni trak, na obod vgrajene 

vtočne PE cevi  fi 200 mm pa se namesti 

tesnilni element (tesnilni trakovi ali manšete) - 

za tesnenje. Priprava površine cevi in izvedba - 

po detajlu izbranega proizvajalca tesnilnega 

elementa.

~ nato se vmesni prostor med cevjo in 

betonsko steno trafo boksa zatesni z 

ekspanzijsko tesnilno maso (npr SIKA). kpl 1,00

SKUPAJ BETONSKA DELA

2.1.3. ZIDARSKA DELA

2.1.3.1. Zidanje zidov z zidaki iz porobetona, komplet z 

izravnavo stene z lepilom in mrežico.
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a. ~ zidanje zidov m3 1,00

b. ~ izravnava z mrežico m2 4,00

2.1.3.2. Kompletna izvedba hidroizolacije pod 

betonskimi zidovi - objekt:

~premaz s Hidrotes Plus m2 70,00

2.1.3.3. Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije 

na pripravljeno betonsko površino (pod talnimi 

in temeljnimi ploščami) z vsemi zaključki v 

naslednji sestavi:

~ PE folija

~ ekstrudiran polistiren, debeline 10 cm

~bitumenski varilni trak (kot npr. IZOTEKT T4 

ali enakovredno)

~osnovni hladni bitumenski premaz,

~ podložni beton - upoštevano pei betonskih 

delih m2 422,00

2.1.3.4. Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije na  

betonsko površino z vsemi zaključki v naslednji 

sestavi (glej sestavo F3). Hidroizolacija se 

izvede še ca 50 cm nad terenom:

~priprava betonske površine

~osnovni hladni bitumenski premaz,

~bitumenski varilni trak (kot npr. IZOTEKT T4 

ali enakovredno)

m2 406,00

2.1.3.5. Dobava ter kompletna izvedba oljetesnega, 

vodotesnega in zmrzlinsko odpornega 

maltoznega premaza tlakov in sten oljnih jam - 

trafo boksi, komplet z vsemi pripravljalnimi deli 

in nanosi po navodlu izbranega proizvajalca.

m2 348,00

2.1.3.6. Izvedba stika plošče in stene - polkrožno 

("holkela") s cementno hitrovezno malto skupaj 

z vsemi preddeli in zaključki - trafo boksi. 

m 173,00

2.1.3.7. Dobava in polaganje zaščite verikalne 

hidroizolacije (F3):

~ ekstrudiran polistiren, debeline 14 cm

~ čepasta folija 1 cm. m2 360,00

2.1.3.8. Dobava in polaganje ekstrudiranega 

polistirena, v debelini ca 3cm cm, med stenami 

med trafo boksi  in lovilnimi skledami trafo 

boksev.. m2 35,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid

2.Komandna stavba s trafo boksi

Id. oznaka: REEL 21-6X1102

Februar 2018



      Številka načrta: REEL 21-6X/01

 

Stran 33 od 96

Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

2.1.3.9. Dobava in polaganje toplotne izolacije 

podstrehe, tlak T12, v sestavi:

~ toplotna izolacija: mineralna volna; debeline 

25 cm

~ parna ovira: PE folija

~ AB plošča - upoštevana pri betonskih delih
m2 400,00

2.1.3.10. Dobava in polaganje obloge atike na podstrehi, 

z mineralno volno, debeline 10 cm m2 90,00

2.1.3.11. Dobava in polaganje obloge sten kabelskega 

prostora v osi B in 3, s toplotno izolacijo iz 

kamene volne, v debelini 5 cm, ter izvedba 

tankoslojnega ometa. V ceni upoštevati vse 

potrebne sloje po navodilu izbranega 

proizvajalca. m2 146,00

2.1.3.12. Kompletna izdelava mikro armiranega 

cementni estriha C20/25, fino zaribane 

površine s predhodnim čiščenjem podloge in 

vsemi pomožnimi deli - sestava tlaka T4, 11 in 

T13

~debelina prevleke 4 cm m2 176,00

2.1.3.13. Kompletna dobava in izdelava tlaka po opisu 

T13 v sestavi: 

~izdelava cementnega estriha debeline 4 cm-

upoštevano v prejšnji postavki

~ zaščitni sloj PE folija 

~ toplotna izolacija: ekstrudiran polistiren, 

debeline 4 cm m2 10,10

2.1.3.14. Vgradnja  raznih kotnikov  s privarjenimi sidri 

na robove v ploščah. Kotnike se namesti v 

opaž oz. se jih privari na druge profile točno po 

projektiranih položajih in zalije istočasno z 

betoniranjem osnovne konstrukcije.

Objekt.

a. ~ kotniki dim 140/140/10 mm m 16,00

b. ~ kotniki dim 160/160/12 mm m 6,00

c. ~ kotniki dim 60/60/6 mm m 16,00

d. ~ kotniki dim 40/40/4 mm m 118,00

e. ~ kotniki dim 20/20/2 mm m 2,00

2.1.3.15. Vgradnja okvirja za poglobljen predpražnik, dim 

150 x 80 cm. kos 1,00

2.1.3.16. Vgradnja raznih okvirjev rešetk in pokrovov, s 

privarjenimi sidri, v opaž pred betoniranjem: 
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a. ~ sv.dim 650 x 650 mm kos 2,00

b. ~ sv.dim 690 x 960 mm kos 3,00

c. ~ sv.dim 1200 x 820 mm kos 1,00

d. ~ sv.dim 800 x 800 mm kos 1,00

2.1.3.17. Dobava in vgradnja tipskih kabelskih uvodnic, 

vključno s sistemskimi pokrovi, kot npr. sistem 

HAUFF TECHNIK ali enakovredno (debelina 

ab zidu je 25 cm oz. 35 cm + toplotna izolacija; 

debelina prehoda skuzi talno ploščo je 30 cm:

V ceni je potrebno upoštevati tudi nastavke, ki 

se vgradijo na kabelske zaščitne cevi in se 

nato vložijo v odprtine kabelskih uvodnic

• v talni plošči:

a. ~HSI 150-1X9-K S30°/300 kos 2,00

b. ~HSI 150-1X5-K S30°/300 kos 1,00

• v stenah:

c. ~HSI 150-1x3-K2/250 kos 4,00

d. ~HSI 150-2x2-K2/250 kos 1,00

e. ~HSI 150-2x2-K2/350 kos 2,00

f. ~HSI 150-2X5 K2/350 kos 1,00

2.1.3.18. Vse prehode za inštalacijske cevi skozi ab 

zidove je potrebno stik cev-beton zatesniti z 

zmrzlinsko odporno in vodotesno tesnilno 

maso ali nabrekajočim trakom. Cena vključuje 

tudi vsa pomožna dela in material. Ocenjena 

količina! m 10,00

2.1.3.19. Vgradnja jeklenih sidrnih plošč s sidri, za 

mostno dvigalo. Vgradnja v opaže pred 

betoniranjem, po pozicijah na opažnih risbah. 

Izdelava in dobava sidrnih plošč s sidri je 

upoštevana pri ključavničarskih delih. kos 28,00

2.1.3.20. Zaključno čiščenje v objektih pred tehničnim 

pregledom

~zaključno čiščenje tlakov in podov, oken in  

vrat. m2 830,00

2.1.3.21. Razna gradbena pomoč pri obrtniških in 

instalacijskih delih.

~ PK delavec. ur 150,00

2.1.3.22. Razna gradbena pomoč pri obrtniških in 

instalacijskih delih.

~ KV delavec. ur 150,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA
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2.1.4. TESARSKA DELA

Opomba - velja za vse opaže: 

~zahteve za obdelavo površin so podane v 

opombah in v postavkah betonskih del.

Vsi delovni odri, razen fasadnega odra,  

morajo biti upoštevani v cenah na enoto 

mere.

Splošno: Tesarska dela se morajo izvajati 

po določenih veljavnih tehničnih predpisov 

in normativov. Za vse nejsnosti ali variantne 

rešitve se je obvezno posvetovati s 

projektantom. Opaži morajo biti izdelni 

točno po načrtu z vsemi potrebnimi 

podporami, horizontalnimi in vertikalnimi 

povezavami. Opaž mora prenesti težo in 

pritisk betona, konstruktivne obremenitve in 

vibriranje skupaj z opremo. Notranje 

površine morajo biti čiste in gladke.

Opaži morajo biti izdelani tako, da se 

razopaženje izvede brez pretresov in 

poškodovanja konstrukcije in samih 

opažev. Opaže vidnih konstrukcij in 

neometanih konstrukcij je treba razumeti 

tako, da so te neometane, nepokrite 

betonske konstrukcije, pri katerih se doseže 

popolnoma ravna površina. Istočasno z 

izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi 

razvodi in doze za instalacije in ostali 

elementi po nčrtih instalacij (dodatno 

kontrolirati pozicije z risbami arhitekture in 

notranje opreme. Vsa dela morajo biti 

izvedena tehnično pravilno in po pravilih 

stroke.

2.1.4.1. Opaž robov temeljnih in talnih plošč, skupaj z 

opaženjem, razopaženjem in čiščenjem.

a. ~ višina robu 50 cm m2 36,00

b. ~ višina robu 30 cm m2 14,00

c. ~ višina robu do 20 cm m2 8,00

2.1.4.2. Opaž robov poglobitev v ploščah (višine do 30 

cm), skupaj z opaženjem, razopaženjem in 

čiščenjem. m2 10,00
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2.1.4.3. Opaž pasovnih temeljev in temeljnih nastavkov 

ter temeljnih gred z opaženjem, razopaženjem 

in čiščenjem.

~dvostranski opaž - nevidna betonska površina

m2 175,00

2.1.4.4. Opaž točkovnih temeljev in temeljnih nastavkov 

z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem.

~  nevidna betonska površina

m2 21,00

2.1.4.5. Opaž ravnih arm. betonskih ploščč, deb. do 20 

cm, z opažanjem, razopažanjem in čiščenjem.

V ceni upoštevati tudi opaž robov plošče.

a. ~ višina podpiranja do 3,60 m m2 660,00

b. ~ rob plošče pri plošči z višino podpiranja do 

3,60 m m2 70,00

c. ~ višina podpiranja nad 6,00 m m2 121,00

d. ~ rob plošče pri plošči z višino podpiranja nad 

6,00 m m2 10,00

2.1.4.6. Opaž ravnih pravokotnih stebrov brez zoba z 

opaženjem, razopaženjem in čiščenjem.

a. ~ obseg do 1,00 m m2 6,00

b. ~ obseg nad 1,00 do 1,60 m m2 20,00

c. ~ obseg nad 1,60 m m2 10,00

2.1.4.7. Opaž nosilcev z opažanjem, razopažanjem in 

čiščenjem.

a. ~ višina podpiranja do 3,50 m m2 65,00

b. ~ višina podpiranja nad 3,50 do 6,00 m m2 21,00

c. ~ višina podpiranja nad 6,00 m m2 45,00

2.1.4.8. Opaž horizontalnih protipotresnih vezi z 

opažanjem, razopažanjem in čiščenjem. m2 1,00

2.1.4.9. Opaž ravnih stopniščnih ram in podestov 

vključno z opažem zrcalnih  in čelnih ploskev; 

opaženje, razopaženje in čiščenje. m2 35,00

2.1.4.10. Opaž betonskih sten deb. do 35 cm, z 

opaženjem, razopaženjem in čiščenjem.

a. ~ dvostranski opaž, višine do 4,00 m m2 2.363,00

b. ~ dvostranski opaž, višine nad 6,00 m m2 830,00

2.1.4.11. Kompliciran opaž betonskih sten, deb. do 25 

cm, z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem.
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a. ~ stene - poševna rebra na fasadi, višine nad 

6,00 m m2 175,00

b. ~ poševne stene med trafo boksi, višine nad 

6,00 m m2 435,00

2.1.4.12. Kompliciran opaž "kinete" v prostoru P.04 v osi 

4/B, na višini +3,08

a. ~ dno "kinete" m2 0,60

b. ~ stene "kinete" m2 1,20

c. ~zgornja plošča "kinete". Za izgubljeni opaž se 

uporabi ploščo iz jeklene pločevine, debeline 3 

mm, ki se jo položi preko sten. Po betoniranju 

zgorjne plošče ostane jeklena pločevina v 

betonu, kot izgubljeni opaž m2 0,50

d. ~ opaž roba zgornje in spodnje plošče m2 0,60

2.1.4.13. Doplačilo za izvedbo opažev konstrukcij, za 

posebno obdelavo vidnih betonskih površin 

VB3:

Stene:

a. ~ v radiju, višine do 3,00 m m2 2,70

b. ~ ravne, višine do 4,00 m m2 1.005,00

c. ~ ravne, višine nad 6,00 m m2 563,00

d. ~ poševne, višine nad 6,00 m m2 380,00

Medetažne plošče:

e. ~ podpiranje do 3,60 m m2 584,00

f. ~ podpiranje nad 6,00 m m2 114,00

Stebri:

g. ~ obseg do 1,00 m m2 6,00

h. ~ obseg nad 1,00 do 1,60 m m2 20,00

i. ~ obseg nad 1,60 m m2 10,00

Nosilci:
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j. ~ podpiranje do 3,50 m m2 65,00

k. ~ podpiranje nad 3,50 do 6,00 m m2 21,00

l. ~ podpiranje nad 6,00 m m2 45,00

Stopniščne rame in podesti s spodnje strani

m ~ rame m2 14,00

n. ~ podesti m2 8,00

2.1.4.14. Opaž ležišč za strešne lege v betonskih stenah 

deb. 25 cm z opaženjem, razopaženjem in 

čiščenjem.

~ dim cca 35 x 35 cm kos 44,00

2.1.4.15. Opaž odprtin v betonskih stenah deb. 35 cm z 

opaženjem, razopaženjem in čiščenjem.

~ odprtine za stavbno pohištvo, rešetke, itd…

m 20,00

2.1.4.16. Opaž odprtin v betonskih stenah deb. 25 cm z 

opaženjem, razopaženjem in čiščenjem.

~ odprtine za stavbno pohištvo, rešetke, itd…

m 250,00

2.1.4.17. Opaž odprtin v betonskih stenah deb. 20 cm z 

opaženjem, razopaženjem in čiščenjem.

~ odprtine za stavbno pohištvo, rešetke, itd…

m 20,00

2.1.4.18. Opaž okroglih odprtin v betonskih stenah deb. 

25 cm za stavbno pohištvo z opaženjem, 

razopaženjem in čiščenjem.

a. ~ odprtina fi 65 cm kos 8,00

b. ~ odprtina fi 150 cm kos 1,00

2.1.4.19. Opaž odprtin v betonskih ploščah deb. 20 cm z 

opaženjem, razopaženjem in čiščenjem.

~ odprtine za prehode, instalacije,… m 110,00

2.1.4.20. Opaž manjših odprtin (preboji skozi stene in 

plošče) in raznih manjših elementov z enkratno 

uporabo lesa. Ocena! m2 50,00

2.1.4.21. Fasadni odri višine do 12 m, demontaža odra 

ter vsa potrebna sidranja in odstranjevanje 

sider po končanih delih. Oder se obračuna 1x.

m2 1.200,00
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TRAFO BOKSI

2.1.4.22. Opaž robov talne plošče trafo boksev z 

opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža:

~ opaž višine 50 cm, za nevidne konstrukcije

m2 45,00

2.1.4.23. Opaž sten trafo boksev; opaženje, rzopaženje 

in čiščenje:

~ dvostranski opaž za vidne površine s 

trikotnimi letvicami na vidnih robovih m2 240,00

2.1.4.24. Opaž sten trafo boksev; opaženje, rzopaženje 

in čiščenje:

~ enostranski opaž za vidne površine s 

trikotnimi letvicami na vidnih robovih m2 25,00

2.1.4.25. Opaž plošče nad stenami lovilne sklede; 

opaženje, razopaženje in čiščenje:

a. ~ opaž plošče m2 35,00

b. ~ opaž robov plošče m2 6,00

2.1.4.24. Opaž odprtin in raznih elementov v stenah in 

plošči trafo boksov, z enkratno uporabo lesa m2 45,00

SKUPAJ TESARSKA DELA

2.1.5. KANALIZACIJA V OBJEKTU

Opomba: zemeljska dela za kanalizacijo so 

upoštevana pri zemeljskih delih objekta.

Fekalna kanalizacija

 

2.1.5.1. Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi , 

togostni razred SN 4, stiki tesnjeni, polaganje 

po detajlu. Kompletno s fazonskimi kosi, 

spojnim in tesnilnim materialom. Polaganje na 

betonsko posteljico in polnim obbetoniranjem z 

betonom C 16/20. 

a. ~PVC cevi fi 50 mm, SN 4 m 3,10

b. ~PVC cevi fi 125 mm, SN 4 m 11,50
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2.1.5.2. Kompletna izdelava AB revizijskega jaška, 

svetlih dimenzij  ca 60 x 60 x 60 cm, debelina 

sten in dna jaška je 20 cm, komplet z izdelavo 

mulde, priključkov ter dobavo in vgradnjo 

smrado tesnega pokrova. Okvir pokrova je iz 

nerjavne pločevine, obdelan kot finalni tlak v 

prostoru. kos 1,00

2.1.5.3. Pregled in čiščenje kanalizacije po končanih 

delih ter izvedba tlačnega preizkusa m 14,80

2.1.5.4. Kompletna izvedba priključka kanalizacije  v 

objektu na zunanji jašek. kos 1,00

SKUPAJ KANALIZACIJA

2.2. ZAKLJUČNA GRADBENA DELA

2.2.1. FASADERSKA DELA

V cenah vseh fasaderskih del je potrebno 

upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in 

tesnilni material in vsa pomožna dela za 

kvalitetno izvedbo posamezne postavke. 

Za barvo je potrebno upoštevati  načrt 

Barvna študija oziroma izbor arhitekta.

Splošno: V ceni je potrebno v celoti 

upoštevati rešitve izbranega proizvajalca z 

vsemi elementi, detajli, zaključki, …. 

V m2 popisa odprine na fasadi niso odštete.

Večji del fasadne opne je predviden kot 

prezračevana fasada s finalno oblogo iz Alu 

trakov različnih širin kot npr. PREFALZ, v 

barvi patinirano zelena. Del fasade na 

vzhodni, zahodni in severni strani je 

predviden kot tankoslojna kontaktna fasada 

v barvnem tonu kot npr. JUB 030F Success 

90. Del fsade na južni strani neposredno za 

transformatorji je predviden kot vidni beton. 

Prav tako so iz vidnega betona požarne 

stene med transformatorskimi boksi na 

južni strani. Fasadni cokl je obdelan s 

fazonskim kosom iz Alu pločevine v enaki 

barvi kot fasada.
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2.2.1.1. Kompletna izvedba prezračevane fasade 

sestava F1:

a. Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije 

za prezračevano fasado, v sestavi:

~ alu sistemska podkonstrukcija kot npr. HILTI 

EuroFOX sistem MFT-MFI-1I, ki je sestavljena 

iz konzole MFT-MFI z vgrajenim termočlenom 

in držalom MFT-UNI za vertikalno leseno letev. 

Dolžina konzol se prilagodi debelini 

termoizolacije (16 cm) in prezračevanega 

kanala (4 cm). Montaža skladna z navodili in 

montažnim načrtom dobavitelja 

podkonstrukcije, kateri tudi zagotovi statično 

poročilo.

~ vertikalne lesene letve

~ lesen opaž, debeline 2,4 cm m2 576,00

b. Izdelava, dobava in montaža lesenega opaža, 

debeline 2,4 cm - podkonstrukcija za 

prezračevano fasado napuščev.

Opomba: jeklene konzole in lesni morali dim 

5x12 cm - podkonstrukcija lesenega opaža : je 

upoštevano pri Strešni konstrukciji. m2 116,00

c. Dobava in vgradnja toplotne izolacije za 

prezračevano fasado: mineralna volna v 

debelini 16 cm. Pritrjevanje po navodilih 

proizvajalca. m2 626,00
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d. Dobava in montaža prezračevne fasade iz 

aluminjastih trakov kot npr. PREFALZ, v barvi, 

stucco obdelave, debeline 0,70 mm, širine 500 

mm, enostransko plastificirane, kvaliteta barve 

P.10 - patinirano zelena; spodnja stran 

transparentni zaščitni lak, kvalitetnega 

zgibnega spoja H41, iz alu. legure 

AIMn1Mg0,5. Fasada v uzvedbi z dvojnim 

pokončnim zgibom, vertikalni del zgiba je 

stožčast, tako da v spodnjem naležnem 

področju ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. 

Pritrjevanje trakov s pomočjo nerjavnih fiksnih 

in pomičnih sider v skladu z normativom 

ÖNORM B 2221 oz. 4014. Po določitvi mer na 

objektu je potrebno posamezne trakove 

profilirati izključno strojno z orodjem za 

profiliranje. Tako profilirane trakove s kotnim 

pokončnimi prevoji je potrebno spojiti z dvojnim 

zgibom. Razpored trakov oz. zgibov mora biti 

simetričen glede na gradbene elemente. V 

področju robov in spojev med horizontalnimi in 

vertikalmomi elwmwnti je potrebno paziti na 

izvedbo z omogočenim diltcijskim delovanjem.  

V ceni je potrebno v celoti upoštevati rešitve 

izbranega proizvajalca z vsemi elementi, 

detajli, zaključki, špaletami, policami …. 

m2 691,00

e. Dobava in montaža nosilnega traku za fasado 

iz aluminija (kot npr. za Prefalz fasada), 

debeline 1,00 mm. Razvita širina ca. 200 mm, 

po potrebi z zavihanim robom. m 400,00

f. Dobava in montaža perforirane Alu mrežice za 

dovod zraka v prezračevalni kanal (kot npr. 

PREFA), krožne luknje Ø 5, barva kot osnovna 

pozicij. Razvita širina ca 120 mm. m 140,00

g. Dobava in montaža obrobe na spodnjem robu 

fasade iz dopolnilnega traku (kot npr. PREFA) 

debeline 0,70 mm, barva in kvaliteta materiala, 

kot Alu fasada, vključno s pritrdilnim trakom in 

s potrebnim pritrdilnim materialom. Vgraditi z 

možnostjo dilatacijskega delovanja, vključno s 

prilagoditvijo fasadni oblogi. Razvita širina do 

250 mm

m 85,00
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h. Dobava in montaža  pokrivne obrobe na coklu 

iz dopolnilnega traku (kot npr. PREFA) 

debeline 0,70 mm, barva in kvaliteta materiala, 

kot Alu fasada, vključno s pritrdilnim trakom in 

s potrebnim pritrdilnim materialom Razvita 

širina do 250 mm m 35,00

2.2.1.2. Kompletna dobava in izdelava fasadne obloge - 

sestava F2 na betonskih  zidovih z vsemi 

ojačitvami, vogalniki okoli oken in vrat ter 

drugih vgrajenih elementov in ob inštalacijskih 

prehodih, nosilnimi profili in osnovnim fasadnim 

profilom fasade, z vsemi pripadajočimi deli za 

izdelavo po izbranem sistemu izvajalca:

~zaključni sloj: tankoslojni fasadni omet deb.1 

cm, v barvnem tonu kot npr. JUB 030F 

Success 90. 

~toplotna izolacija: mineralna volna deb.16 cm 

oz. spodnji sloj ca 50 cm (stik s terenom) 

ekstrudiran polistiren debeline 16 cm

~ AB zid - zajet pri betonskih delih

m2 235,00

2.2.1.3. Kompletna dobava in izdelava fasadne obloge 

napušča sestava F4 na koti +6,40 (vhodna 

niša) s spodnje strani na betonsko podlago z 

vsemi pripadajočimi deli izbranega 

proizvajalca, v sestavi:

~zaključni sloj: tankoslojni fasadni omet deb.1 

cm v barvnem tonu kot npr. JUB 030F Success 

90

~ cementna plošča, kot npr. AQUAPANEL 

OUTDOOR Knauf, debeline 1,25 cm

~ alu podkonstrukcija 

~ toplotna izolacija: mineralna volna deb.10 cm

~ AB zid - zajet pri betonskih delih
m2 12,00

SKUPAJ FASADERSKA DELA
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2.2.2. STREŠNA KONSTRUKCIJA IN KROVSKO 

KLEPARSKA DELA

Naklon enokapnih strešin nad objektom je 

5°. Konstrukcija ostrešja je lesena in s 

sidrnimi vijaki fiksirana v AB konstrukcijo. V 

ceni upoštevati les trdnostni razred C42, UP 

razred 2 po SIST EN 1995-1 ter zaščitni 

impregnacijski in antifugicidni premaz.

Vsa kleparska dela se izdelajo po detajlih 

arhitekta in  izvedbenih detajlih izbranega 

izvajalca, iz ALU barvane pločevine ( kot 

npr. PREFALZ), barva patinirano zelena.

Za vse ev. potrebne podkonstrukcije 

izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, 

kar je upoštevano v enotni ceni.

Vsi stiki so izdelani s kleparskimi detajli 

izbranega proizvajalca in vodotesni!

Vsi kleparski izdelki so ozemljeni!

Splošno: V ceni je potrebno v celoti 

upoštevati rešitve izbranega proizvajalca z 

vsemi elementi, detajli, zaključki, …. 

V ceni je potrebno upoštevati prisotnost in 

navodila pooblaščenega tehnologa izbrane 

sistemske rešitve.

2.2.2.1. Izdelava, dobava in montaža vroče cinkanih 

jeklenh konzol, ki podpirajo zaključno strešno 

lego ter fasadne nosilce. Konstrukcija je iz 

HOP profilov 100/100/5 mm. V ceni upoštevati 

ves pritrdilni in siderni material. Izvedba po 

detajlu. Ocena kg. kg 2.250,00

2.2.2.2. Dobava in montaža lesenih moralov dim 5x12 

cm, kot povezava oz podkonstrukcija med 

jeklenimi konzolami napušča. V ceni upoptevati 

tudi ves pritrdilni material. m3 1,60
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2.2.2.3. Izdelava, dobava in montaža lesenega 

smrekovega  ostrešja , les cca od 0,04 do 0,05 

m3/m2, komplet z vsem pritrdilnim in sidrnim  

materialom in izvedbo podkonstrukcije za skriti 

žleb. Izvedba po detajlu.

Strešna konstrukcija je sestavljena iz:

~ stebrov 20 x 20 cm

~ leg 20 x 24 cm

~ podpornih ročic 12 x 12 cm

~ špirovcev 12 x 16 cm

m2 540,00

2.2.2.4. Izdelava, dobava in montaža  preostalega dela 

enokapne strehe, v sestavi:

~ podkonstrukcija: lesen opaž, debelina = 2,4 

cm m2 570,00

2.2.2.5. Izdelava, dobava in montaža lesenih"okvirjev" 

okrog odprtin za dostop na podstreho. Okvirji 

so svetle dim 90x90 cm, višine 25 cm.

kos 2,00

2.2.2.6. Dobava in polaganje OSB plošč ali podobno, 

kot pohodni sloj na podstrehi. Debelina plošč je 

1,8 cm. Plošče so položene na toplotno 

izolacijo iz mineralne volne ( toplotna izolacija 

je zajeta pri zidarskih delih). V ceni upoštevati 

tudi ev.podkonstrukcijo za OSB plošče.

Ocena

m2 41,00

2.2.2.7. Dobava in montaža difuzijsko zaprte folije kot 

npr. BauderTOP UDS 1,5 ali enakovredno, ki je 

na robovih samolepilna kot ločilni sloj med 

deskami in pločevino. Sd vrednost: 100m, 

gramatura približno 1.400 g/m2

m2 570,00
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2.2.2.8. Dobava in montaža kritine iz Alu trakovi, kot 

npr. PREFALZ ali enakovredno. Aluminijasti 

trakovi v barvi, stucco obdelave, debeline 0,70 

mm, širine 500 mm, enostransko plastificirani, 

kvaliteta barve P.10: spodnja stran 

transparentni zaščitni lak, kvaliteta zgibnega 

spoja H41, iz alu. legure AIMg0,5, H41, v 

PREFA patinirano zeleni barvi. Kritina v izvedbi 

z dvojnim pokončnim zgibom, vertikalni del 

zgiba je stožčast tako, da v spodnjem 

naležnem področju ostane dilatacijski razmak 3-

5 mm. Pritrjevanje trakov s pomočjo nerjavnih 

fiksnih in pomičnih sider v skladu z normtivom 

ÖNORM B 2221 oz. 4014. Po določitvi mer na 

objektu je treba posamezne trakove profilirati 

izključno strojno z orodjem za profiliranje. Tako 

profilirne trakove s kotnimi pokončnimi prevoji 

je treba spojiti z dvojnim zgibom. Razpored 

trakov, oz. zgibov mora biti simetričen glede na 

gradbene elemente. V ceni mora biti upoštevan 

tudi ves drobni material, rezanje,... itd, 

kompletna izvedba brez dodatkov pri obračunu 

ter tesnenje stikov zaradi majhnega naklona 

strešine 5° z gelom, kot npr. Falz gel. 

m2 570,00

2.2.2.9. Dobava in montaža perforirane Alu mrežice za 

dovod zraka v prezračevalni kanal (kot npr. 

PREFA), krožne luknje Ø 5, barva kot osnovna 

pozicij. Razvita širina ca 120 mm. m 45,00

2.2.2.10. Dobava in montaža nosilnega traku za kritino iz 

aluminija (kot npr. za Prefalz kritino), debeline 

1,00 mm. Razvita širina ca. 200 mm, po potrebi 

z zavihanim robom. m 80,00

2.2.2.11. Dodatek za izdelavo prehoda strešine v 

vertikalo. Strokovno vgraditi z upoštevanjem 

navodil proizvajalca. m 30,00

2.2.2.12. Dobava in montaža slemenskega 

prezračevanja z labirintom, iz dopolnilega traku 

( kot npr. PREFA), debeline 0,70 mm, barve in 

kvalitete, kot osnovna pozicija, vključno s 

pritrdilnim trakom, perforirano pločevino ter 

pritrdilnim materialom; za prezračevanje 

hladnih prezračevanih streh oz. podstrešnih 

prostorov. m 17,00
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2.2.2.13. Dobava in montaža skritega žleba iz enega 

sloja umetnega kavčuka vključno s fazonskimi 

iztoki. Vgraditi strokovno po navodilih 

proizvajalca. Razvita širina ca 1400 mm.

a. ~ skriti žleb m 16,00

b. ~ iztok kos 4,00

2.2.2.14. Dobava in montaža strešnih visečih žlebov  

(kot npr. PREFA), R.Š. 33 cm, debeline 0,70 

mm, barva kot strešna kritina, s potrebnimi 

kljukami (iz izbranega sistema) iz alu legure 

odporne na zvijanje in upogibanje. Pričvrstiti na 

vsak špirovec ali na primerno strešno desko 

(min. debeline 30 mm), z uporabo sredstev za 

tesnenje in lepljenje, ter odgovarjajočih alu 

patentnih kovic. Strokovno vgraditi v padcu z 

upoštevanjem navodil proizvajalca.

m 28,00

2.2.2.15. Dobava in montaža žlebnega izpusta (kot npr 

PREFA) za odtočne cevi Ø 120 mm, barva kot 

viseči žleb oz. kritina. kos 3,00

2.2.2.16. Dobava in montaža odtočnih cevi (kot npr 

PREFA), debeline 0,70 mm, z dvojnim zgibom, 

premera 120 mm, barva, kot viseči žleb oz. kot 

kritina, vključno s potrebnimi cevnimi koleni in 

pripdajočimi cevnimi objemkmi (kot npr. 

PREFA). m 28,00

2.2.2.17. Dobava in montaža dvojnega cevnega 

snegobrana (kot npr PREFA), barve kot kritina 

(plastificirno). Sestavljen je iz alu dvojnega 

nosilca snegolova za Prefalz, 2 alu Ø 28 mm in 

lovilca ledu za Prefalz snegobran (2 kosa na 

trak). m 45,00

2.2.2.18. Dobava in montaža enojnega cevnega 

snegobrana (kot npr PREFA), barve kot kritina 

(plastificirno). Sestavljen je iz alu enojnega 

nosilca snegolova za Prefalz, 1 alu cev Ø 28 

mm. m 43,00
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2.2.2.19. Dobava in montaža čelne in zidne obrobe iz 

dopolnilnega traku (kot npr. PREFA) debeline 

0,70 mm, barva in kvaliteta materiala, kot 

strešna kritina, vključno s pritrdilnim trakom in s 

potrebnim pritrdilnim materialom. Vgraditi z 

možnostjo dilatacijskega delovanja, vključno s 

prilagoditvijo kritini. Posamezni elementi se 

izdelajo v dolžini do max. 3 m. Razvita širina do 

330 mm

m 130,00

2.2.2.20. Dobava in montaža elementa za vpetje 

varovalne opreme , ot npr. PREFA EAP za 

Prefalz strehe s pregibi 0,70 x 500 mm po EN 

795. En (1) kos omogoča priklop največ treh 

(3) oseb. Montaža na točno določena mesta po 

projektu. kos 12,00

2.2.2.21. Dobava in montaža varnostnih prelivov, skritih 

žlebov, v barvi kot strešna kritina. kos 2,00

2.2.2.22. Dobava, montaža in zagon podtlačnega 

sistema odvoda padavinskih vod, komplet z 

izolacijo cevi in fazonskih kosov (sistem kot 

npr. Valsir RAINPLUS ali enakovredno), 

skladno s standardi, po hidravličnem izračunu 

proizvajalca.

Izdelava po detajlih specializiranega izvajalca.

a. PEHD CEVI

PEHD cev L=5 M D.40 m 1,00

PEHD cev L=5 M D.50 m 1,00

PEHD cev L=5 M D.63 m 15,28

PEHD cev L=5 M D.75 m 15,00

PEHD cev L=5 M D.110 m 5,00

b. PEHD FAZONSKI ELEMENTI

PEHD 45° koleno D.40 kos 1,00

PEHD 45° koleno D.50 kos 1,00

PEHD 45° koleno D.63 kos 10,00

PEHD 45° koleno D.75 kos 10,00

PEHD 45° Odcep D.75/40 kos 1,00

PEHD 45° Odcep D.75/50 kos 1,00

PEHD  elektro-varilna spojka D.40 kos 4,00

PEHD  elektro-varilna spojka D.50 kos 2,00

PEHD  elektro-varilna spojka D.63 kos 10,00

PEHD  elektro-varilna spojka D.75 kos 29,00

PEHD  elektro-varilna spojka D.110 kos 2,00

PEHD Ekscentrična redukcija D.75/63 kos 3,00

PEHD Ekscentrična redukcija D.110/40 kos 1,00

PEHD Ekscentrična redukcija D.110/50 kos 1,00

PEHD Ekscentrična redukcija D.110/63 kos 3,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid

2.Komandna stavba s trafo boksi

Id. oznaka: REEL 21-6X1102

Februar 2018



      Številka načrta: REEL 21-6X/01

 

Stran 49 od 96

Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

PEHD Ekscentrična redukcija D.110/75 kos 1,00

c. OBEŠALNI SISTEM

Cevna objemka M 10 D.63 kos 22,00

M10x1 m navojna palica kos 9,00

RAINPLUS cevna objemka D.75 kos 27,00

Nosilna tračnica 41x41x2, L=5m m 11,65

Vezni element nosilne trčnice kos 1,00

U-plošča kos 9,00

Vijak M10 kos 18,00

10.5x40x2 podložka kos 9,00

d. VTOČNIKI TER ELEMENTI VTOČNIKOV

RAINPLUS vtočnik 40-110 kos 4,00

Pritrdilna pločevina 520x520 mm kos 4,00

RAINPLUS ogrevalni del vtočnika kos 4,00

e. PAROZAPORNA IZOLACIJA

Parozaporna izolacija debeline 13 mm m2 5,00

f. Funkcionalni in testnostni preizkus kpl 1,00

SKUPAJ STREŠNA KONSTRUKCIJA IN 

KROVSKO KLEPARSKA DELA

2.2.3. STAVBNO POHIŠTVO IN PREZRAČEVALNE 

REŠETKE

OPOMBA:

~pred naročanjem in izvedbo je potrebno 

vse mere in število izdelkov vrat in oken 

kontrolirati na licu mesta!

~pogledi in mere vrat in oken so v shemah 

risani iz zunanje /fasadne strani!

~navedene so zidarske mere!

~za vrata, ki so na evakuacijskih poteh 

/GLEJ ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI/ se 

način odklepanja in zaklepanja ter kontrole 

dostopov določi skupno z investitorjem

Vrata, okna in rešetke morajo biti ozemljeni!
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2.2.3.1. VRATA

a. FRV1 (pritličje;stikališče 110 kV-GIS)

~opis: sekcijska vrata iz izoliranih dvostenskih 

aluminijastih profilov z vrati za osebni prehod 

dim 94/220,5 cm

~svetla mera 400/450 cm

~zidarska mera: 400x450 cm (odprtina v AB 

steni)

~vgraditev: AB  stena

~stranska vodila in konzola: pocinkano jeklo

~lamele: izolirane aluminijaste kot Hörmann 

SPU F42, višina lamele 75 cm, barvane RAL 

7031

~ zasteklitev: Alu zasteklitev prozorna šipa v 

širini ene lamele (po shemi)

~ kljuka (osebni prehod): v sklopu sekcijskih 

vrat

~ ključavnica: cilindrična, sistem generalnega 

ključa (po navodilih investitorja)

~prag: minimalni 5/10/5 mm

~oprema: nasadni pogon, krmiljenje v ohišju, 

daljinsko krmiljenje, vklop z daljincem in 

vgrajenim stikalom za dvig, odpiranje v sili z 

verigo, lovilna naprava, senzor za oviro med 

vrati, eloksirana spodnja lamela s tesnilno 

gumo proti RF pragu, zunanja špaleta 

obdelana kot tankoslojna kontaktna fasada
kos 1,00
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b. FV1 (pritličje; TR-BOKS 1 in BOKS 2)

~opis: dvokrilna izolirana fasadna, vroče 

prašno barvana aluminijasta vrata

~svetla mera: 2x70/210+70cm

~zidarska mera: 155x296 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroče 

prašno barvan RAL 7031, ravno rezan z 

vratnim krilom

~krilo: 80 mm termo ločeni profili s 70 mm 

polnilom, vroče prašno barvano RAL 7031

~toplotna prevodnost: 1,1W/m2K

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ključavnica: aktivno krilo: cilindrična, sistem 

generalnega ključa (po navodilih investitorja), 

neaktivno krilo: mehanizem z zapahom zgoraj 

in spodaj

~špaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna 

fasada

~oprema: fiksne prezračevalne rešetke dim. 

70x80 cm 2x in 140x70 cm, kot npr. Renson 

481 ali enakovredno, z mrežico proti insektom 

in notranjim žlebom za odvod morebitne vode 

(kot npr. Renson "Water channel"); 

samozapiralo; tesnilne gume v sivi barvi, RAL 

montaža kos 2,00

c. FV2 (pritličje; TK prostor)

~opis: dvokrilna izolirana fasadna, vroče 

prašno barvana aluminijasta vrata

~svetla mera: 2x97,5/250cm

~zidarska mera: 210x257,5 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroče 

prašno barvan RAL 7031, ravno rezan z 

vratnim krilom

~krilo: 80 mm termo ločeni profili s 70 mm 

polnilom, vroče prašno barvano RAL 7031

~toplotna prevodnost: 1,1W/m2K

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ključavnica: aktivno krilo: cilindrična, sistem 

generalnega ključa (po navodilih investitorja), 

neaktivno krilo: mehanizem z zapahom zgoraj 

in spodaj

~špaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna 

fasada

~oprema: samozapiralo; tesnilne gume v sivi 

barvi, RAL montaža kos 1,00
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d. FV2* (pritličje; kabelski (SN) prostor)

~opis: dvokrilna izolirana fasadna, vroče 

prašno barvana aluminijasta vrata

~svetla mera: 2x97,5/250cm

~zidarska mera: 210x257,5 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroče 

prašno barvan RAL 7031, ravno rezan z 

vratnim krilom

~krilo: 80 mm termo ločeni profili s 70 mm 

polnilom, vroče prašno barvano RAL 7031

~toplotna prevodnost: 1,1W/m2K

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ključavnica: aktivno krilo: cilindrična, sistem 

generalnega ključa (po navodilih investitorja), 

neaktivno krilo: mehanizem z zapahom zgoraj 

in spodaj

~špaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna 

fasada

~oprema: fiksne prezračevalne rešetke 80x80 

cm-2x, kot npr. Renson 481 li enakovredno, z 

mrežico proti insektom in notranjim žlebom za 

odvod morebitne vode (kot npr. Renson "Water 

CHANNEL") samozapiralo; tesnilne gume v sivi 

barvi, RAL montaža
kos 1,00

e. FV3 (pritličje; kabelski hodnik)

~opis: enokrilna izolirana fasadna, vroče 

prašno barvana aluminijasta vrata

~svetla mera: 100/250cm

~zidarska mera: 114x257,5 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroče 

prašno barvan RAL 7031, ravno rezan z 

vratnim krilom

~krilo: 80 mm termo ločeni profili s 70 mm 

polnilom, vroče prašno barvano RAL 7031

~toplotna prevodnost: 1,1W/m2K

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ključavnica: cilindrična, sistem generalnega 

ključa (po navodilih investitorja)

~špaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna 

fasada

~oprema: samozapiralo; tesnilne gume v sivi 

barvi, RAL montaža kos 1,00
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f. FV4 (nadstropje; 20kV stikališče)

~opis: dvokrilna izolirana fasadna, vroče 

prašno barvana aluminijasta vrata

~svetla mera: 2x97,5/300cm

~zidarska mera: 210x307,5 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroče 

prašno barvan RAL 7031, ravno rezan z 

vratnim krilom

~krilo: 80 mm termo ločeni profili s 70 mm 

polnilom, vroče prašno barvano RAL 7031

~toplotna prevodnost: 1,1W/m2K

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ključavnica: krtivno krilo: cilindrična, sistem 

generalnega ključa (po navodilih investitorja), 

neaktivno krilo: mehanizem z zpahom zgoraj in 

spodaj

~špaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna 

fasada

~oprema: samozapiralo; tesnilne gume v sivi 

barvi, RAL montaža, demontažni varovalni drog 

na višini 110 cm kos 1,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid

2.Komandna stavba s trafo boksi

Id. oznaka: REEL 21-6X1102

Februar 2018



      Številka načrta: REEL 21-6X/01

 

Stran 54 od 96

Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

g. FV4* (nadstropje; 35kV stikališče GIS)

~opis: dvokrilna izolirana fasadna, vroče 

prašno barvana aluminijasta vrata

~svetla mera: 2x97,5/300cm

~zidarska mera: 210x307,5 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: alu, prekinjen toplotni most, vroče 

prašno barvan RAL 7031, ravno rezan z 

vratnim krilom

~krilo: 80 mm termo ločeni profili s 70 mm 

polnilom, vroče prašno barvano RAL 7031

~toplotna prevodnost: 1,1W/m2K

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ključavnica: krtivno krilo: cilindrična, sistem 

generalnega ključa (po navodilih investitorja), 

neaktivno krilo: mehanizem z zpahom zgoraj in 

spodaj

~špaleta: obdelana kot kontaktna tankoslojna 

fasada

~oprema: fiksne prezračevalne rešetke 80x80 

cm 2x, kot npr. Renson 481 li enakovredno, z 

mrežico proti insektom in notranjim žlebom za 

odvod morebitne vode (kot npr. Renson "Water 

channel"), samozapiralo; tesnilne gume v sivi 

barvi, RAL montaža, demontažni varovalni drog 

na višini 110 cm
kos 1,00
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h. PV1 (pritličje: 110kV GIS stikališče, TK prostor; 

nadstropje: 35kV stikališče, 20kV stikališče, 

Aku predprostor)

~opis: enokrilna,  lesena, ravno rezana 

notranja vrata

~ svetla mera: 100/210 cm

~zidarska mera:110x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vroče prašno 

barvan RAL 7031; objemni, dvodelni 

suhomontažni podboj kot BOS 15ZBsd 

~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D

~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga 

laminat, barva po izbiri projektanta

~ognjeodpornost: EI-30 CS

~zvočna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas; pri 4 vratih (GIS stikališče 35 in 

110kV, TK prostor, 20kV stikališče) je na 

zunanji strani vrat bunka (na strani čitalca 

kartic)

~ ključavnica: cilindrična, sistem generalnega 

ključa (po navodilih investitorja), pri 4 vratih 

(GIS stikališče 35 in 110kV, TK prostor, 20 kV 

stikališče) je električna ključavnica tip ASSA 

ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)

~oprema: samozapiralo, označevalna tablica 

(kot npr. Alusign)
kos 5,00

i. PV2 (nadstropje: 20kV stikališče)

~opis: enokrilna,  lesena, ravno rezana 

notranja vrata

~ svetla mera: 100/250 cm

~zidarska mera:110x255 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vroče prašno 

barvan RAL 7031; objemni, dvodelni 

suhomontažni podboj kot BOS 15ZBsd 

~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D

~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga 

laminat, barva po izbiri projektanta

~ognjeodpornost: EI-30 CS

~zvočna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ ključavnica: električna ključavnica tip ASSA 

ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)

~oprema: samozapiralo, označevalna tablica 

(kot npr. Alusign)
kos 1,00
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j. PV3 (klet: kabelski prostor)

~opis: dvokrilna,  lesena, ravno rezana notranja 

vrata

~ svetla mera: 2x80/215 cm

~zidarska mera:170x220 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vroče prašno 

barvan RAL 7031; objemni, dvodelni 

suhomontažni podboj kot BOS 15ZBsd 

~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D

~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga 

laminat, barva po izbiri projektanta

~ognjeodpornost: EI-30 CS

~zvočna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas, na zunnji strani aktivnega krila 

vrat je bunka (na strani čitalca kartic)

~ ključavnica: električna ključavnica tip ASSA 

ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)

~oprema: samozapiralo, označevalna tablica 

(kot npr. Alusign)
kos 1,00
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k. PV4 (pritličje: prostor za komp.1)

~opis: dvokrilna,  lesena, ravno rezana notranja 

vrata

~ svetla mera: 2x80/210 cm

~zidarska mera:170x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vroče prašno 

barvan RAL 7031; objemni, dvodelni 

suhomontažni podboj kot BOS 15ZBsd 

~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D

~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga 

laminat, barva po izbiri projektanta

~ognjeodpornost: EI-30 CS

~zvočna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ ključavnica: cilindrična, sistem generalnega 

ključa (po navodilih investitorja)

~oprema: samozapiralo, označevalna tablica 

(kot npr. Alusign) kos 1,00

l. PV5 (pritličje: kabelski SN prostor)

~opis: dvokrilna,  lesena, ravno rezana notranja 

vrata

~ svetla mera: 2x100/210 cm

~zidarska mera:210x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vroče prašno 

barvan RAL 7031; objemni, dvodelni 

suhomontažni podboj kot BOS 15ZBsd 

~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D

~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga 

laminat, barva po izbiri projektanta

~ognjeodpornost: EI-30 CS

~zvočna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas, na zunanji strani aktivneg krila 

vrat je bunk (na strani čitalca)

~ ključavnica: električna ključavnica tip ASSA 

ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)

~oprema: samozapiralo, označevalna tablica 

(kot npr. Alusign)

kos 1,00
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m. V1 (pritličje: sanitarije)

~opis: enokrilna,  lesena, ravno rezana 

notranja vrata

~ svetla mera: 80/210 cm

~zidarska mera:90x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vroče prašno 

barvan RAL 7031; objemni, dvodelni 

suhomontažni podboj kot BOS 15ZBsd 

~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D

~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga 

laminat, barva po izbiri projektanta

~ognjeodpornost: /

~zvočna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ ključavnica: cilindrična, sistem generalnega 

ključa (po navodilih investitorja)

~oprema: samozapiralo, označevalna tablica 

(kot npr. Alusign) kos 1,00

n. V1* (pritličje: kabelski hodnik)

~opis: enokrilna,  lesena, ravno rezana 

notranja vrata

~ svetla mera: 80/210 cm

~zidarska mera:90x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vroče prašno 

barvan RAL 7031; objemni, dvodelni 

suhomontažni podboj kot BOS 15ZBsd 

~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D

~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga 

laminat, barva po izbiri projektanta

~ognjeodpornost: /

~zvočna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ ključavnica: cilindrična, sistem generalnega 

ključa (po navodilih investitorja)

~oprema: fiksna prezračevaln rešetka 60x60 

cm, samozapiralo, označevalna tablica (kot 

npr. Alusign) kos 1,00
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o. V2 (nadstropje: stopnišče s predprostorom)

~opis: enokrilna,  lesena, ravno rezana 

notranja vrata

~ svetla mera: 90/210 cm

~zidarska mera:100x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vroče prašno 

barvan RAL 7031; objemni, dvodelni 

suhomontažni podboj kot BOS 15ZBsd 

~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D

~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga 

laminat, barva po izbiri projektanta

~ognjeodpornost: /

~zvočna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ ključavnica: cilindrična, sistem generalnega 

ključa (po navodilih investitorja)

~oprema: samozapiralo, označevalna tablica 

(kot npr. Alusign) kos 1,00

p. V2* (pritličje: vetrolov s stopniščem)

~opis: enokrilna,  lesena, ravno rezana 

notranja vrata

~ svetla mera: 90/210 cm

~zidarska mera:100x215 cm

~vgraditev: AB stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vroče prašno 

barvan RAL 7031; objemni, dvodelni 

suhomontažni podboj kot BOS 15ZBsd 

~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D

~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga 

laminat, barva po izbiri projektanta

~ognjeodpornost: /

~zvočna izolativnost: 27 dB

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas

~ ključavnica: cilindrična, sistem generalnega 

ključa (po navodilih investitorja)

~oprema: fiksna prezračevaln rešetka 50x20 

cm samozapiralo, označevalna tablica (kot npr. 

Alusign) kos 1,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid

2.Komandna stavba s trafo boksi

Id. oznaka: REEL 21-6X1102

Februar 2018



      Številka načrta: REEL 21-6X/01

 

Stran 60 od 96

Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

r. VJ1 (pritličje: TK prostor)

~opis stene: suhomontažna mavčna stena s 

trojnimi vrati 2x60/200 cm (suhomontažna 

stena je upoštevana pri suhomontažnih delih)

~ svetla mera vrat: 2x60/200 cm x 3

~zidarska mera:365x200 cm

~vgraditev: kovinska podkonstrukcij v mavčni 

steni

~podboj: kovinski v sklopu mavčne stene 

~okovje: tipsko

~krilo: kovinsko, barva po izbiri projektanta

~ ključavnica: tipska

~oprema: krila so 10 cm dvignjena od tl do 

skupne višine 210 cm
kpl 1,00

s. VJ2 (pritličje: TK prostor)

~opis stene: suhomontažna mavčna stena z 

dvojnimi vrati 2x60/200 cm (suhomontažna 

stena je upoštevana pri suhomontažnih delih)

~ svetla mera vrat: 2x60/200 cm x 2

~zidarska mera:245x200 cm

~vgraditev: kovinska podkonstrukcij v mavčni 

steni

~podboj: kovinski v sklopu mavčne stene 

~okovje: tipsko

~krilo: kovinsko, barva po izbiri projektanta

~ ključavnica: tipska

~oprema: krila so 10 cm dvignjena od tl do 

skupne višine 210 cm
kpl 1,00

2.2.3.2. SANITARNE STENE

a. PS1 (pritličje: sanitarije)

~opis stene: sanitarna vlagoodporna stena z 

dvojnimi vrati iz Max-Funder plošč (7042), na 

inox podkonstrukciji

~ svetla mera vrat: 2x70/200 cm

~zidarska mera sten:320+95 cm/x210 cm

~vgraditev: AB stena, mavčna stena

~podboj: v sklopu sanitarne stene 

~okovje: v sklopu sanitarne stene

~krilo: kot npr FunderMax plošče (7042)

~kljuka: v sklopu sanitarne stene

~ ključavnica: sanitarna ključavnica

~oprema: stene so 10 cm dvignjena od tal do 

skupne višine 210 cm kpl 1,00
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b. PS2 (pritličje: sanitarije)

~opis stene: sanitarna vlagoodporna stena 

med pisoarjem in umivalnikom iz Max-Funder 

plošč (7042), na inox podkonstrukciji (kotniki 

na dveh mestih)

~vgraditev: mavčna stena

~dimenzija: 45-50/90-55 cm 

~oprema: stena je 60 cm dvignjena od tal, do 

skupne višine 150 cm kos 1,00

2.2.3.3. REŠETKE

a. R-1 (podstreha)

~ opis: prezračevalna rešetka s fiksnimi 

lamelami

~ okvir: alu, vroče prašno barvan, RAL 7031

~ lamele: alu, vroče prašno barvane, RAL 7031

~ dimenzije. fi 62 cm

~ zidarska mera: fi 63 cm

~ vgraditev: AB stena

~ oprema: mrežica proti insektom, obdelava 

notranjih špalet z alu pločevino d=2 mm, 

barvano RAL 7031 
kos 8,00

b. R-2 (nadstropje: kabelski hodnik)

~ opis: prezračevalna rešetka s fiksnimi 

lamelami kot npr. Renson 481 ali enakovredno

~ okvir: alu, vroče prašno barvan, RAL 7031

~ lamele: alu, vroče prašno barvane, RAL 7031

~ dimenzije. 112/308,5  cm

~ zidarska mera: 114/310,5 cm

~ vgraditev: AB stena

~ oprema: mrežica proti insektom, notranji žleb 

za odvod morebitne vode (kot npr. Renson 

"Water channel"), obdelava notranjih špalet z 

alu pločevino d=2 mm, barvano RAL 7031 

kos 1,00
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c. R-3 (klet: prostor za razvod kablov)

~ opis: prezračevalna rešetka s fiksnimi 

lamelami kot npr. Renson 481 ali enakovredno

~ okvir: alu, vroče prašno barvan, RAL 7031

~ lamele: alu, vroče prašno barvane, RAL 7031

~ dimenzije. 80/80  cm

~ zidarska mera: 83/83 cm

~ vgraditev: AB stena

~ oprema: mrežica proti insektom, notranji žleb 

za odvod morebitne vode (kot npr. Renson 

"Water channel"), obdelava notranjih špalet z 

alu pločevino d=2 mm, barvano RAL 7031 

kos 1,00

d. R-4 (klet: kabelski prostor)

~ opis: prezračevalna rešetka s fiksnimi 

lamelami kot npr. Renson 481 ali enakovredno

~ okvir: alu, vroče prašno barvan, RAL 7031

~ lamele: alu, vroče prašno barvane, RAL 7031

~ dimenzije. 60/60  cm

~ zidarska mera: 60/60 cm

~ vgraditev: AB stena

~ oprema: mrežica proti insektom, notranji žleb 

za odvod morebitne vode (kot npr. Renson 

"Water channel"), obdelava notranjih špalet z 

alu pločevino d=2 mm, barvano RAL 7031 

kos 2,00
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2.2.3.4. OKNA

a. O1 (nadstropje: prostor za akumulatorje)

~opis: dvodelno okno iz alu profilov

~zidarska mera: 380x100 cm 

~vgraditev: ab stena

~okvir: Alu vroče prašno barvan, RAL 7031;

~zasteklitev: troslojno, izolcijsko 4-12-4-12-4 

~odpiranje: horizontalna os-2x

~parapet: 190 cm

~zunanja polica: barvana alu pločevina 2 mm, 

RL 7031

~notranja polica: tonalit, svetlo siv, debelin 2 

cm

~vertikalna špleta: obdelna kot fasadna 

površina

~toplotna prehodnost steklo: Ug 0,7 W/m2K

~toplotna prehodnost celota: Uw ≤ 0,9 W/m2K

~zvočne zahteve: 36 dB

~ognjeodpornost: /

~oprema: mehanizem za odpiranje s 

podaljšano ročico; tesnilne gume v sivi barvi; 

vgradnja po RAL smernicah

kos 1,00

b. O2 (pritličje: kabelski (SN) prostor; nadstropje: 

20kV stiklišče)

~opis: dvodelno okno iz alu profilov

~zidarska mera: 437x100 cm 

~vgraditev: ab stena

~okvir: Alu vroče prašno barvan, RAL 7031;

~zasteklitev: troslojno, izolcijsko 4-12-4-12-4 

~odpiranje: horizontalna os-2x

~parapet: 170 cm (P), 190 cm (N)

~zunanja polica: barvana alu pločevina 2 mm, 

RL 7031

~notranja polica: tonalit, svetlo siv, debelin 2 

cm

~vertikalna špleta: obdelna kot fasadna 

površina

~toplotna prehodnost steklo: Ug 0,7 W/m2K

~toplotna prehodnost celota: Uw ≤ 0,9 W/m2K

~zvočne zahteve: 36 dB

~ognjeodpornost: /

~oprema: mehanizem za odpiranje s 

podaljšano ročico; tesnilne gume v sivi barvi; 

vgradnja po RAL smernicah

kos 2,00
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c. O3 (pritličje: TK prostor; nadstropje: 35kV 

stiklišče GIS)

~opis: tridelno okno iz alu profilov

~zidarska mera: 675x100 cm 

~vgraditev: ab stena

~okvir: Alu vroče prašno barvan, RAL 7031;

~zasteklitev: troslojno, izolcijsko 4-12-4-12-4 

~odpiranje: horizontalna os-2x, fiksno 1x

~parapet: 170 cm (P), 190 cm (N)

~zunanja polica: barvana alu pločevina 2 mm, 

RL 7031

~notranja polica: tonalit, svetlo siv, debelin 2 

cm

~vertikalna špleta: obdelna kot fasadna 

površina

~toplotna prehodnost steklo: Ug 0,7 W/m2K

~toplotna prehodnost celota: Uw ≤ 0,9 W/m2K

~zvočne zahteve: 36 dB

~ognjeodpornost: /

~oprema: mehanizem za odpiranje s 

podaljšano ročico; tesnilne gume v sivi barvi; 

vgradnja po RAL smernicah
kos 2,00
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d. NPO-1 (nadstropje: komandni prostor)

~opis: okroglo notranje požarno okno iz alu 

profilov

~zidarska mera: Ø 150 cm 

~vgraditev: ab stena

~okvir: Alu vroče prašno barvan, RAL 7031;

~zasteklitev:  izolcijsko 4-12-6, varnostno 

(kaljeno), požarno odporno EI 30, EMI/RFI-

zaščiteno okno Faradayove kletke 

~odpiranje: fiksno

~parapet: 75 cm

~zunanja polica./

~notranja polica: alu pločevina, d=2 mm, RAL 

7031

~špleta: obdelna kot betonska površina

~toplotna prehodnost steklo: /

~toplotna prehodnost celota: /

~ognjeodpornost: EI 30

~zvočna izolativnost: 36 dB

~oprema: tesnilne gume v sivi barvi kos 1,00

2.2.3.5. STEKLENE STENE Z VRATI

Steklene stene morajo biti narejene po 

navodilih izbranega proizvajalca z 

upoštevanjem vseh sistemskih rešitvah in 

skladno z veljavnimi harmoniziranimi 

standardi. Profili s prekinjenimtermičnim 

mostom morajo imeti ustrezni atest 

spajanja termičnih lamel zaradi statične 

stabilnosti profila.

V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa 

dela, dobava in montaža, osnovni material, 

steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje 

ter material za vse zaključke. Izvajalec mora 

vse mere preveriti na licu mesta in izdelati 

ustrezno tehnično dokumentacijo in 

delavniške risbe v skladu z dogovorm z 

arhitektom.
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a. NSS-1 (nadstropje: komandni prostor)

~opis: notranja steklena stena z vrati (100/220 

cm) iz Alu profilov

~zidarska mera: 650x350 cm 

~vgraditev: ab stena

~okvir: Alu vroče prašno barvan, RAL 7031;

~zasteklitev: dvoslojno varnostno (kaljeno) 

steklo z varnostnimi oznakami v sestavi 

6ESG/16/44.2VSG,varnostno steklo  vgrajeno 

tudi v krilnih vratih

~odpiranje: fiksno z vrati (100/220 cm)

~zunanja polica: /

~notranja polica: /

~vertikalna špleta: obdelna kot betonska stena

~toplotna prehodnost steklo: Ug 1,1 W/m2K

~toplotna prehodnost celota: /

~zvočne zahteve: 36 dB

~ognjeodpornost: /

~kljuka: mat inox dvodelna kljuka, kot npr. 

Hoppe Dallas; na zunanji strani krila vrat je 

bunka (na strani čitalca)

~ključavnica: električna ključvnica tip ASSA 

ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)

~oprema: skrito samozapiralo, varnostne folije, 

tesnilne gume v sivi barvi
kos 1,00
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b. FS-1 (pritličje: vetrolov s stopniščem in 

nadstropje: predprostor)

~opis: fasadna steklena stena z vrati (115/240 

cm) iz Alu profilov širine 50 mm

~zidarska mera: 650x685 cm 

~vgraditev: AB stena

~okvir: Alu vroče prašno barvan, RAL 7031;

~zasteklitev: izolacijsko dvoslojno varnostno 

(kaljeno) steklo z varnostnimi oznakami v 

sestavi 6ESG/16/44.2VSG,varnostno steklo  

vgrajeno tudi v krilnih vratih

~odpiranje: fiksno z vrati (115/240 cm)

~zunanja polica: /

~notranja polica: /

~vertikalna špleta: obdelna kot betonska stena 

in fasada

~toplotna prehodnost steklo: Ug 1,1 W/m2K

~toplotna prehodnost celota: /

~zvočne zahteve: 36 dB

~ognjeodpornost: /

~kljuka: cevni ročaj

~ključavnica: električna ključvnica tip ASSA 

ABLOY EL 460 (dobavi jo dobavitelj vrat)

~oprema: RAL montaža, skrito samozapiralo, 

varnostne folije, tesnilne gume v sivi barvi
kos 1,00

SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO IN 

PREZRAČEVALNE REŠETKE
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2.2.4. KLJUČAVNIČARSKA DELA

Opombe:

~Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo 

biti zaščiteni proti korozij po veljavnih 

standardih. Zaščito izdelati v delavnici. 

Poškodovana mesta po montaži popraviti! 

Vse površine so antikorozijsko zaščitene v 

skladu s standardi SIST EN ISO12944. 

Predvidena kategorija korozivnosti je C3; 

trajnost zaščite je nad 15 let. 

~Sistem protikorozijske zaščite mora 

potrditi strokovni nadzor. RAL prekrivnega 

premaza določi investitor oziroma arhitekt.

~Predvidena kvaliteta konstrukcijskega 

jekla S 235 JR. Vsi vijaki so kvalitete 8.8, 

zvari v skladu s SIST EN ISO 5817.

~Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem 

se izvede v skladu z standardom SIST EN  

ISO 1461:2009

~Delavniške načrte izdela izvajalec, kar 

mora biti upoštevano v enotnih cenah.

~Izdelki katerih merske enota je kg, se 

obračunajo po dejanski teži.

~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni!

2.2.4.1. Izdelava in dobava nerjavnih kotnikov za 

ojačitev prostih robov betonskih konstrukcij in 

obrobe odprtin v ploščah, s privarjenimi  sidri 

na 50 cm. 

~kotniki NPL 140x140x10 mm, 160x160x12 

mm, 60x60x6 mm, 40x40x4 mm in 20x20x2 

mm

Teža je ocenjena! kg 1.000,00

2.2.4.2. Izdelava, dobava in montaža pokrovov iz 

pohodnih kovinskh pocinkanih rešetk, kot npr. 

BENKO TEHNA KLASIK 33x33, komplet z 

okvirjem:

a. ~ dim pokrova 650x650x3 kos 2,00

b. ~ dim pokrova 690x960x3 kos 3,00

c. ~ dim pokrova 1200x820x3 kos 1,00

2.2.4.3. Izdelava, dobava in montaža podestov oz. 

delovnih ploščadi (32 in 18 m2) iz kovinske 

pocinkane pohodne rešetke na podkonstrukciji, 

pritrjene v AB kontrukcije.

Teža je ocenjena! kg 2.500,00
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2.2.4.4. Izdelava, dobava in montaža pohodnih rešetk 

dimenzije ca 700x700 mm iz armiranega 

poliestra, h=38 mm, s protizdrsno pohodno 

površino, položenih na predhodno vgrajeno 

ležišče iz jeklenega profila L 40X40X4.

kos 4,00

2.2.4.5. Izdelava, dobava in montaža stopniščne ograje 

iz vertikalnih RF profilov in držala, dim 30/50/4. 

Kot horizontlne prečke pa so predvidene RF 

palice fi 10 mm. Vertikalni profili so privarjeni 

na sidrne ploščice 150/150/10 mm. Sidrne 

ploščice s vgrajene v beton stopnic - 

poglobljeno: zgornja ploskev sidrne ploščice je 

poravnana z vrhom betona nastopnih ploskev 

stopnic.

Teža je ocenjena! kg 360,00

2.2.4.6. Dobava in montaža tipske penjalne lestve, 

delno s hrbtnim varovalom v dolžini 4,00 m, 

skupna dolžina lestve cca 10,00 m. Upoštevati 

pritrditev na betonsko konstrukcijo in 

antikorozijsko zaščito - vsi elementi so barvani - 

v skladu s standardi SIST EN ISO 12944 

(premazi); kategorija korozivnosti je C3. Na 

betonski steni podstrešja sta pritrjena 2 ročaja 

višine ca 70 cm, s sidrnimi vijaki.

Barva RAL po izbiri arhitekta.

kpl 1,00

2.2.4.7. Dobava in montaža tipske penjalne lestve, 

delno s hrbtnim varovalom v dolžini 6,50 m, 

skupna dolžina lestve cca 9,00 m. Upoštevati 

pritrditev na betonsko konstrukcijo in 

antikorozijsko zaščito - vsi elementi so barvani - 

v skladu s standardi SIST EN ISO 12944 

(premazi); kategorija korozivnosti je C3.

Barva RAL po izbiri arhitekta.

kpl 1,00
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2.2.4.8. Izdelava, dobava jeklenih sidrnih plošč  

žerjavne proge (samo spodnje vbetonirane 

plošče) z vsem sidrnim, veznim in spojnim 

materialom. Vgradnja v opaže po pozicijah na 

opažnih risbah. Obračun se izdela po dejansko 

vgrajeni teži.

~ jeklo S235JR po SIST EN 10025-1 in SIST 

10025-2, tolerance po zahtevah proizvajalca 

nosilca tirnice in dvigala, protikorozijska zaščita 

zgornje površine po navodilih proizvajalca.

Ocena kg.

V ceni upoštevati tudi izdelavo delavniške 

dokumentacije. Pred izdelavo delavniške 

dokumentacije za vbetonirane sidrne ploščice 

žerjavne proge, mora izvajalec ključavničarskih 

del od dobavitelja konstrukcije dvigala oz. 

žerjavne proge, pridobiti delavniško risbo 

sidrnih ploščic za pritrditev tirnice s pozicijami 

lukenj za navojne palice.

kg 107,00

2.2.4.9. Izdelava, dobava in montaža jeklenega droga 

za anteno, iz pocinkane in barvane jeklene cevi 

fi 50/5, vključno s sidrno ploščico in vijaki za 

pritrjevanje. Barva RAL po izbiri arhitekta.

Ocena kg.

kg 16,00

2.2.4.10. Izdelava, dobava in montaža Alu lamel na 

jekleni pocinkani barvani podkonstrukciji.

a. ~ jeklena pocinkana in barvana 

podkonstrukcija za lamele iz jeklenih profilov 

dim 100x50x5 mm, komplet s sidri. Barva po 

izbiri arhitekta. kg 340,00

b. ~ Alu barvane lamele dim 5900 x 140 x 18 mm, 

komplet s pritrjevanjem na podkonstrukcijo. 

Barva po izbiri projektanta. kos 16,00

2.2.4.11. Razni drobni ključavničarski izdelki.

~ razne podkonstrukcije in sidrni 

elementi.Ocena kg 700,00
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TRAFO BOKSI

2.2.4.12. Izdelava, dobava in montaža pocinkanih, 

kovinskih, pohodnih rešetk iz nosilnih trakov   

40/3 mm (v daljši smeri) in prečnih trakov 10/2 

mm (H=40 mm, okno 30x30 mm) nad lovilno 

skledo pod transformatorjem na predhodno 

postavljeno podkonstrukcijo skupaj z vsemi 

potrebnimi deli in materialom. Glej načrt 

TLORIS - prikaz rešetk.

a. ~ 1325 x 990 x 40 mm kos 28,00

b. ~ 1250 x 990 x 40 mm kos 15,00

c. ~ 1475 x 990 x 40 mm kos 30,00

d. ~ 1670 x 990 x 40 mm kos 1,00

2.2.4.13. Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije - 

ležišče za rešetke in HEA profile. 

Podkonstrukcija je iz jeklenih vroče cinkanih 

profilov L 60/60/6 mm (po standardu EN ISO 

1461). Pritrjevanje z mehanskimi sidrnimi vijaki, 

kot naprimer HILTI ali enakovredno. kg 510,00

2.2.4.14. Dobava, priprava in montaža jeklenih vroče 

cinkanih profilov HEA 180, dolžine  ca 4960 

mm. kg 1.060,00

2.2.4.15. Izdelava, dobava in montaža kovinskega vroče 

cinkanega pokrova, za vstopni jašek (svetla 

dim 80x80 cm), na trafo boksu 1. Pokrov je 

narejen okvirja iz kotnikov dim 40/40/4 mm, 

sidran v beton s sidri pl.3x30…150 (8 kos), ter 

pokrova iz rebraste pločevine d= 5 mm. V 

pokrov je vgrajen izvlečni ročaj za dvig 

pokrova. kos 1,00

2.2.4.16 Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije -

ležišče za HEA profil. Podkonstrukcija je iz

vroče cinkanih profilov L 100/100/10 mm

dolžine 250 mm. Pritrjevanje z mehanskimi

sidrnimi vijaki 2 kd na profil - ležišče, kot

naprimer HILTI M16. kos 12,00

2.2.4.17 Izdelava, dobava in vgradnja podkonstrukcije

za montažo jeklenih tirnic v betonski temelj

tirnic skupaj z vsemi potrebnimi preddeli,

zaključki in materialom. Podkonstrukcija je iz

jeklenih vroče cinkanih profilov. Za izvedbo glej

načrt Detajl vgradnje tirnice. Teža ocenjena!

kg 1.110,00
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2.2.4.18 Izdelava, dobava in pritrditev jeklenih tirnic tip

S 49 za ležišče transformatorja, vključno z

vsemi potrebnimi deli, transporti in pritrdilnim

materialom. Za izvedbo glej načrt Detajl

vgradnje tirnice. Teža ocenjena! kg 1.780,00

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA

2.2.5. SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI

2.2.5.1. Dobava in montaža spuščenega stropa iz 

mineralnih plošč na kovinski podkonstrukciji na 

koti +3.20 nad finalnim tlakom - kot npr.  

ARMSTRONG OPTIMA (plošče 60x60 cm),  z 

vsem materialom za obešanje in pritrjevanje; 

upoštevati izreze za luči in ostalo opremo; 

višina obešanja 30 cm: m2 51,00

2.2.5.2. Dobava in montaža spuščenih stropov iz 

mavčnih plošč d = 1,50 cm, komplet z vsem 

materialom za obešanje in pritrjevanje ter 

bandežiranjem in izdelavo izrezov za luči in 

ostalo opremo, vključno z revizijskimi vratci.

~ višina spuščanja ca 30 cm, višina stropne 

konstrukcije je na 320 cm m2 26,00

2.2.5.3. Požarne mavčno kartonske montažne  

predelne stene d = 10 cm ( kot npr. Knauf 

W112), v sestavi:

~ požarne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, 

bandažirano

~ podkonstrukcija iz profilov UW/CW 50, z  

izolacijskim slojem iz steklene volne  TI 140 W, 

debeline 5 cm

~ požarne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm, 

bandažirano m2 60,00

2.2.5.4. Požarna mavčno kartonska obloga zidane 

stene  - TK prostor. V območju zidane stene se 

požarno odporne mavčno kartonske plošče 

prilepi direktno na steno. Nad zidano steno pa 

je potrebno pripraviti alu podkonstrukcijo, na 

katero se pritrdi obloga.

a. ~ požarno odporne mavčno kartonske plošče 

2x1,25 cm, prilepljene direktno na zidano 

steno, bandažirano m2 3,50

b. ~ požarno odporne mavčno kartonske plošče 

2x1,25 cm, vključno z alu podkonstrukcijo in 

bandažiranjem. m2 1,00
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2.2.5.5. Mavčno kartonske montažne instalacijske 

obloge - instalacijski zid za WC, pisoar in 

umivalnik. Debelina stene je 20 cm.

~ mavčnokartonske plošče 2x125 cm, 

bandažirano (plošče s vodoodporne)

~ kovinska konstrukcija z vmesno izolacijo iz 

mineralne kamene volne m2 8,00

SKUPAJ SUHOMONTAŽNE STENE IN 

STROPOVI
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2.2.6. KERAMIČARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA 

Opomba:

~V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna 

dela, vse prenose, ves pomožni material, 

fugiranje s fugirno maso in barve po izboru 

arhitekta oz. investitorja. 

~Ob ponudbi navesti nabavno ceno 

materiala

~ Točen tip in dimenzijo keramike določi 

arhitekt po dostavljenih vzorcih

2.2.6.1. Obloga sten v sanitarijah s keramičnimi 

ploščicami kot npr. Merazzi, vključno s 

stičenjem: obloga z lepljenjem na pripravljeno 

podlago:

a. ~obloga sten do stropa (nabavna cena ploščic)

m2 32,00

b. ~lepilo, fugirna masa, polaganje, pomožni 

material, PVC zaključni profili in silikoniziranje

m2 32,00

2.2.6.2. Obloga sten v AKU prostoru s kislinoodpornimi 

keramičnimi ploščicami v beli barvi, vključno s 

stičenjem: obloga z lepljenjem na pripravljeno 

podlago:

a. ~obloga sten stropa (nabavna cena ploščic) m2 105,00

b. ~kislinoodporno lepilo, kislinoodporna fugirna 

masa, polaganje, pomožni material,  zaključni 

profili in silikoniziranje (izvedba mora biti 

primerna za AKU prostor) m2 105,00

2.2.6.3. Obloga tal s ploščicami - granitogres (tlak T1* 

in T5), kot npr. Marazzi, vključno s stičenjem: 

obloga na akrilatno cementno lepilno malto na 

podlago:

a. ~nabavna cena keramičnih ploščic - 

granitogres debeline 1 cm, po izboru m2 65,00

b. ~lepilna  in izravnalna masa, v debelini 1 cm in 

fugirna masa, polaganje, pomožni material

m2 65,00

c. ~nizkostenska obroba višine 10 cm s 

ploščicami iz izbranega sistema m 49,00

2.2.6.4. Obloga tal s ploščicami - granitogres (tlak T9), 

kot npr. Marazzi, vključno s stičenjem: obloga 

na akrilatno cementno lepilno malto na 

podlago:
a. ~nabavna cena keramičnih ploščic - 

granitogres debeline 1 cm, po izboru m2 16,00
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b. ~lepilna  in izravnalna masa, v debelini 3 cm in 

fugirna masa, polaganje, pomožni material m2 16,00

c. ~nizkostenska obroba višine 10 cm s 

ploščicami iz izbranega sistema m 4,00

2.2.6.5. Obloga tal v AKU prostoru s kislinoodpornimi 

granitogres ploščicami ( tlak T10) vključno s 

stičenjem: obloga z lepljenjem na pripravljeno 

podlago:

a. ~obloga tal v AKU prostoru (nabavna cena 

ploščic, debeline 1,5 cm) m2 26,00

b. ~kislinoodporno lepilo in izravnalna masa, v 

debelini 2,5 cm, kislinoodporna fugirna masa, 

polaganje, pomožni material (izvedba mora biti 

primerna za AKU prostor) m2 26,00

2.2.6.6. Dobava in polaganje nastopnih in zrcalnih 

ploskev stopnic z granitnogres nedrsnimi  

ploščicami kot npr. Marazzi, z lepljenjem na 

podlago in fugiranjem. 

Uporabiti fazonske elemente za oblogo stopnic 

iz sistema izbranih ploščic z vgrajeno 

protidrsno trksturo in nizkostensko obrobo.

a. ~ nastopna ploskev stopnice dolžine 120 cm, 

širina nastopne ploskve 30 cm iz fazonskih 

kosov s proti drsno strukturo-rebri kos 16,00

b. ~ zrcalna ploskev stopnice dolžine 120 cm, 

višina zrcalne ploskve ca 16,5 cm kos 16,00

c. ~ dobava in polaganje nizkostenskih obrob 

višine do ca 10 cm, iz izbranega sistema 

ploščic m 13,00

2.2.6.7. Dobava in polaganje nastopnih in zrcalnih 

ploskev stopnic z granitnogres nedrsnimi  

ploščicami kot npr. Marazzi, z lepljenjem na 

podlago in fugiranjem. 

Uporabiti fazonske elemente za oblogo stopnic 

iz sistema izbranih ploščic z vgrajeno 

protidrsno trksturo in nizkostensko obrobo.

a. ~ nastopna ploskev stopnice dolžine 120 cm, 

širina nastopne ploskve 30 cm iz fazonskih 

kosov s proti drsno strukturo-rebri kos 18,00

b. ~ zrcalna ploskev stopnice dolžine 120 cm, 

višina zrcalne ploskve ca 17,78 cm kos 18,00

c. ~ dobava in polaganje nizkostenskih obrob 

višine do ca 10 cm, iz izbranega sistema 

ploščic m 9,00
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Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

2.2.6.8. Dobava in polaganje tlaka T.13 (zunanji 

predprostor), v sestavi:

~ žgan granit, debeline 3 cm (dimenzijo plošč 

in način polaganja določi arhitekt)

~ cementna malta v naklonu, debeline 2,5 cm
m2 11,00

SKUPAJ KERAMIČARSKA IN 

KAMNOSEŠKA DELA

2.2.7. SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA

Vsi delovni odri morajo biti upoštevani v cenah.

2.2.7.1. Slikanje notranjih sten (mavčnokartonske stene 

in zidane stene iz porobetonskih zidakov), z 

disperzijsko barvo, kot naprimer Jupol.

~ izravnava podlage

~ površino se očisti madežev in prahu ter 

drugig nečistoč in se površino impregnira

~ dvakrat glajenje in brušenje z notranjim kitom

~ dvakrat slikanje z barvo, RAL po izbiri 

arhitekta 

a. ~ stene višine do 3,60 m m2 122,00

2.2.7.2. Impregnacija zunanjih vidnih betonskih sten s 

hidrofobno prozorno barvo, s pripravo površine 

in z vsemi nanosi, kot jih določa izbrani 

proizvajalec.

m2 562,00

SKUPAJ SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA

2.2.8. TLAKARSKA DELA

Izvajalec posameznih tlakov mora 

predhodno pregledati podlago. Enotna cena 

vključuje tudi ev.potrebne korekcije 

podlage, skladno s pogoji izvedbe 

posameznih tlakov.

Pred pričetkom del je potrebno pripraviti 

vzorce tlakov min. vel. 50x50 cm in jih 

posredovati projektantu v potrditev!
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2.2.8.1. Izdelava in dobava protiprašnega epoksidnega 

premaza betonskih talnih  površin, s predhodno 

pripravo površine. Izvedba vseh nanosov po 

navodilu izbranega proizvajalca.

(T1, T2, T7 (pod dvojnim podom) in T8 (pod 

dvojnim podom))
m2 280,00

2.2.8.2. Izdelava in dobava samorazlivnega 

epoksidnega tlaka betonskih talnih  površin, s 

predhodno pripravo površine, vključno z 

izvedbo zaokrožnic. Izvedba vseh potrebnih 

nanosov po navodilu izbranega proizvajalca.

(T3, T4, T6 in T11)

a. ~ tlak m2 398,00

b. ~ zaokrožnice m2 174,00

2.2.8.3. Izdelava, dobava in montaža dvojnega 

antistatičnega poda, iz jeklenih galvaniziranih 

stojk, lepljenih na podlago, ivernih panelnih 

plošč s spodnje strani zaščitenih z 

galvanizirano jekleno pločevino, zgoraj pa z alu 

folijo, ter finalna obloga z elektro prevodno 

gumo (kot npr. NORAPLAN SIGNA 2949); 

guma na dvojnem podu, dim.60x60 cm, barva 

po izboru). Kompletno z vsem spojnim in 

pritrdilnim materialom ter robnimi zaključki. (T7 

in T8)
a. ~ dvojni pod na višini 37 cm m2 48,00

b. ~ dvojni pod na višini 34 cm m2 51,00

c. ~ robni zaključki m 58,00

2.2.8.4. Dobava in vgradnja poglobljenega 

predpražnika na tlaku zunanjega predprostora, 

kot npr. EMCO, dim 150 x 80 cm, vključno z 

okvirjem. kos 1,00

SKUPAJ TLAKARSKA DELA
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2.2.9. MOSTNO DVIGALO

Izvajalec mora v okviru enotne cene 

zagotoviti tudi izvedbo vseh potrebnih 

testiranj (statični, dinamični in funkcionalni 

test) pred dajanjem dvigala v uporabo 

skladno z veljavno zakonodajo ter vso 

potrebno dokumentacijo, ki vključuje 

najmanj: izjave in ateste, tehnične podatke, 

navodila za uporabo in vzdrževanje, 

matično in kontrolno knjigo ter poročilo o 

prvem pregledu dvigala s strani zunanje 

pooblaščene organizacije za izvajanje takih 

pregledov (IVD, ZVD,...). Za sistem 

certificiranja dvigal in ugotavljanja 

skladnosti veljajo najmanj zahteve 

Pravilnika o varnosti strojev (Ul RS 

75/2008).

Dobava in montaža (vključno s transportom, 

zagonom in tehničnim pregledom s strani 

zunanjega inšpektorja) mostnega dvigala 

nosilnosti 1t, ki se montira na novo žerjavno 

progo v sledečem obsegu:
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2.2.9.1. Enonosilčno mostno dvigalo (kot npr. MDE-

H  1 t x 8,50m), po sledečih tehničnih podatkih:

~ izvedba: enonosilčno

~ nosilnost: 1000 kg

~ razpon dvigal: ca 8,5 m

~ višina dviga:  ca 5,0 m

~ izvedba vitla: kot npr. SWF Krantechnik 

GmbH, verižno z električnim vozičkom

~ tip. kot npr. SWF - Chainster

~ dvižna hitrost: 4/1,3 m/min - 2 hitrosti

~ hitrost mačka: 5/20m/min - frekvenčno 

regulirana

~ vožnja dvigala: 5/20 m/min- frekvenčno  

regulirana

~ razred dvigala: 2m po FEM-u

~ način upravljanja. radijska komanda 6 

tipk+STOP v TWIN izvedbi (2x oddajnik+1x 

sprejemnik)

Navodila za uporabo, atesti in certifikati dvižne 

opreme, katalog rezervnih delov. 

Napajanje vitla preko energetske verige.

Nalepke (nosilnost, serijska številka, letnica, 

proizvajalec)

Čelni nosilci s pogoni pripravljeni za tirnico 50 x 

30

Barva dvigala: po izbiri investitorja

Žerjavna proga, L = 9 m:

~ lamela po celotni dolžini proge, ki se privari 

na predhodno vgrajene sidrne ploščice 

(izdelava in dobava sidrnih ploščic je 

upoštevana pri ključavničarskih delih, vgradnja 

sidrnih ploščic pa pri zidarskih delih)

~ tirnice 50 x 30 

~ 4x odbojniki na konceh proge

Napajanje dvigala vzdolž proge L = 9m:

~ zaprt drsni vod kot npr Nizozemske znamke 

AKAPP bv,

~ sivo PVS ohišje

~ kontinuirani bakreni vodniki

~ 35A

~ glavno stikalo nadometno

~ kabelska trasa

~ konzole UH 500

Opomba: električni priključek do glavnega 

stikala in ozemljitev žerjavne proge NI predmet 

tega popisa - upoštevano v popisu elektro 

instalacij.
kpl 1,00

SKUPAJ MOSTNO DVIGALO
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Naročnik:  SODO, Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo

       

Objekt:      RTP 110/35/20 kV Kobarid - 3. TEMELJI PORTALA IN PODSTAVKOV VN APARATOV

3.
TEMELJI PORTALA IN PODSTAVKOV VN

APARATOV

3.1. GRADBENA DELA

3.1.1. ZEMELJSKA DELA

3.1.2. BETONSKA DELA

3.1.3. ZIDARSKA DELA

3.1.4. TESARSKA DELA

SKUPAJ    GRADBENA DELA:

SKUPAJ predračun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

REKAPITULACIJA STROŠKOV
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3. TEMELJI PORTALA IN PODSTAVKOV VN

APARATOV

Popis del in količine so za sledeče pozicije: 

~POZ 2: vel. 400x210 cm, temelji portala; 3

kos

~POZ 3: vel. 650x170 + 3x(50x50)cm, temelji

odklopnikov; 2 kos

3.1.1. ZEMELJSKA DELA

Opombe:

~Upoštevati uvodne opombe

~Upoštevati vse opombe iz poglavja 1.3.

IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA 

~Vsa zemeljska dela so upoštevana pri

poglavju 1.3. IZDELAVA PLATOJA -

ZEMELJSKA DELA, razen tista, ki so

posebej navedena

3.1.1.1. Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti

+- 3 cm. m2 120,00

S K U P A J   ZEMELJSKA DELA
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3.1.2. BETONSKA DELA

Opomba:

~Izvajajalec je dolžan na svoje stroške

izdelati projekt izvajanja betonskih

konstrukcij.

~Na vseh betonskih površinah, ki so

izvedene v kvaliteti vidnega betona, se

luknje od opaža zapolnijo s sanacijsko

malto v barvi betona samo v območju luknje

- pazljiva obdelava. Izvajalec izdela

poskusni vzorec zapolnitve, ki ga potrdi

projektant. Navedena popravila in popravila

ev. nepravilnosti v betonski površini ( stiki

med opažnimi ploščami, naravnine, gnezda,

vidna armatura) morajo biti cenovno

upoštevana v ceni opažev.

~Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni,

vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN

206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST

EN 13670.

Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670

Tolerančni razred 1 po SIST EN 13670

~Obdelave betonskih površin:

• obdelava vidnih površin po SIST EN 13670

in NAD: enostavna VB2

• obdelava nevidnih površin po SIST EN

13670 in NAD: osnovna VB 0

~vsi vidni robovi posneti 2,0 cm (trikotne

letvev opaž)

3.1.2.1. Dobava, izdelava in ročna montaža srednje 

zahtevne armature iz betonskega jekla

B 500 B po SIST EN 10080, upoštevati 

dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za 

priključitev na ozemljitve:

~armatura različnih presekov. 

~Količina ocenjena. kg 10.000,00

3.1.2.2. Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane

konstrukcije preseka nad 0,08 do do 0,12

m3/m2/m skupaj z opažanjem robov, vsemi

pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve;

~podložni beton C 12/15, XC0: pod talno

ploščo debeline 10 cm.

~neviden beton m3 9,00
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3.1.2.3. Dobava in vgrajevanje betona v armirane

konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z

vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta

vgraditve: temelji portala - čaša in zalitje

~beton C30/37, XC4, XD1, XF3, Cl 0,2,

Dmax=32 mm, 

~delno viden in delno neviden beton m3 85,00

3.1.2.4. Dobava in vgrajevanje betona v armirane

konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z

vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta

vgraditve: temelji podstavkov in nastavkov

VN aparatov

~beton C30/37, XC4, XD1, XF3, Cl 0,2,

Dmax=32 mm, krovni sloj 4 cm.

~delno viden in delno neviden beton m3 13,00

S K U P A J   BETONSKA DELA

3.1.3. ZIDARSKA DELA

3.1.3.1. Vzidava sidrnih plošč - šablon na temeljne

podstavke VN aparatov, točno po projektiranih

položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in

materialom: 

~kovinske sidrne plošče, vgradnja s šablono. kos 6,00

3.1.3.2. Kompletna gradbena dela za izvedbo

priključka kabelskih cevi fi 160 mm na zaščitno

jekleno cev.

V ceni upoštevati reducirno spojnico v katero

se vloži kabelsko cev. Kabelska cev se v radiju

obbetonira z betonom. Stik med reducirno

spojnico in zaščitno jekleno cev se obdela s

samoskrčno bužirko, v dolžini 10 cm (svetlo

siva), nato pa zatesniti s trajnoelastičnim kitom.

kos 6,00

3.1.3.3. Zagladitev sveže zgornje vidne betonske

površine temeljev portala (zalitje), v padcih po

projektu: posipanje z mešanico mivke in

cementa ter fina zagladitev. m2 9,00

S K U P A J   ZIDARSKA DELA
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3.1.4. TESARSKA DELA

Opomba: 

Zahteve, ki so podane pri betonskih delih:

~Obdelave betonskih površin:

• obdelava vidnih površin po SIST EN 13670

in NAD: enostavna VB2

• obdelava nevidnih površin po SIST EN

13670 in NAD: osnovna VB 0

~vsi vidni robovi posneti 2,0 cm (trikotne

letvev opaž)

3.1.4.1. Opaž temeljev portala skupaj z opaženjem,

razopaženjem in čiščenjem:

~plošča temelja portala pravokotne oblike,

višine 70 cm

~nevidna betonska   površina. m2 36,00

3.1.4.2. Opaž temeljev podstavkov in nastavkov VN

aparatov skupaj z opaženjem, razopaženjem in

čiščenjem:

~plošča temelja pravokotne oblike, višine 50

cm

~nevidna betonska   površina. m2 17,00

3.1.4.3. Opaž temeljev portala skupaj z opaženjem,

razopaženjem in čiščenjem:

~čašasti temelji portala pravokotne oblike 

~nevidna betonska   površina. m2 102,00

3.1.4.4. Opaž temeljev portala skupaj z opaženjem,

razopaženjem in čiščenjem:

~zgornji del temeljev portala (zalitje), 

~pravokotne oblike 

~pobran vertikalni rob 2 cm - trikotna letev

~viden beton m2 5,00

3.1.4.5. Opaž temeljev podstavkov in nastavkov VN

aparatov skupaj z opaženjem, razopaženjem in

čiščenjem:

~temelji pravokotne oblike

a. ~neviden beton m2 9,00

b. ~viden beton z pobranimi vertikalnimi in

horizontalnimi robovi 2 cm - trikotna letev m2 2,00

S K U P A J   TESARSKA DELA
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Naročnik:  SODO, Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo

       

Objekt:      RTP 110/35/20 kV Kobarid - 4. KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA DELA 

4.
KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA

DELA

4.1. KABELSKI JAŠKI

4.2. KABELSKE POVEZAVE

SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA:

SKUPAJ predračun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

REKAPITULACIJA STROŠKOV
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Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

4. KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENA

DELA

Opombe:

~Upoštevati uvodne opombe

~Upoštevati vse opombe iz poglavja 1.3.

IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA 

~Vsa zemeljska dela so upoštevana pri

poglavju 1.3. IZDELAVA PLATOJA -

ZEMELJSKA DELA, razen tista, ki so

posebej navedena

~Izvajajalec je dolžan na svoje stroške

izdelati projekt izvajanja betonskih

konstrukcij.

~Betoni morajo biti izdelani, dobavljeni,

vgrajeni in negovani v skladu s SIST EN

206, SIST 1026, SIST EN 1992-1-1 in SIST

EN 13670.

Izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670

Tolerančni razred 1 po SIST EN 13670

~Obdelave betonskih površin:

• obdelava vidnih površin po SIST EN 13670

in NAD: enostavna VB2

• obdelava nevidnih površin po SIST EN

13670 in NAD: osnovna VB 0

~Po položitvi kabelskih cevi v odprtine v

stenah jaška prazen prostor zapolniti z

betonom/malto z dodatkom za nabrekanje.

Obvezna je tesnitev z uporabo nabrekajoče

mase oz. profilov. 

~Pri izboru in izvedbi najustreznejše

tesnilne metode in sredstev je obvezno

svetovanje in kontrola tehnične službe

proizvajalca tesnilnih sredstev. Vse to je

potrebno upoštevati v cenah.

~Delovne stike je potrebno izvajati

vodotesno. Stiki se tesnijo s tesnilnimi

trakovi ali masami. 

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx
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~Vsi kovinski izdelki in konstrukcije morajo

biti zaščiteni proti korozij po veljavnih

standardih. Zaščito izdelati v delavnici.

Poškodovana mesta po montaži popraviti!

Vse površine so antikorozijsko zaščitene v

skladu s standardi SIST EN ISO12944.

Predvidena kategorija korozivnosti je C3;

trajnost zaščite je nad 15 let. 

~Sistem protikorozijske zaščite mora

potrditi strokovni nadzor. RAL prekrivnega

premaza določi investitor oziroma arhitekt.

~Predvidena kvaliteta konstrukcijskega

jekla S 235 JR. Vsi vijaki so kvalitete 8.8,

zvari v skladu s SIST EN ISO 5817.

~Protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem

se izvede v skladu z standardom SIST EN

ISO 1461:2009

~Delavniške načrte izdela izvajalec, kar

mora biti upoštevano v enotnih cenah.

~Izdelki katerih merske enota je kg, se

obračunajo po dejanski teži.

~Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni!

4.1. KABELSKI JAŠKI

Popis del in količine so za sledeče kabelske

jaške: 

~POZ 4, 4a: vel. 180x160 cm; 2 kosa

~POZ 5, 5a: vel. 300x160 cm; 2 kosa

~POZ 12: PE jašek vel. 60x80 cm; 4 kosa

4.1.1. Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti

+- 3 cm. m2 49,00

4.1.2. Zasipi pri ponikovalnicah z dobavo in dovozom

zasipnega materiala: drenažni zasip

granulacije 32-64 mm. m3 1,00

4.1.3. Dobava, izdelava in ročna montaža srednje 

zahtevne armature iz betonskega jekla

B 500 B po SIST EN 10080, upoštevati 

dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za 

priključitev na ozemljitve:

~armatura različnih presekov. 

~Količina ocenjena. kg 3.900,00

Datoteka:RTP Kobarid-popis GO del.xlsx

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid

4.Kabelska kanalizacija

Id. oznaka: REEL 21-6X1102

Februar 2018



      Številka načrta: REEL 21-6X/01

 

Stran 88 od 96

Poz. Opis Enota Količina Cena Vrednost

4.1.4. Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane

konstrukcije preseka nad 0,08 do do 0,12

m3/m2/m skupaj z opažanjem robov, vsemi

pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve;

~podložni beton C 12/15, XC0: pod talno

ploščo debeline 10 cm.

~neviden beton m3 3,00

4.1.5. Dobava in vgrajevanje betona v armirane

konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-

m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta

vgraditve: talne plošče v naklonu (od 3 - 7%)

jaškov debeline 25 cm

~beton C 30/37, XC4, XF2, XD1, PV-I, OPZT S-

10, Dmax=32mm, 

~neviden beton
m3 7,00

4.1.6. Dobava in vgrajevanje betona v armirane

konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-

m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta

vgraditve: stene jaškov in krovne plošče

jaškov vse debeline 25 cm

~beton C 30/37, XC4, XF2, XD1, PV-I, OPZT S-

10, Dmax=32mm, 

~neviden beton
m3 27,00

4.1.7. Izvedba tesnenja odprtin v stenah jaškov po

montaži cevi za kabelsko kanalizacijo; vmesni

prostor med cevmi in betonsko steno jaška se

zatesni z ekspanzijsko (nabrekujočo) malto. m3 1,00

4.1.8. Opaž robov talnih plošč višine 25 cm skupaj z

opaženjem, razopaženjem in čiščenjem

~nevidne betonske površine m2 10,00

4.1.9. Opaž ravnih zidov debeline 25 cm skupaj z

opaženjem, razopaženjem in čiščenjem:

~dvostranski opaž za nevidne betonske

površine m2 170,00

4.1.10. Opaž krovnih plošč debeline 25 cm, vključno z

robovi plošč in škatlo za odprtino, višina

podpiranja do 2,00m skupaj z opažanjem,

razopaženjem in čiščenjem:

nevidne betonske površine

a. ~opaž plošče m2 16,00

b. ~opaž robu plošče in odprtin m2 14,00
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4.1.11. Opaž odprtin v stenah jaškov debeline 25 cm

za prehode instalacij skupaj z opažanjem,

razopaženjem in čiščenjem:

~ nevidne betonske površine m 10,00

4.1.12. Dobava in vgradnja PVC cevi fi 110, dolžine

cca 70 cm - kot ponikovalnice v dnu jaškov,

vključno s tesnitvijo z nabrekajočim tesnilnim

trakom ter vsemi preddeli, zaključki in

materialom. kos 4,00

4.1.13. Kompletna izvedba premaza stikov pri 

kabelskih jaških med talno ploščo in stenami 

ter stenami in krovno ploščo za izboljšanje 

sprijemanja stikov stari - novi beton. m 25,00

4.1.14. Izdelava, dobava in vgradnja penjalne lestve iz

vroče cnikanega jekla s sledečimi elementi:

~nosilni okvir iz RO 48,3x3,2

~lestveni profil z reliefno površino z izbočenimi

luknjami

~sidrne polščice iz ploščatega jekla 100x80x5

~pritrjeno s sidrnimi vijaki M10 - 4x2 kom

~višina lestve cca 2,45 m

~mere preveriti na objektu!

kos 4,00

4.1.15. Izdelava, dobava in montaža dvojnega LTŽ

pokrova, vključno z okvirjem. Dimenzija

pokrova 600x1300 mm, D 400, kot naprimer

LIVAR art.812A, po SIST EN 124-2:2015.

Pokrov se vgradi po detajlu izbranega

dobavitelja. kos 4,00

4.1.16. Izdelava, dobava in montaža LTŽ pokrova,

vključno z okvirjem. Dimenzija pokrova

800x800 mm, D 400, kot naprimer LIVAR

art.904, model 2017, po SIST EN 124-2:2015.

Pokrov se vgradi po detajlu izbranega

dobavitelja. kos 2,00

4.1.17. Dobava in postavitev tipskih PE kabelskih

jaškov fi 62,5 cm, globine ca 80 cm (POZ 12),

kot naprimer Zagožen DN 625 EL - tip "Aplast",

vključno s tipskim pokrovom, obdelavo vseh

priključkov in pripadajočimi gradbenimi deli.

kos 4,00

SKUPAJ KABELSKI JAŠKI
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4.2. KABELSKE POVEZAVE

Opombe:

glede na konfiguracijo terena in po načrtu

kabelske kanalizacije izvajalec izbere ravne

cevi ali cevi v kolutu

4.2.1. Strojni izkop jarka za kabelsko kanalizacijo v

raščenem terenu, z odmetom izkopanega

materiala na stran oziroma deponiranjem na

gradbišču. m3 228,00

4.2.2. Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka do

točnosti +- 3 cm. m2 187,00

4.2.3. Zasip kanalizacije z materialom od izkopa z

enakomernim utrjevanjem v slojih po 30 cm,

material je deponiran ob robu izkopa. m3 168,00

4.2.4. Odvoz odvečnega izkopanega materiala z

vsemi deli in stroški na deponiji. Obračun po

količinah v raščenem stanju, prevoz na

razdaljin 15 km. m3 60,00

4.2.5. Dobava in položitev armaturnih mrež Q 196 iz

betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080,

upoštevati dodatek za varjenje za priključitev

na ozemljitve. Količina je ocenjena. kg 600,00

4.2.6. Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane

konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12

m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do

mesta vgraditve;

~podložni beton C12/15-XC0: posteljica za cevi

m3 18,00

4.2.7. Dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje

kabelskih cevi:

~beton C 25/30-XC2

~glej risbo Detalj kabelske kanaliacije m3 42,00

4.2.8. Dobava in vgrajevanje peščene posteljice in

obsip  kabelskih cevi:

~pesek 4-8 mm

~glej risbo Detalj kabelske kanaliacije m3 3,00

4.2.9. Opaž robov kabelskih blokov skupaj z

opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža:

~ dvostranski opaž, neviden beton

m2 105,00
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4.2.10. Dobava in položitev zaščitnih cevi za elektro

instalacije in optiko po standardu SIST EN

61386-24 iz PE materiala, na pripravljeno

betonsko podlago, kompletno z distančniki,

spajanjemi, pokrovi, tesnjenjem in vsemi

dodatnimi deli; položitev cevi mora pred

zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektro

montažnih del. 

Upoštevati je potrebno minimalen radij 160 cm

krivljenja cevi.  

Betonska podlaga in zalitje z betonom je zajeto

v drugih postavkah.

~PE 2x fi 50 - dvojček 

m 187,00

4.2.11. Dobava in položitev zaščitnih pregibnih cevi za

elektro instalacije in optiko po standardu SIST

EN 61386-1 iz kompozitnega PEHD materiala,

znotraj gladke - zunaj rebraste, na pripravljeno

betonsko podlago, kompletno z distančniki,

spajanjemi, pokrovi, tesnjenjem in vsemi

dodatnimi deli; položitev cevi mora pred

zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektro

montažnih del.   

Upoštevati je potrebno minimalen radij 160 cm

krivljenja cevi.

Betonska podlaga in zalitje z betonom oziroma

peščena posteljica in obsip je zajeto v drugih

postavkah.

a. ~PEHD fi 110 m 24,00

b. ~PEHD fi 160 m 465,00

4.2.12. Dobava in položitev zaščitnih cevi za elektro

instalacije in optiko po standardu SIST EN

61386-24 iz PE materiala, kot povezava med

jaškom POZ 12 in portalom POZ 2, vgradnja v

temelj portala, kompletno z distančniki,

spajanjemi, pokrovi, tesnjenjem in vsemi

dodatnimi deli; položitev cevi mora pred

zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektro

montažnih del. 

Upoštevati je potrebno minimalen radij 160 cm

krivljenja cevi.  

~PE 2x fi 50 - dvojček  

m 6,00

SKUPAJ KABELSKE POVEZAVE
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5. ZUNANJA RAZSVETLJAVA

5.1. GRADBENA DELA

SKUPAJ  ZUNANJA RAZSVETLJAVA:

SKUPAJ predračun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

REKAPITULACIJA STROŠKOV
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5. ZUNANJA RAZSVETLJAVA

Opombe:

~Upoštevati uvodne opombe

~Upoštevati vse opombe iz poglavja 1.3.

IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA 

~Vsa zemeljska dela so upoštevana pri

poglavju 1.3. IZDELAVA PLATOJA -

ZEMELJSKA DELA, razen tista, ki so

posebej navedena

5.1. GRADBENA DELA

5.1.1. Izvedba zemeljskih del za montažo in

postavitev tovarniško predpripravljena

betonska sidra (15 temeljev) za kandelabre

zunanje razsvetljave z vsemi deli:

a. ~ izkop III. Ktg, z odlaganjem na rob izkopa oz.

z nakladanjem odvečnega materiala na kamion

( ocena 20% ročnega, 80% strojnega) m3 27,00

b. ~ planiranje dna izkopa, z utrjevanjem m2 14,00

c. ~ zasip z izkopanim materialom, po plasteh z

utrjevanjem m3 24,00

d. ~ odvoz viška materiala, na stalno deponijo

oddaljeno do 20 km, z vsemi stroški in deli na

deponiji. m3 3,00

e. ~podložni beton C 12/15, XC0, deb. 10 cm m3 2,00

5.1.2. Pomoč izvajalcem pri montaži in postavitvi

tovarniško predpripravljenih betonskih sidr (9 

temeljev, dim: 1,00x0,43x0,43 m) za

kandelabre zunanje razsvetljave. Sidra dostavi

dobavitel. kos 9,00
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5.1.3. Kompletna izvedba v pesek ali mivko položene

PEHD cevi 1xØ 90 ( dolžina cca 200 m),

skupaj z valjancem in opozorilnim trakom

(dobavi in položi izvajalec elektro del)

a. ~ izkop III. Ktg, z odlaganjem na rob izkopa oz.

z nakladanjem odvečnega materiala na kamion

( ocena 20% ročnega, 80% strojnega) m3 136,00

b. ~ planiranje dna izkopa, z utrjevanjem m2 80,00

c. ~ zasip z izkopanim materialom, po plasteh z

utrjevanjem m3 117,00

d. ~ odvoz viška materiala, na stalno deponijo

oddaljeno do 20 km, z vsemi stroški in deli na

deponiji. m3 19,00

e. ~PEHD cevi 1x fi 90, dolžine cca 200 m v

pesek 0-4 mm ali mivko, komplet s spojkami,

pokrovi, tesnenjem… m 200,00

f. ~ izdelava posteljice iz peska granulacije 0-4

mm ali mivke v min. debelini 10 cm in obsip

položenih cevi (cca 10 cm nad temenom cevi).

m3 19,00

SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA
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6. OZEMLJITVE - GRADBENA DELA

6.1. OZEMLJITVE

SKUPAJ    GRADBENA DELA:

SKUPAJ predračun:

Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

REKAPITULACIJA STROŠKOV
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6.1. OZEMLJITVE

Opombe:

~Upoštevati uvodne opombe

~Upoštevati vse opombe iz poglavja 1.3.

IZDELAVA PLATOJA - ZEMELJSKA DELA 

~Vsa zemeljska dela so upoštevana pri

poglavju 1.3. IZDELAVA PLATOJA -

ZEMELJSKA DELA, razen tista, ki so

posebej navedena

6.1.1. ~Izkop III. Ktg, z odlaganjem na rob izkopa oz.

z nakladanjem odvečnega materiala na kamion

( ocena 20% ročnega, 80% strojnega) m3 1.492,00

6.1.2. Planiranje in utrjevanje dna jarka. m2 1.002,00

6.1.3. Zasipanje jarkov za ozemljitve z materialom od

izkopa z nabijanjem v plasteh po 20 cm do

prirodne zbitosti. m3 1.492,00

S K U P A J   OZEMLJITVE
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1 UVOD 

1.1 SPLOŠNO 

Razdelilna transformatorska postaja RTP 110/35/20 kV Kobarid je namenjena distribuciji 

električne energije na širšem elektroenergetskem področju Kobarida z okolico. V RTP Kobarid se 

bo energija transformirana na 35 in 20 kV nivo in v stikališču razdelila po 35 in 20 kV celicah. 20 

kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP 20/0,4 kV z električno 

energijo. 35 kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP 35/20kV v okolici 

Bovca. 

Postaja bo razdeljena na štiri glavne sklope, trije se nahajajo v zgradbi in sicer: 

• 110 kV notranje stikališče v GIS izvedbi, 

• 35 kV stikališče v GIS izoliranih kovinskih celicah, 

• 20 kV stikališče v zračno izoliranih kovinskih celicah, ter 

• Plato postaje z DV portalom, in trije transformatorski boksi postavljeni ob stavbo od katerih 
sta dva namenjena postavitvi energetskih  transformatorjev eden pa za postavitev dušilk. 

Poleg teh treh glavnih sklopov tehnološke opreme bo v zgradbi nameščena tudi oprema za 

sekundarne naprave (naprave lastne rabe ter naprave za vodenje in zaščito). 

Ureditveno območje 

Ureditveno območje RTP 110/35/20 kV Kobarid se nahaja zahodno od naselja Kobarid, južno od 

obstoječe RTP 35/20kV Kobarid ob obstoječem kolovozu med pokopališčem in Gregorčičevo 

ulico, severovzhodno od obstoječih proizvodnih hal podjetja Tik, znotraj funkcionalne enote K1 iz 

OPPN za Kobarid (ur.l.RS št. 99/13, 52/14, 49/15, 19/16) na zemljišču k.o. 2223 Kobarid, s parc. 

št 377/42, in je urejeno z Občinskim prostorskim načrtom. 

Mikrolokacija postaje bo na desni strani obstoječega kolovoza na parceli k.o. 2223 Kobarid med 

pokopališčem in Gregorčičevo ulico, južno ob obstoječe postaje, na parceli s parc. št 377/42. 

Velikost prostora omogoča postavitev zidanega objekta z notranjim 110 kV, 35 kV in 20 kV 

stikališčem, ter s komandnimi in pomožnimi prostori. Celotni plato postaje (ograjeno območje) bo 

velikosti 45 m x 41 m. Znotraj tega območja bo zidani objekt ob katerem bodo postavljeni trije TR 

boksi, dva vključno z energetskima transformatorjema velikosti cca. 10 m x 6 m ter tretji za 

postavitev dveh dušilk. Zidani objekt za 110, 35, 20 kV stikališče skupaj TR boksi in s prostori za 

namestitev sekundarnih sistemov bo velikosti cca. 31 m x 22 m. 

Dovozna cesta do postaje bo urejena iz južne strani od Gregorčičeve ulice po obstoječem 

kolovozu, (v naravi poteka večinoma po parc. št. 2927), ki ga bo potrebno razširiti in asfaltirati. 

Predvidena širina dovozne ceste je 5m. 
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Na jugozahodu nove postaje stoji na razdalji cca 90 m od predvidenega novega DV portala zadnji 

steber SM53 obstoječega dvosistemskega 110kV daljnovoda Tolmin – Kobarid, na katerega se 

priključi nova RTP Kobarid. Vključitev nove postaje v obstoječi 110 kV DV bo prostozračna, v 

obstoječe in novo SN omrežje pa kabelska. 

Nova postaja ima več glavnih tehnoloških sklopov in sicer: 

• DV portal, kateri je povezan s 110kV stikališčem s 110kV kabli, 

• območje energetskih transformatorjev 110/20, 110/35 kV v etapi 2, oziroma 35/20 kV v 
etapi 1, ki se nadaljuje v 

• zgradbo, v kateri so: 

o 110 kV notranje stikališče GIS izvedbe, 

o 35kV stikališče v GIS izoliranih celicah, 

o 20 kV stikališča v zračno izoliranih celicah, 

o komandni prostor, TK prostor, prostori za namestitev transformatorjev lastne rabe, 
opreme za kompenzacijo ter pomožni in servisni prostori. Del zgradbe, kjer se 
nahaja 110 in 35 kV stikališče, je podkleten (kabelski prostor), pod 20 kV 
stikališčem pa je kabelski prostor v pritličju. 

1.2 NAMEN IN OBSEG 

V tem načrtu gradbenih konstrukcij so podani vhodni podatki, zahteve za projektiranje in opisi 

gradbenih konstrukcij: 

• 110/35/20 kV stikališče s komando in pomožnimi servisnimi prostori, 

• zunanji plato: AB konstrukcije transformatorskih boksov, AB konstrukcije temeljev 

podstavkov in portalov. 

Jekleni konstrukcijski elementi portalov in novih podstavkov VN aparatov na platoju s podrobnim 

opisom so prikazani in obdelani v drugem načrtu. 

1.3 IZHODIŠČA IN VIRI 

Pri izdelavi so bile poleg zahtev veljavne regulative s področja projektiranja gradbenih konstrukcij 

upoštevane tudi zahteve in podatki iz dokumentov našteti v nadaljevanju. 

Upravljalec omrežja Elektro Primorska je v začetni fazi investicije naročil izdelavo študije omrežja 

REDOS 2035 (EIMV). Investitor SODO, pa je prevzel gradnjo objekta. 

Pregled izdelane dokumentacije: 

• Inženirsko – geološko poročilo o geomehanskih razmerah in ponikanju meteornih voda 
pri izvedbi objekta, RTP Kobarid, izdelal GEOMAP, julij 2016. 

• Idejna zasnova, RTP Kobarid, izdelal IBE, oktober 2016. 

• Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, RTP Kobarid, izdelal IBE, oktober 2017. 
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1.4 OZNAKE IN OKRAJŠAVE 

IDZ Idejna zasnova 

NAD Nacionalni dodatek 

PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

DZR Dokumentacija za razpis 

PZI Projekt za izvedbo 

RTP Razdelilna transformatorska postaja 

SIST Slovenski standard 

SIST EN 1990:2004 Evrokod: Osnove projektiranja konstrukcij 

SIST EN 1991-1-1:2004 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije -1-1. del: Splošni vplivi - 
Gostote, lastna teža, koristne obtežb 

SIST EN 1991-1-3:2004 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije -1-3. del: Splošni vplivi - 
Obtežba snega 

SIST EN 1991-1-4:2005 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije -1-4. del: Splošni vplivi - 

Vplivi vetra 

SIST EN 1991-1-5:2004 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije -1-5.del: Splošni vplivi – 
Toplotni vplivi 

SIST EN 1992-1-1:2005 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij-1-1.del: 

Splošna pravila in pravila za stavbe 

SIST EN 1993-1-1:2005 Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-1. del: 
Splošna pravila za stavbe 

SIST EN 1995-1-1:2005 Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-1. del: 
Splošna pravila in pravila za stavbe 

SIST EN 1997-1:2005 Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 1. del: Splošna 
pravila 

SIST EN 1998-1:2005  Evrokod 8: Projektiranje potresno-odpornih konstrukcij - 
1.del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe 

SIST EN 50341-1:2002 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 

kV – 1. del: Splošne zahteve – Skupna določila 

SIST EN 50341-3-21:2009 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 
kV – 3-21. Del: Nacionalno normativna določila (NNA) za 
državo Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002) 

STS Slovensko tehnično soglasje 

VN Visoka napetost, visoko napetostni (aparat/naprava) 
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2 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Razdelilna transformatorska postaja RTP 110/35/20 kV Kobarid je razdeljena na štiri glavne 

sklope, trije se nahajajo v zgradbi in sicer: 

• 110 kV notranje stikališče v GIS izvedbi, 

• 35 kV stikališče v GIS izoliranih kovinskih celicah, 

• 20 kV stikališče v zračno izoliranih kovinskih celicah, ter 

• Plato postaje z DV portalom in trije transformatorski boksi postavljeni ob stavbo od katerih 
sta dva namenjena postavitvi energetskih transformatorjev, eden pa za postavitev dušilk. 

Poleg teh treh glavnih sklopov tehnološke opreme bo v zgradbi nameščena tudi oprema za 

sekundarne naprave (naprave lastne rabe ter naprave za vodenje in zaščito). 

Velikost prostora omogoča postavitev zidanega objekta v katerem bo nameščena oprema 110kV 

stikališča, 35 kV stikališča, ter vsa 20 kV oprema (20 kV stikališče, transformatorji lastne rabe 

20/0,4 kV, naprave za kompenzacijo, oprema za vodenja in zaščito ter nadzor postaje vključno z 

napravami lastne rabe, TK naprave …). Na zunanjem platoju bo postavljen v osi priključnega 110 

kV daljnovoda DV portal, visok 9 m s 3m strelovodno konico. Plato je v velikosti cca. 45 m x 41 

m izravnan na koti 213.00 m n.v.. Zidani objekt z VN, SN napravami ter sekundarno in drugo 

opremo bo velikosti 31 m x 22 m. Med 110 kV napravami in energetskimi transformatorji ter 

srednje-napetostnimi in sekundarnimi napravami v zgradbi bo urejena kabelska kanalizacija za 

SN, krmilno signalne in napajalne kabelske povezave. Okoli zgradbe in po platoju 110 kV 

stikališča bodo urejene asfaltirane transportne poti. Površine platoja okoli 110 kV DV portala, ki 

ne bodo asfaltirane, bodo prekrite z gramozom. 

Celotni plato postaje (ograjeno območje) bo velikosti 45 m x 41 m. 

2.1 ZEMELJSKA DELA 

Opis zemeljskih del je sestavljen iz povzetka inženirsko-geološkega poročila in opisa priprave 

temeljnih tal. 

Obravnavano območje se nahaja na rečni terasi reke Soče, kjer hribino grade aluvialno – diluvialni 

karbonatni sedimenti. V njih prevladujejo aluvialni nanosi karbonatnih prodov. lokalno se 

pojavljajo tudi konglomerati. Mestoma se v hribini nahajajo deluvialni nanosi karbonatnih gruščev 

in večjih skalnih samic. 

Sedimenti so homogeni, do večjih razlik v nosilnosti temeljnih tal prihaja lokalno na območju 

menjavanja večjega deleža glin in konglomeratov. 

Podtalna voda se nahaja v nivoju reke Soče. 

Na obravnavanem območju in širši okolici ni opaziti večjih geodinamičnih pojavov. Širše območje 

je tektonsko pretrto s številnimi lokalnimi prelomi in narivi. 
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Obravnavano območje je stabilno, nosilnost temeljnih tal je dobra. 

Karakteristični profil tal sestavljajo: 

• preperina ML-SF in zaglinjen prod SF-GW do globine 1,0 m, 

• prod, grušč in konglomerati GW-SF do globine 15,0 m, 

• karbonatni grušč globje od 15,0 m. 

Vodoprepustnost hribin je dobra. Horizont podtalne vode se nahaja v nivoju reke Soče. 

Pričakovana kota podtalnice je cca. 15 m pod površjem. 

Priporoča se odstranitev preperinskega sloja in izkop v hribino. Nakloni izkopnih brežin do 45°. V 

kolikor bodo potrebne izvedbe brežin v večjih naklonih se predlaga varovanje z berlinsko steno. 

Po izkopnih delih je potrebno preveriti homogenost temeljnih tal (inženirsko – geološki nadzor). 

Pod temelji je potrebno izvesti tamponsko blazino debeline 40 cm, ki je sestavljena iz dveh slojev: 

• spodnji sloj: dolomitni drobljenec granulacije 32/64 in debeline 20 cm, 

• zgornji sloj: dolomitni drobljenec granulacije 16/32 in debeline 20 cm. 

Togost vgrajene plasti, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 60 MPa. 

Izkopani material, ki se nahaja globje od 1,00 m (prodi, grušč in konglomerati), se začasno 

deponira in kasneje uporabi za zasip med temelji. 

Vsi izkopi, izdelava utrjene tamponske blazine in zasipi se morajo izvajati ob prisotnosti 

geomehanika. 

2.2 UREDITEV PLATOJA 

Območje RTP je predvideno kot uravnan plato velikosti cca. 43,40 m x 39,70 m. Dovozna cesta 

do postaje bo urejena z južne strani od Gregorčičeve ulice po obstoječem kolovozu, (v naravi 

poteka večinoma po parc. št. 2927), ki ga bo potrebno razširiti in asfaltirati. Predvidena skupna 

širina dovozne ceste (vozišče+bankina) je 5 m. Situativno se pot v največji možni meri navezuje 

na traso obstoječe poti. Dovozna cesta ni del tega načrta. 
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Slika 2-1: Situacija platoja RTP 

Uvoz na območje RTP je urejen na jugozahodnem delu s priključitvijo na dostopno cesto. Uvoz 

je razširjen, da omogoča parkiranje pred vhodnimi vrati. 

2.2.1 Višinska regulacija 

Višinske kote so razvidne iz situacije, prerezov in vzdolžnih profilov. 

Kota objekta ±0,00 = 213,15 m.n.v. 

Zaradi konfiguracije terena je potrebno niveliranje terena na meji ureditve platoja z brežinami v 

naklonu 1:1,5. 

2.2.2 Ureditev površin 

Vse manipulativne površine so izvedene v asfaltni izvedbi in so v celoti obrobljene z 

armiranobetonskimi robniki dimenzij 15/25/100 cm, ki so za 12-15 cm dvignjeni nad asfaltno 

površino. Robniki so položeni v beton C12/15. 
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Površine so izvedene s primernimi padci, ki bodo zagotavljali ustrezno odvodnjavanje preko talnih 

točkovnih požiralnikov, lovilcev olja in ponikovalnic. 

Površine okoli portalov in podstavkov VN aparatov bodo urejene in zaključene z gramozom. 

Preostale površine bodo utrjene, humusirane in zatravljene. 

2.2.3 Dimenzioniranje ustroja manipulativnih površin okrog objekta 

Na osnovi projektov podobno obremenjenih platojev, izkustev  in dogovora z investitorjem ter 

geomehanskega poročila, je privzeta že uporabljena sestava zgornjega ustroja platoja in 

manipulativnih površin, ki odgovarja prometni obremenitvi in zmrzlinski odpornosti. Glede na 

izvedbo tampona, zmrzlinskega problema spodnjega ustroja ni pričakovati. 

Tabela 2-1: Zgornji ustroj manipulativne površine 

AC 8 surf B70/100 A4 4cm 

AC 22 base B70/100, A4 6cm 

TAMPON 0-32mm  

KOMPRIMIRAN Ev2=100MPa 
25cm 

KAMNIT -GRAMOZNI MATERIAL 

KOMPRIMIRAN Ev2=60MPa 
35 cm    

 

Tabela 2-2: Zgornji ustroj popločenja 

AC 8 surf B70/100 A4 4cm 

TAMPON 0-32mm  

KOMPRIMIRAN Ev2=100MPa 
25cm 

KAMNIT -GRAMOZNI MATERIAL 

KOMPRIMIRAN Ev2=60MPa 
35 cm    

 

Manipulativna površina je obrobljena z armiranobetonskimi robniki dimenzij 15/25/100 cm, ki so 

za 10-15 cm dvignjeni nad asfaltno površino oz. so položeni po višini. Robniki so položeni v beton 

C12/15. 

Predlog je izdelan v skladu s TSC 06.520 : 2009, oznake bituminiziranih plasti pa v skladu s SIST 

1038. Ocenjujemo, da bo prometna obremenitev lahka (30 do 80 prehodov nominalne osne 

obremenitve 100 kN na dan). 

Nosilnost podlage voziščne konstrukcije mora dosegati vsaj CBR = 4 %, torej Ev2 ≥ 20 MPa. Na 

planumu posteljice debeline 35 cm naj bi dosegli CBR = 15 %. Kvaliteto skomprimiranosti 



   

Št. načrta: REEP21-6X/01  11/27 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 

Datoteka:  REEP21_6G1001-Teh. opis .docx Id. oznaka:  REEP21-6G1101 

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: Januar 2018 

 

planuma posteljice naj se izmeri s statično ploščo, upoštevajoč pogoje: Ev2 ≥ 100 MPa, če pa bi 

izvajali meritve z deflektometrom s padajočo utežjo, mora znašati Evd ≥ 50 Mpa. 

Na osnovi projektov podobno obremenjenih platojev, izkustev  in dogovora z investitorjem, je 

privzeta že uporabljena sestava zgornjega ustroja platoja in manipulativnih površin, ki odgovarja 

prometni obremenitvi in zmrzlinski odpornosti. 

2.3 OBJEKT STIKALIŠČA S KOMANDNIM PROSTOROM 

2.3.1 Lokacija in zasnova 

Zasnovo so pogojevale predvsem tehnološke zahteve ter sama lokacija objekta v naravnem 

okolju. Zgradba je zasnovana kot enonadstropni oziroma dvonadstropni objekt delno podkleten 

pod prostori, ki rabijo kabelsko povezavo. 

Tehnološko je objekt razdeljen na: 

• 110 kV notranje stikališče v GIS izvedbi, 

• 35 kV stikališče v GIS izoliranih kovinskih celicah, 

• 20 kV stikališče v zračno izoliranih kovinskih celicah. 
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Slika 2-2: Situacija z lokacijo objekta 

Stavba je dvoetažna, s pritličjem na koti 213,15 m.n.m in delno podkletenim delom na koti 210,35 

oz. 210,15 m.n.m. Najvišja kota strehe je na višini 224,45 m.n.m. Osnovne tlorisne dimenzije 

objekta so 28,95 m x 9,60 m. Neto etažna višina pritličja je 2,96 m, nadstropja 3,50 m, višina 

prostora, kjer je nameščen GIS, pa je 6,70 m. Podkleteni del stavbe ima različne etažne višine, 

od 2,20 do 2,80 m. 
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Slika 2-3: Objekt stikališča - tloris kleti 
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Slika 2-4: Objekt stikališča - tloris pritličja 
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Slika 2-5: Objekt stikališča - tloris nadstropja 

 

Slika 2-6: Objekt stikališča - vzdolžni prerez 
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Slika 2-7: Objekt stikališča - vzdolžni prerez 

2.3.1.1 110 kV notranje stikališče v GIS izvedbi 

Prostor za 110 kV stikališče v GIS izvedbi se nahaja v pritličju. Prostor je dvoetažen in ima 

nameščeno mostno dvigalo nosilnosti minimalno 1000 kg. Dostop v prostor je iz predprostora oz. 

skozi dvižna sekcijska vrata na zahodni fasadi. V komandnem prostoru v nadstropju je 

nameščeno okno preko katerega je možen vizualni nadzor nad GIS opremo. Pod GIS prostorom 

je v kletnih prostorih predviden kabelski prostor namenjen povezavam s transformatorji. 

2.3.1.2 35 kV stikališče v GIS izvedbi 

Prostor za 35 kV stikališče v GIS izvedbi se nahaja v nadstropju ob prostoru 110 kV stikališča. 

Dostop v prostor je iz vetrolova oz. skozi dvokrilna vrata na zahodni fasadi. Zaradi tehnoloških 

razlogov je v prostoru dvojni pod s finalno gumasto oblogo. Pod GIS prostorom je v kletnih 

prostorih predviden kabelski prostor namenjen povezavam s transformatorji. 

2.3.1.3 Komandni del stavbe 

Komandni prostor je lociran v nadstropju objekta. Dostopen je preko stopnišča in preko požarnih 

vrat iz stikališča. Zaradi tehnoloških razlogov ima dvojni pod s finalno gumasto oblogo ter spuščen 

strop iz Armstrong-plošč dimenzije 60/60cm na tipski podkonstrukciji. V spuščenem stropu bodo 

vgrajene svetilke in elementi za prezračevanje. 

Vse tehnološke omare in razdelilniki bodo nameščeni na jeklenih podstavkih. V dvojnem podu bo 

urejen razvod vseh napajalnih, krmilno signalnih in TK kablov, prav tako bo v dvojnem podu urejen 

sistem za tehnološke ozemljitve. 
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2.3.1.4 Pomožni servisni prostori 

Ostali spremljevalni prostori v pritličju so še vetrolov s stopniščem, prostor za var. opremo, 

sanitarije, prostor za kompenzacijo 1 in trafo boksa 1 in 2, ki pa sta dostopna iz zunanje strani na 

vzhodni fasadi. V dvokrilnih vratih v trafo boksih so nameščene rešetke za zajem in izpust zraka. 

V pritličju je ob kabelskem prostoru lociran dvoetažni kabelski hodnik predviden za povezave z 

transformatorji, ki so nameščeni na južni strani ob objektu. Kabelski hodnik je tudi podkleten. 

V nadstropju so še TK prostor, AKU predprostor, prostor za AKU in stopnišče s predprostorom. 

Dostop na podstreho objekta je omogočen preko penjalne lestve nameščene v kabelskem 

hodniku. 

Dostop na streho objekta pa je možen preko penjalne lestve na severni strani objekta. Za 

varovanje pred padcem iz višine so na strehi nameščeni varnostni EAP elementi za pripenjanje. 

Zgradba je v celoti zasnovana skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti. Vsi prehodi kablov 

oziroma kabelski preboji med posameznimi požarnimi sektorji bodo protipožarno zatesnjeni s 

sistemi za protipožarno tesnjenje kabelskih prehodov. 

V prostorih za kompenzacijo, za transformatorje lastne rabe in aku prostoru bo urejeno naravno 

prezračevanje za potrebe hlajenja kondenzatorjev, transformatorjev in odvajanja plinov iz celic 

akumulatorske baterije. 

2.3.2 Konstrukcija 

Konstrukcija objekta je stenasta armiranobetonska z lesenim ostrešjem. 

Stene so v skladu z določili standarda SIST EN 1998-1 in pripadajočega nacionalnega dodatka 

debeline 25 cm. Steni v osi A in B sta nad koto -0,40 m prav tako debeli 25 cm, pod to koto pa 

sta zaradi ustrezne povezave temeljnih plošč debelejši (35 cm). Predelne stene v pritličju med 

hodnikom, sanitarijami in prostorom P6 ter med prostoroma P10 in P11 so debeline 20 cm. 

Podkleteni del objekta je temeljen na AB plošči debeline 50 cm z zgornjo površino na koti -2,80 

m, kar omogoča boljši raznos koncentrirane obtežbe s stebrov. V območju prostora K3 (razvod 

kablov) je temeljna plošča debela 30 cm. Preostali del objekta je temeljen na pasovnih temeljih 

širine 55 cm s spodnjo površino na koti -1,05 m. V območju 20 kV stikališča so stebri v pritličju 

temeljeni na točkovnih temeljih dimenzij 80 x 90 cm, ki so med seboj povezani s temeljno gredo 

širine 30 cm. Nad točkovnimi temelji se izvedejo nastavki dimenzij 40 x 40 cm, ki se nad ploščo 

nadaljujejo v stebre. 

Plošča v območju 110 kV stikališča GIS med kletjo in pritličjem je debeline 20 cm z zgornjo 

površino na koti +0,00. Na lokacijah predvidene GIS opreme se izvedejo preboji. Ojačana je s 

prekladami dimenzij 40 x 40 cm na razmaku 2,70 m in podprta s štirimi stebri prereza 40 x 40 cm. 
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S tem je zagotovljena ustrezna togost, ki jo zahteva vgrajena GIS oprema. V osi 2 je plošča 

podprta s preklado dimenzij 25 x 40 cm, ki je podprta z dvema stebroma prereza 40 x 25 cm. 

Plošča v območju TK prostora med kletjo in pritličjem je znižana zaradi dvojnega poda višine 40 

cm. Debelina plošče znaša 20 cm. Med pritličjem in 1. nadstropjem je plošča debeline 20 cm z 

zgornjo površino na koti +3,16 m, skupaj z estrihom  debeline 4 cm pa na +3,20 m. 

Plošča v območju 20 kV stikališča na koti +0,00 m je debeline 20 cm. Podprta je z nastavki iz 

točkovnih temeljev. Med pritličjem in 1. nadstropjem je plošča debeline 20 cm z zgornjo koto na 

+3,16 m, skupaj z estrihom debeline 4 cm pa na +3,20 m. Na lokacijah predvidene opreme se 

izvedejo preboji. Ojačana je s prekladami dimenzij 20 x 20 cm na razmaku 2,30 m in podprta z 

osmimi stebri prereza 20 x 20 cm, ki se nahajajo nad točkovnimi temelji. 

Strešna AB plošča je debeline 20 cm. V območjih 110 kV in 20 kV stikališč je ojačana s prekladami 

dimenzij 25 x 40 cm na razmaku 6,00 m (110 kV stikališče, prečno in vzdolžno) in 3,875 m (20 

kV stikališče, prečno).  

Plošča na hodniku in sanitarijah je debeline 18 cm. V prostoru P6 se plošča stanjša na 16 cm.  

Stena v osi 4 je v kletni etaži podprta z dvema stebroma prereza 80 x 25 cm.  

V oseh A, B, C in D se izvedejo požarne stene debeline 25 cm, ki so vpete v steno v osi 2 in 

temeljene na pasovnih temeljih širine 100 cm. Globina temeljenja posameznih sten je različna, 

saj se prilagaja temeljem in lovilnim skledam transformatorjev.  

Vrh sten v oseh 2, 4 in 5 sledi geometriji strehe. Strešna konstrukcija v leseni izvedbi je 

sestavljena iz stebrov (20 x 20 cm), leg (20 x 24 cm), diagonal (12 x 12 cm) in špirovcev (12 x 16 

cm). Streha med osema 2 in 4 je sestavljena iz 3 delov. Razmak med legami dolžine 10,16 m je 

cca. 3,45 m in so podprte z dvema stebroma na razmaku 3,25 m. Streha med osema 4 in 5 pa je 

razdeljena na 2 dela. Razmak med legami dolžine 5,45 m je cca. 3,11 m in so na sredini podprte 

s stebrom. Razmak med špirovci znaša 0,85 m (med osema 2 in 4) oz. 0,875m (med osema 4 in 

5). 

Streha je v vzdolžni smeri zaključena z jeklenimi konzolami na razmaku 1,70 m (med osema 2 in 

4) oz. 1,75 m (med osema 4 in 5), ki podpirajo zaključno strešno lego ter fasadne nosilce. 

2.3.3 Vplivi na konstrukcijo 

Pri dimenzioniranju konstrukcijskih elementov objekta so bili upoštevani vplivi v skladu z 

zahtevami standardov EVROKOD: 

• Stalne in koristne obtežbe v skladu s SIST EN 1991-1-1. 

• Obtežba snega v skladu s SIST EN 1991-1-3. 

• Obtežba vetra v skladu s SIST EN 1991-1-4. 

• Potresna obtežba v skladu s SIST EN 1998-1. 
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Kombinacije vplivov so določene v skladu s SIST EN 1990. Upoštevani so tudi pripadajoči 

nacionalni dodatki. 

Tehnološki vplivi oziroma vplivi opreme so prevzeti po podatkih načrta elektro inštalacij in elektro 

opreme oziroma po navodilih izdelovalcev tega načrta. 

OPOMBA: 

V času izdelave tega dela projekta tehnološka oprema še ni bila izbrana, zato podatkov s 

strani izbranega dobavitelja tehnološke opreme ni bilo na razpolago. Ko bo naročnik izbral 

dobavitelja te opreme, mora le-ta skupaj z izvajalcem del pregledati oddano projektno 

dokumentacijo. V primeru odstopanj se mora posvetovati s projektantom in pridobiti 

njegovo soglasje! 

Objekt stikališča se v skladu s SIST EN 1991-1-3 in pripadajočim nacionalnim dodatkom nahaja 

v coni A3, za katero znaša obtežba s snegom za nadmorsko višino 212 m sk = 1,68 kN/m2. 

V skladu s SIST EN 1991-1-4 in pripadajočim nacionalnim dodatkom se objekt nahaja v coni 1, 

za katero znaša temeljna hitrost vetra vb,0 = 20 m/s. Največji zunanji tlak brez upoštevanja 

faktorjev srka in tlaka za kategorijo terena II znaša qp = 620 kPa. 

V skladu s SIST EN 1998-1 in pripadajočim nacionalnim dodatkom je za objekte na lokaciji RTP 

Kobarid upoštevna osnovni projektni pospešek ag = 0,225g. Objekti se v skladu z zahtevami SIST 

EN 1998-1 uvrščajo v IV. kategorijo pomembnosti, kar pomeni povečanje osnovnega projektnega 

pospeška s faktorjem 1,40. Pri izračunu je upoštevan faktor obnašanja q = 1,50 in tla tipa A. 

2.3.4 Temeljenje 

Konstrukcija stikališča s komandnimi prostori bo temeljena na kletni temeljni plošči in pasovnih 

ter točkovnih temeljih v pritličju s spodnjo koto izven cone zmrzovanja. 

Temeljna tla imajo glede na rezultate raziskav ustrezne (dobre) geomehanske karakteristike. 

Glede na obstoječe razmere in karakteristike materialov je s strani geomehanika predlagana 

odstranitev preperinskega sloja in izkop v hribino. Ob izkopih je obvezna zaščita izkopnih brežin 

pred porušitvijo. Nakloni izkopnih brežin do 45°. V primeru potrebne izvedbe brežin v večjih 

naklonih je s strani geomehanika podan predlog zaščite sten gradbene jame z berlinsko steno. 

Med gradnjo je potrebno preveriti homogenost temeljnih tal po izkopnih delih (inženirsko – 

geološki nadzor). 

Za poboljšanje temeljnih tal se uporabi nasutje iz dolomitnega drobljenca debeline 40 cm. V 

spodnjem delu iz granulacije 32/64, zgoraj pa 16/32. Uvaljanje v slojih po 20 cm. 

Po izvedbi tampona je potrebno opraviti meritve zbitosti (Mv do 60 MPa). 
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Več o pripravi temeljnih tal je razvidno iz geološkega poročila1, ki ga je izdelalo podjetje GEOMAP 

– inženirska geologija, geološke baze. 

2.4 ZUNANJE AB KONSTRUKCIJE NA PLATOJU 

2.4.1 Transformatorski boksi 

Trije transformatorski boksi so potrebni zaradi postavitve dveh energetskih transformatorjev in 

dušilk. Postavljeni so tik ob stavbi med požarnimi stenami. 

Konstrukcije so zasnovane kot AB stenaste konstrukcije. Označene so s TB1, TB2 in TB3. 

 

Slika 2-8: Vzdolžni prerez skozi transformatorske bokse 

Konstrukcije TB1, TB2 in TB3 so sestavljene iz temeljne plošče debeline 50 cm, robnih sten 

debeline 25 cm in vmesnih sten debeline 60 cm. TB1 je zaradi oljne jame poglobljen. Nad oljno 

jamo se izvede plošča debeline 20 cm. Tlorisne dimenzije znašajo 9,05 x 5,50 m. 

2.4.2 Temelji podstavkov in portalov 

Temelji podstavkov so namenjeni temeljenju podstavkov VN aparatov in portala na zunanjem 

platoju. 

Zasnovani so kot plitki točkovni temelji, ki podpirajo enega ali več elementov. Razdeljeni so na 

več tipov: 

• temelj TIP T1 – temeljenje jekleniga portala v osi I; 

• temelj TIP T2 – temeljenje kabelskih končnikov in prenapetostnih odvodnikov. 

                                                

1 Inženirsko – geološko poročilo o geomehanskih razmerah in ponikanju meteornih voda pri izvedbi objekta 

RTP 110/35/20 kV Kobarid, GEOMAP – inženirska geologija, geološke baze, Nataša Buser, univ. dipl. inž. 

gozd., št. 13-7-2016, Ljubljana, julij 2016 

TB1 TB2 TB3 
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2.5 VODOVODNO – HIDRANTNI SISTEM 

Na lokaciji ni ustrezne vodovodne infrastrukture. Objekt stikališča bo iz tega razloga oskrbovan z 

deževnico iz tipskega polietilenskega rezervoarja prostornine 10 m3 (kot npr. Armex CaratXL), ki 

bo zraven objekta. Nad rezervoarjem se zaradi povoznosti vgradi 15 cm debela betonska zaščitna 

plošča, ki sega 50 cm preko robov rezervoarja. 

 

Slika 2-9: Situacija rezervoarjev 

Voda iz rezervoarja ne bo pitna. 

Distribucija vode iz rezervoarja do sanitarnih elementov je zagotovljena z avtonomnim sistemom 

za črpanje vode in vzdrževanje tlaka v sistemu vodovoda. 

Za zagotavljanje zadostne količine požarne vode je predviden tipski polietilenski rezervoar 

prostornine 10 m3 (kot npr. Armex CaratXL), ki bo lociran ob vhodu na plato. Nad rezervoarjem 

se zaradi povoznosti vgradi 15 cm debela betonska zaščitna plošča, ki sega 50 cm preko robov 

REZERVOAR ZA POŽARNO 

VODO 

REZERVOAR ZA 

SANITARNO VODO 
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rezervoarja. Deževnica iz rezervoarja je namenjena za zagotavljanje zadostne količine požarne 

vode kot je zahtevano v elaboratu požarne varnosti in za oskrbo sanitarnih elementov v objektu. 

2.6 KOMUNALNA IN PADAVINSKA KANALIZACIJA 

Na lokaciji ni na razpolago javno kanalizacijsko omrežje v katerega bi bilo možno odvesti odpadne 

vode. Predvideno je ločeno zbiranje onesnaženih vod, njihovo čiščenje ter nato ponikanje z 

uporabo ponikovalnic. 

2.6.1 Odpadne padavinske vode – manipulativna površina 

Odvodnjavanje potencialno onesnaženih površin (potencialno onesnažene manipulativne 

površine ob novem objektu 110 kV stikališča) bo preko požiralnikov, jaškov meteorne kanalizacije 

in lovilca olj speljano v ponikovalnico. 

V lovilcu olj in maščob se zbirajo odpadne padavinske vode iz manipulativnih površin. Za izračun 

količine odpadne vode kritičnega naliva se upošteva čas trajanja padavin 15 minut in intenzivnost 

padavin 15 l/s/ha (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest UL RS št. 

47/2005). 

Predviden je koalescentni lovilec olj z integriranim usedalnikom in by-passom s skupnim 

pretokom 33 l/s. Lovilec olj se obvezno vgrajuje skladno z zahtevami dobavitelja. 

2.6.2 Čiste padavinske vode – objekt 

Čiste padavinske vode so z dela strehe objekta preko peskolovov speljane v rezervoar požarne 

vode ob vhodu na plato, del padavinskih strešnih voda pa je voden v rezervoar sanitarne vode 

na severni strani ob objektu. Viški vode iz obeh rezervoarjev odtečejo preko sistema 

odvodnjavanja v ponikovalnice. Odvodnjavanje strešin objekta je urejeno preko vertikalnih 

odtokov do peskolovov Ø50 cm, ki so priključeni na jaške padavinske kanalizacije in rezervoarjev 

preko cevi DN 200 mm. 

2.6.3 Odpadne padavinske vode - transformatorji 

Odvodnjavanje lovilnih skled pod transformatorji bo preko kanalizacijskega sistema iz vodotesnih 

in oljetesnih PEHD cevi preko lovilca olj speljano v ponikovalnico. 

V primeru vdora večjih količin olja v kanalizacijski sistem (npr. razlitje olja, okvara 

transformatorja,...) je predvidena samodejna zapora iztoka iz oljnega separatorja v ponikovalnico 

in preliv olja v oljno jamo. 

Oljni lovilci morajo imeti certifikat o skladnosti s SIST EN 858-2. 

Iz vodotesnih oljnih skled pod transformatorji TB1, TB2 in TB3 je predvideno kontrolirano 

odvodnjavanje preko vodotesnega sistema cevi v izločevalnik mineralnih ogljikovodikov. 
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Za potrebe odvoda odpadnih padavinskih vod iz oljnih skled pod transformatorji je izbran oljni 

lovilec npr. Hauraton SKK 10/1000 z izločevalnikom mineralnih ogljikovodikov. Izbran je kovinski 

pravokotni izločevalnik zaradi napeljave prelivnega žleba za izločeno olje v oljno jamo. Izbrana je 

pravokotna oblika izločevalnika zaradi boljše povezave z oljno jamo. Natečeno olje v oljno jamo 

se prazni po potrebi. Poleg vse potrebne opreme mora imeti nivojsko stikalo s potencialno prostim 

kontaktom za prenos signalizacije na nadzorni sistem. 

V primeru izpusta večjih količin olja iz transformatorja je oljna jama dimenzionirana na prostornino 

olja posameznega transformatorja. Jama se bo po potrebi kontrolirano praznila. Ves sistem je 

možno nadgraditi z monitoring sistemom. 

2.6.4 Komunalne odpadne vode - objekt 

Komunalna odpadna voda iz objekta je speljana v tipsko 3-prekatno polietilensko greznico 

volumna 8500 l. V sklopu navodil za vzdrževanje in obratovanje RTP bo predpisan mesečni 

monitoring nivoja v greznici ter redno letno praznjenje na osnovi pogodbenega odnosa lastnika 

objekta s komunalnim podjetjem. Nad greznico se zaradi povoznosti vgradi 15 cm debela 

betonska zaščitna plošča, ki sega 50 cm preko robov rezervoarja. 

2.6.5 Polaganje cevi za padavinsko kanalizacijo 

Požiralniki so priključeni na revizijski jašek preko PE cevi DN 200 z minimalnim padcem 1,0%. 

Peskolovi so priključeni na revizijski jašek preko PE cevi z minimalnim padcem 1,0%. Iztok iz 

požiralnikov in peskolovov je na globini minimalno 100 cm, to je pod globino zmrzovalne cone. V 

primeru da je globina manjša, je potrebno cev polno obbetonirati. 

Kanalizacija mora biti zgrajena iz cevi in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. 

Vrsta ležišča je odvisna od temeljnih tal in od obtežbe nad kanalizacijo. Praviloma se cevi 

polagajo na peščeno ležišče. Betonsko ležišče je potrebno izvesti pri neenakomernih temeljnih 

tleh ter pri kanalih pod prometnimi površinami, če je teme kanala v globini manj kot 100 cm ali 

več kot 250 cm. Pri izbiri ležišča je potrebno upoštevati vrsto temeljnih tal, obtežbo, faktor ležišča 

po navodilih proizvajalca cevi in varnostni faktor V > 1.5. 

Za peščeno ležišče se izvede podlago iz peska v debelini 10 cm, granulacije 0-20 mm, ki mora 

biti izoblikovano polkrožno, da se prilega zunanji steni cevi in ima kot naleganja minimalno 90°. 

Cev mora ležati enakomerno v ležišču po vsej dolžini trupa, da se izognemo točkovnim 

obremenitvam. 

Pri betonskem ležišču se cevi položi na ravno betonsko podlago na lesene podloge in nato 

podbetonira. Ležati morajo enakomerno po vsej dolžini trupa, saj je točkovno (na mufni) ali linijsko 

podpiranje (na peti) nedopustno. Ležišče je izdelano po vsej širini izkopa v predpisani debelini, 

stranske ploskve pa morajo nalegati na raščen teren. Razrahljani material iz izkopa se mora 

odstraniti. 
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Zasip s peskom se izvede do višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Naprej se 

jarek zasipava z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po največ 30 cm. 

Zasipni sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. 

2.6.6 Jaški 

Jaški so položeni na dno jaška iz betona C16/20, debeline najmanj 20 cm in izoblikovani v obliki 

mulde premera kanala. Priključek cevi je potrebno izvesti z gumijastimi tesnili. Priključek cevi v 

višini večji od 60 cm, je potrebno izvesti z vpadom. 

Pokrov jaška na voznih površinah ne sme biti temeljen na obodno steno jaška, ampak na utrjeno 

gramozno nasutje ob jašku. Tipski težki LTŽ pokrov premera 600 mm in nosilnosti 400 kN je 

vgrajen na okrogel armiranobetonski obroč in okrogle armiranobetonske distančnike za 

nastavitev višine. Pokrovi morajo biti vgrajeni v nagibu vozišča. 

2.6.7 Požiralniki/peskolovi 

Požiralniki z direktnim vtokom so iz PE cevi, položeni na dno jaška iz betona C16/20 in debeline 

najmanj 20 cm. Globina peskolova je minimalno 50 cm. Pokrovi požiralnikov z direktnim vtokom 

so težke LTŽ rešetke z muldo (400/400 mm oz. 600/600mm) in AB obročem. 

Požiralniki z vtokom pod robnikom so ravno tako tipski iz PE cevi položeni na dno jaška iz betona 

C16/20, debeline minimalno 20 cm. Globina peskolova je najmanj 50 cm. Pokrovi požiralnikov z 

vtokom pod robnikom so okrogli premera 50 cm LTŽ D125. 

2.6.8 Ponikovalnice 

Ponikovalnice so predvidene iz perforiranih betonskih cevi in drenažnim zasipom s kroglami 

granulacije fi 50 - 150 mm ob cevi ponikovalnice. Med izkopom in zasipom ponikovalnice je 

potrebno položiti geotekstil. Na dno ponikovalnice se položi mikroarmirana  plošča C25/30 

debeline 10 cm. 

Globina ponikovalnice se določi na licu mesta v dogovoru z geomehanikom na podlagi rezultatov 

izvedenega nalivalnega preizkusa. 

2.6.9 Preizkus vodotesnosti 

Po izdelavi kanalizacije je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost po enem od 

uveljavljenih postopkov. V projektu je opisan preizkus z vodo po DIN 4033. Preizkus se izvrši na 

še ne popolnoma zasutem kanalu. Stiki cevi naj ostanejo nezasuti. Kanal napolnimo z vodo in 

postavimo steber s cevjo za dodajanje vode. Vodni pritisk znaša 5 m vodnega stolpa. Merjenje 

se začne po 1 uri. Pritisk 5 m vodnega stolpa se vzdržuje 15 min. Poraba vode se meri in izračuna 

poraba na 1 m2 notranje površine cevi. Kanal je vodotesen, če poraba vode ne presega 0,02 l/m2 

notranje površine cevi. 



   

Št. načrta: REEP21-6X/01  25/27 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 

Datoteka:  REEP21_6G1001-Teh. opis .docx Id. oznaka:  REEP21-6G1101 

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid Datum: Januar 2018 

 

Parametri pri meritvi vodotesnosti: 

• pritisk………………………….0,5 bar 

• čas napolnitve cevovoda……1,0 ura 

• čas merjenja…………………15 min 

• dovoljena izguba v 15 min….0,02 l/m2 notranje površine cevi 

• cev DN 200 …………………1,20 l za 100 m1 

2.7 OZEMLJITVE 

Gradbena dela za ozemljitve obsegajo izkope in zasipe za položitev ozemljilne mreže. 

2.8 OGRAJA 

Okrog RTP je predvidena ograja iz jeklenih žičnih panelov višine 200 cm z betonskim parapetom 

višine 20 cm. Nova vhodna vrata so dvokrilna širine 5 m, brez motornega pogona in daljinskega 

odpiranja. Ob vhodnih vratih se nahajajo tudi vrata širine 1 m za osebni prehod. 

Vsi ograjni in vratni elementi bodo ozemljeni. 
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3 UPORABLJENI MATERIALI 

3.1 BETONSKE KONSTRUKCIJE 

Elementi betonskih konstrukcij bodo izdelani iz armiranega betona v skladu s SIST EN 1992-1-1, 

SIST EN 206-1 in SIST 1026. Beton mora biti pravilno vgrajen, zgoščen, negovan in vzdrževan.  

Armirani bodo z armaturo razreda B 500B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080 ter STS. 

Tabela 3-1: Seznam uporabljenih materialov po elementih 

Element Oznaka betona 

Podložni beton C12/15 X0 

Objekt stikališča C30/37 XC3 Cl 0,2 

Temelji portala in podstavkov C30/37 XC4/XD1/XF3 Cl 0,2 

Temelji transformatorjev C30/37 XC4/XD1/XF3 Cl 0,2 

3.2 JEKLENE KONSTRUKCIJE 

Elementi jeklenih konstrukcij se izdelajo iz jekla kvalitete S235JR v skladu s SIST EN 10025. 

Uporabijo se vijaki kvalitete 8.8 v skladu s SIST EN ISO 4017, matice v skladu s SIST EN ISO 

4032 in podložke v skladu s SIST EN ISO 7089. 

Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oziroma evropskimi ocenjevalnimi 

dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca. 

Vse jeklene elemente je potrebno izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe EXC2 po SIST 

EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij po SIST 

EN 1090-1. 

Predvidena kategorija korozivnosti je C3. Izbrana trajnost zaščite je H (nad 15 let). 

Protikorozijska zaščita elementov konstrukcij se bo izvedla z vročim cinkanjem v skladu s SIST 

EN ISO 1461:2009. 

3.3 LESENE KONSTRUKCIJE 

Elementi lesene konstrukcije se izdelajo iz masivnega lesa kvalitete C30 v skladu s SIST EN 

1995-1-1. 

Mehanske lastnosti: 

fm,k 30 MPa E0,mean 12000 MPa 
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ft,0,k 18 MPa E0,05 8000 MPa 

ft,90,k 0,6 MPa E90,mean 400 MPa 

fc,0,k 23 MPa Gmean 750 MPa 

fc,90,k 2,7 MPa G0,05 500 MPa 

fv,k 3 MPa ρk 380 kg/m3 

  ρmean 460 kg/m3 

3.3.1 Zašita lesenih elementov 

Zaščita lesa pred vlago s kemičnimi sredstvi. Uporabijo se lahko pokrivne pigmentne barve, 

lazurne barve ali brezbarvni laki. V času nanosa zaščitnega premaza vlaga lesa ne sme biti večja 

od 12-15%, kar je odvisno od zaščitnega sredstva, ki ga nanašamo. Trajnost zaščitnih sredstev 

naj bo minimalno 2 leti. Poleg zaščite lesa pred vlago s kemičnimi sredstvi, je potrebno les tudi 

mehansko ščititi. Predvsem je potrebno zagotoviti ustrezno zračenje lesa (lesene lege, stropovi, 

opaži na stenah…). Potrebno je zagotoviti čim boljšo mehansko zaščito lesa pred vodo. Pri 

stikovanju vseh lesenih elementov je potrebno zagotoviti minimalne odmike veznih sredstev. Za 

vezna sredstva pa uporabiti nerjaveče elemente (vroče cinkano). 

Zaščita lesa pred insekti se izvede s fungicidnimi in insekticidnimi sredstvi, ki so lahko organskega 

ali anorganskega izvora. Tovrstna zaščita se izvede vsaj enkrat v življenjski dobi konstrukcije 

(prva zaščita se izvede pred vgradnjo lesa v objekt). Pred zaščito lesa mora biti les popolnoma 

obdelan. Po impregnaciji lesa z zaščitnim sredstvom dodatna obdelava ni več dovoljena. Čelne 

strani lesa je dovoljeno premazati samo s sredstvi, ki ne preprečujejo zračenja lesa iz strani. 
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1. PREDMET PROJEKTA 
 

Predmet projekta je gradnja razdelilno transformatorske postaje RTP 110/35/20 kV Kobarid z 

ureditvijo dostopne poti, ter priključitvijo na ostalo obstoječo komunalno infrastrukturo do 

ograje objekta - meja 110kV napetostnega nivoja je DV portal, 35 in 20 kV nivoja pa kabelska 

kanalizacija do ograje objekta. 

 

 

2. OBSEG GRADNJE 
 

Obseg gradnje nove razdelilno transformatorske postaje RTP 110/35/20 kV Kobarid je 

časovno odvisen s prehodom obstoječega 110kV dvosistemskim daljnovodom Tolmin – 

Kobarid na 110kV napetost. Trenutno na daljnovodu obratuje en sistem na 35 kV drugi sistem 

pa na 20 kV. Nova RTP 110/35/20 kV bo grajena v dveh etapah: 

 

Etapa 1 

 

• Izgradnja stavbe RTP 110/35/20 kV Kobarid, v kateri bo prostor za: 

• 110 kV stikališče v GIS tehnologiji z dvema daljnovodnima poljema, dvema 

transformatorskima poljema in enim spojnim merilno ozemljilnim poljem, sistemom enojnih 

zbiralnic z vzdolžno ločitvijo, 

• prosto zračna 35 kV povezava zadnjega stojnega mesta SM53  dvosistemskega 

priključnega voda 110 kV Tolmin - Kobarid z DV portalom RTP Kobarid v dolžini cca 90 m, 

• 35kV stikališče v konfiguraciji in obsegu skladno z opisom v poglavju 7.7 načrta 5E/01, 

• 20 kV stikališče v konfiguraciji in obsegu skladno z opisom v poglavju 7.7 načrta 5E/01, 

• izgradnja treh TR boksov ob stavbi RTP 110/35/20 kV za dve transformaciji  TR3, 4 35/20 

kV moči do 12 MVA, ter rezervnim boksom za postavitev dušilk, 

• izgradnja dvojambornega DV portala za vključitev postaje v obstoječi dvosistemski 

daljnovod Tolmin – Kobarid, 

• ureditev dostopne poti, 

• ureditev priključkov na obstoječe SN distribucijsko omrežje in na ostalo javno infrastrukturo, 

• ureditev manipulativnih in ostalih površin znotraj ograje objekta ter okolice zunaj ograje 

objekta.  

• oprema za vodenje postaje, oprema za vodenje in zaščito 110 kV in 20 kV stikališča, 

oprema lastne rabe, TK oprema in oprema za kompenzacijo jalove moči ter ostalimi 

pripadajočimi sekundarnimi sistemi tako, da bo objekt deloval kot samostojna daljinsko 

vodena  RTP 35/20 kV Kobarid 

 

Etapa 2 

 

• Izgradnja novega DV polja 110kV v RTP Tolmin, ter prevezava enega sistema DV Tolmin – 

Kobarid na 110kV napetost, 

• prosto zračna 110 kVpovezava zadnjega stojnega mesta SM53  dvosistemskega 

priključnega voda 110 kV Tolmin - Kobarid z DV portalom RTP Kobarid v dolžini cca 90 m, 
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• postavitev TR1 110/20kV 20MVA in TR2 110/35kV 20MVA na pripadajoča temelja, 

• ter postavitev opreme 110 kV stikališča v zato vnaprej pripravljen prostor, 

• postavitev ostale pripadajoče sekundarne opreme na način, da bo objekt deloval kot 

samostojna daljinsko vodena RTP 110/35/20 kV Kobarid. 

 

 

3. RAZLOG NAMERAVANE GRADNJE NOVE RTP 
 

Razlog nameravane gradnje nove razdelilno transformatorske postaje RTP 110/35/20 kV 

Kobarid je izboljšanje napetostnih razmer za končne uporabnike Zgornjega Posočja, 

razbremenitev bližnjih razdelilno transformatorskih postaj, poleg tega pa povečane zmogljivosti 

odjema na 20 kV distribucijskem napetostnem nivoju na obravnavanem območju. 

 

RTP 35/20 kV Kobarid je bil zgrajen leta 1967 s transformacijo 35/10 kV, leta 1985 je bil 

razširjen. V letih 1984 do 1987 je bil izveden prehod na 20kV nivo, leta 1991 pa je bila 

rekonstruirana sekundarna oprema. V obstoječem objektu ni možna razširitev 35 in 20 kV 

stikališča. Oprema 20 in 35 kV stikališča v obstoječi RTP Kobarid je dotrajana, na koncu 

življenjske dobe je tudi sekundarna oprema. Zaradi tega se poslabšujejo kazalniki kakovosti 

oskrbe z električno energijo. Prav tako se napetostni upadi zaradi topoloških značilnosti 

omrežja in nizke kratkostične moči 35 kV napetostnega nivoja prenašajo iz podeželskega v 

mestno omrežje.  Elektro Primorska na podlagi lastnih študij, obstoječega stanja in potreb ter 

primernosti obstoječih naprav ugotavlja, da je obstoječi RTP 35/20 kV Kobarid v opisanem 

obsegu nemogoče posodobiti. Zato je predvidena izgradnja novega objekta RTP 110/35/20kV 

Kobarid, med zadnjim stojnim mestom dvosistemskega daljnovoda Tolmin – Kobarid in 

obstoječo stavbo RTP 35/20kV. 

S spremembo topologije in prehodom na 110kV napetostni nivo v RTP Kobarid se bodo upadi 

napetosti bistveno zmanjšali. Nova postaja bo omogočala boljšo regulacijo napetosti, ter 

ustrezno vodenja napetostnega profila dalje proti Bovcu, kjer je visoka koncentracija 

razpršenih virov. Skupna instalirana moč le teh znaša 5,4 MW, kar bistveno presega porabo 

tega področja. 

 

Razdelilna transformatorska postaja RTP Kobarid bo namenjena distribuciji električne energije 

za občini Kobarid in Bovec, istočasno pa bo RTP 110/35/20 kV Kobarid prevzela del odjema 

RTP Tolmin. 

 

  

4. STROKOVNE PODLAGE 
 

Upravljalec omrežja Elektro Primorska je v začetni fazi investicije naročil izdelavo študije 

omrežja REDOS 2035 (EIMV). Investitor SODO, pa je prevzel gradnjo objekta. Do sedaj je bila 

izdelana naslednja dokumentacija: 

 

Projektna dokumentacija: 

• PGD, RTP Kobarid, izdelal IBE, oktober 2017 



   

Št. načrta: REEP21-6A/01  5/13 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  REEP21-6A1001_tehnični opis.doc Id. oznaka:  REEP21-6A1001 

Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid - DZR Datum: januar 2018 

 

Gradbeno dovoljenje št.: 35105-89/2017/8 1093-04 TS, HČ IZ DNE 13.12.2017 

5. UREDITVENO OBMOČJE IN OPIS LOKACIJE 
 

Ureditveno območje RTP 110/35/20 kV Kobarid se nahaja zahodno od naselja Kobarid, južno 

od obstoječe RTP 35/20kV Kobarid ob obstoječem kolovozu med pokopališčem in 

Gregorčičevo ulico, severovzhodno od obstoječih proizvodnih hal podjetja Tik, znotraj 

funkcionalne enote K1 iz OPPN za Kobarid (ur.l.RS št. 99/13, 52/14, 49/15, 19/16) na 

zemljišču k.o. 2223 Kobarid, s parc. št 377/42, in je urejeno z Občinskim prostorskim načrtom. 

 

Mikrolokacija postaje bo na desni strani obstoječega kolovoza na parceli k.o. 2223 Kobarid 

med pokopališčem in Gregorčičevo ulico, južno ob obstoječe postaje, na parceli s parc. št 

377/42. 

 

 
Vir PISO sl.2 Parcela 2927(kolovoz)     in 377/42  

 

Velikost prostora omogoča postavitev zidanega objekta z notranjim 110 kV, 35 kV in 20 kV 

stikališčem, ter s komandnimi in pomožnimi prostori. Celotni plato postaje (ograjeno območje) 

bo velikosti cca. 45 m x 41 m. Znotraj tega območja bo zidani objekt ob katerem bodo 

postavljeni trije TR boksi, dva vključno z energetskima transformatorjema velikosti caa. 10 m x 

6 m ter tretji za postavitev dveh dušilk. Zidani objekt za 110, 35, 20 kV stikališče skupaj TR 

boksi in s prostori za namestitev sekundarnih sistemov bo velikosti cca. 31 m x 22 m. 

 

Dovozna cesta do postaje bo urejena iz južne strani od Gregorčičeve ulice po obstoječem 

kolovozu, (v naravi poteka večinoma po parc. št. 2927), ki ga bo potrebno razširiti in alsfaltirati. 

Predvidena širina dovozne ceste je 5m. 

Na jugozahodu nove postaje stoji na razdalji cca 90 m od predvidenega novega DV portala 

zadnji steber SM53 obstoječega dvosistemskega 110kV daljnovoda Tolmin – Kobarid, na 

katerega se priključi nova RTP Kobarid. Vključitev nove postaje v obstoječi 110 kV DV bo 

prostozračna, v obstoječe in novo SN omrežje pa kabelska. 

 

Nova postaja ima več glavnih tehnoloških sklopov in sicer: 

 

• DV portal, kateri je povezan s 110kV stikališčem s 110kV kabli, 
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• območje energetskih transformatorjev 110/20, 110/35 kV v etapi 2, oziroma 35/20 kV v 

etapi 1, ki se nadaljuje v 

• zgradbo, v kateri so: 

• 110 kV notranje stikališče GIS izvedbe, 

• 35kV stikališče v GIS izoliranih celicah, 

• 20 kV stikališča v zračno izoliranih celicah, 

• komandni prostor, TK prostor, prostori za namestitev transformatorjev lastne rabe, opreme 

za kompenzacijo ter pomožni in servisni prostori. Del zgradbe, kjer se nahaja 110 in 35 kV 

stikališče, je podkleten (kabelski prostor), pod 20 kV stikališčem pa je kabelski prostor v 

pritličju. 

 

 

6. OPIS RAZDELILNO TRANSFORMATORSKE POSTAJE 
 

6.1 ZASNOVA POSTAJE 

 

Razdelilna transformatorska postaja RTP 110/35/20 kV Kobarid je namenjena distribuciji 

električne energije na širšem elektroenergetskem področju Kobarida z okolico. V RTP Kobarid  

se bo energija transformirana na 35 in 20 kV nivo in v stikališču razdelila po 35 in 20 kV 

celicah. 20 kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP 20/0,4 kV z 

električno energijo. 35 kV odvodi bodo napajali distribucijske transformatorske postaje TP 

35/20kV v okolici Bovca. 

 

Postaja bo razdeljena na štiri glavne sklope, trije se nahajajo v zgradbi in sicer: 

 

• 110 kV notranje stikališče v GIS izvedbi, 

• 35 kV stikališče v GIS izoliranih kovinskih celicah, 

• 20 kV stikališče v zračno izoliranih kovinskih celicah, ter 

• Plato postaje z DV portalom, in trije transformatorski boksi postavljeni ob stavbo od katerih 

sta dva namenjena postavitvi energetskih  transformatorjev eden pa za postavitev dušilk. 

 

Poleg teh treh glavnih sklopov tehnološke opreme bo v zgradbi nameščena tudi oprema za 

sekundarne naprave (naprave lastne rabe ter naprave za vodenje in zaščito).  

 

Velikost prostora omogoča postavitev zidanega objekta v katerem bo nameščena oprema 

110kV stikališča, 35 kV stikališča, ter vsa 20 kV oprema (20 kV stikališče, transformatorji 

lastne rabe 20/0,4 kV, naprave za kompenzacijo, oprema za vodenja in zaščito ter nadzor 

postaje vključno z napravami lastne rabe, TK naprave …). Na zunanjem platoju bo postavljen 

v osi priključnega 110 kV daljnovoda DV portal, visok 9 m s 3m strelovodno konico. Plato je v 

velikosti cca. 45 m x 41 m izravnan na koti 213.00 m n.v.. Zidani objekt z VN, SN napravami 

ter sekundarno in drugo opremo bo velikosti 31 m x 22 m. Med 110 kV napravami in 

energetskimi transformatorji ter srednjenapetostnimi in sekundarnimi napravami v zgradbi bo 

urejena kabelska kanalizacija za SN, krmilno signalne in napajalne kabelske povezave. Okoli 
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zgradbe in po platoju 110 kV stikališča bodo urejene asfaltirane transportne poti. Površine 

platoja okoli 110 kV DV portala, ki ne bodo asfaltirane, bodo prekrite z gramozom. 

 

Celotni plato postaje (ograjeno območje) bo velikosti cca. 45 m x 41 m. 

 

Z zahodne strani bo urejen cestni priključek za dostop v postajo. 110 kV stikališče bo na 

zahodni strani objekta, od koder bo tudi priključitev postaje na priključni 110 kV daljnovod. Na 

vzhodni strani objekta bo 20 kV stikališče, na severni strani objekta pa 35 kV stikališče. Na 

sredini objekta bo komanda. 

 

 

 

6.2 OBJEKT STIKALIŠČA S KOMANDNIM PROSTOROM 

 

6.2.1 Lokacija in zasnova objekta 

 

Zasnovo so pogojevale predvsem tehnološke zahteve ter sama lokacija objekta v naravnem 

okolju. Zgradba je zasnovana kot enonadstropni objekt delno podkleten pod prostori, ki rabijo 

kabelsko povezavo.  

 

Tehnološko je objekt zasnovan iz treh delov:  

 

• 110 kV notranje stikališče v GIS izvedbi, 

• 35 kV stikališče v GIS izoliranih kovinskih celicah, 

• 20 kV stikališče v zračno izoliranih kovinskih celicah 

 

Stavba je dvoetažna, s pritličjem na koti 213,15 m.n.m in delno podkletenim delom na koti 

210,35 oz. 210,15 m.n.m. Najvišja kota strehe je na višini 224,45 m.n.m. Osnovne tlorisne 

dimenzije objekta so 28,95m x 9,60m. Neto etažna višina pritličja je 2,96 m, nadstropja 3,50 m, 

višina prostora kjer je nameščen GIS pa je 6,70 m. Podkleteni del stavbe ima različne etažne 

višine, od 2,20 - 2,80 m.  

 

• Pod nivojem pritličja so predvideni naslednji prostori : 

 kabelski prostor 142,05 m2 

 stopnišče 16,25 m2 

 pr. za razvod kablov 35,17 m2   

 

• V pritličju so predvideni naslednji prostori: 

 vetrolov s stopniščem ............ 25,13 m2 

 predprostor ............................ 22,96 m2  

 TK prostor .............................. 47,14 m2  

 110kV stikališče GIS .............. 95,06 m2 

 sanitarije .................................. 8,79 m2 
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 prostor za komp 1 .................... 5,72 m2 

 kabelski (SN) prostor ........... 100,43 m2 

 kabelski hodnik ...................... 33,43 m2 

 prostor za kompenzacijo  ....... 11,70 m2  

 prostor za var. opremo .......... 10,00 m2  

 stopnišče ................................. 7,80 m2  

 stikališče 20 kV .................... 114,86 m2  

 TR. LpP boks 1 ........................ 7,20 m2  

 TR. LpP boks 2 ........................ 7,20 m2 

 zunanji predprostor ................ 10,06 m2 

 tarfo boks 1 - zunanji ............. 57,28 m2  

 trafo boks 2 - zunanji ............. 57,28 m2 

 trafo boks 3 - zunanji ............. 55,99 m2 

 

 

• V nadstropju so predvideni naslednji prostori: 

 stopnišče s predprostorom .... 26,16 m2 

 komandni prostor ................... 50,54 m2  

 (SN) 20kV stikališče ............ 100,75 m2 

 AKU predprostor .................... 10,00 m2 

 Prostor za AKU ...................... 15,00 m2  

 35 kV stikališče GIS ............... 48,75 m2 

 

Skupna neto površina objekta znaša 828,33 m2 . 
 

6.2.1.1 110 kV notranje stikališče v GIS izvedbi 
 

Prostor za 110 kV stikališče v GIS izvedbi se nahaja v pritličju. Prostor je dvoetažen in ima 

nameščeno mostno dvigalo nosilnosti minimalno 1000 kg. Dostop v prostor je iz predprostora 

oz. skozi dvižna sekcijska vrata na zahodni fasadi. V komandnem prostoru v nadstropju je 

nameščeno okno preko katerega je možen vizualni nadzor nad GIS opremo. Pod GIS 

prostorom je v kletnih prostorih predviden kabelski prostor namenjen povezavam s 

transformatorji.  

 

6.2.1.2 35 kV  stikališče v GIS izvedbi 
 

Prostor za 35 kV stikališče v GIS izvedbi se nahaja v nadstropju ob prostoru 110 kV stikališča. 

Dostop v prostor je iz predprostora oz. skozi dvokrilna vrata na zahodni fasadi. Pod GIS 

prostorom je v pritličju TK prostor, v katerem je zaradi tehnoloških razlogov dvojni pod s finalno 

gumasto oblogo. Pod TK prostorom je v kletnih prostorih predviden kabelski prostor namenjen 

povezavam s transformatorji. 
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6.2.1.3 20 kV stikališče 

 

Prostor za 20 kV stikališče se nahaja v nadstropju. Dostop do njega bo urejen skozi požarna 

vrata iz komandnega prostora in preko požarnih vrat iz predprostora za AKU, oziroma skozi 

vhod/izhod na vzhodni fasadi. Velika dvokrilna vrata na vzhodni fasadi bodo namenjena 

dostavi in montaži 20 kV celic. 

V pritličnem delu tega dela objekta bo kabelski prostor, v katerega bodo skozi odprtine v 

stropni plošči speljane kabelske povezave iz celic v nadstropju. 

 

 

 

6.2.1.4 Komandni del stavbe 

 

Komandni prostor je lociran v nadstropju objekta. Dostopen je preko stopnišča in preko 

požarnih vrat iz stikališča. Zaradi tehnoloških razlogov ima dvojni pod s finalno gumasto 

oblogo ter spuščen strop iz Armstrong-plošč dimenzije 60/60cm na tipski podkonstrukciji. V 

spuščenem stropu bodo vgrajene svetilke in elementi za prezračevanje. 

Vse tehnološke omare in razdelilniki bodo nameščeni na jeklenih podstavkih. V dvojnem podu 

bo urejen razvod vseh napajalnih, krmilno signalnih in TK kablov, prav tako bo v dvojnem podu 

urejen sistem za tehnološke ozemljitve. 

 

 

6.2.1.5 Pomožni servisni prostori 

 

Ostali spremljevalni prostori v pritličju so še vetrolov s stopniščem, TK prostor, prostor za var. 

opremo, sanitarije, prostor za kompenzacijo 1 in trafo boksa 1 in 2, ki pa sta dostopna iz 

zunanje strani na vzhodni fasadi. V dvokrilnih vratih v trafo boksih so nameščene rešetke za 

zajem in izpust zraka. 

V pritličju je ob kabelskem prostoru lociran dvoetažni kabelski hodnik predviden za povezave z 

transformatorji, ki so nameščeni na južni strani ob objektu. Kabelski hodnik je tudi podkleten. 

 

V nadstropju so še  AKU predprostor, prostor za AKU in stopnišče s predprostorom. 

 

Dostop na podstreho objekta je omogočen preko penjalne lestve nameščene v kabelskem 

hodniku. 

Dostop na streho objekta pa je možen preko penjalne lestve na severni strani objekta. Za 

varovanje pred padcem iz višine so na strehi nameščeni varnostni EAP elementi za 

pripenjanje. 

 

Zgradba je v celoti zasnovana skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti. Vsi prehodi 

kablov oziroma kabelski preboji med posameznimi požarnimi sektorji bodo protipožarno 

zatesnjeni s sistemi za protipožarno tesnjenje kabelskih prehodov. 
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V prostorih za kompenzacijo, za transformatorje lastne rabe in aku prostoru bo urejeno 

naravno prezračevanje za potrebe hlajenja kondenzatorjev, transformatorjev in odvajanja 

plinov iz celic akumulatorske baterije. 

 

 

 

 

6.2.2 Konstrukcija stavbe 

 

Konstrukcija objekta je stenasta armiranobetonska z lesenim ostrešjem. 

 

Stene so v skladu z določili standarda SIST EN 1998-1 in pripadajočega nacionalnega 

dodatka debeline 25 cm. Steni v osi A in B sta nad koto -0,40 m prav tako debeli 25 cm, pod to 

koto pa sta zaradi ustrezne povezave temeljnih plošč debelejši (35 cm). Predelne stene v 

pritličju med hodnikom, sanitarijami in prostorom P6 ter med prostoroma P10 in P11 so 

debeline 20 cm. 

 

Podkleteni del objekta je temeljen na AB plošči debeline 50 cm z zgornjo površino na koti -2,80 

m, kar omogoča boljši raznos koncentrirane obtežbe s stebrov. V območju prostora K3 (razvod 

kablov) je temeljna plošča debela 30 cm. Preostali del objekta je temeljen na pasovnih temeljih 

širine 55 cm s spodnjo površino na koti -1,05 m. V območju 20 kV stikališča so stebri v pritličju 

temeljeni na točkovnih temeljih dimenzij 80 x 90 cm, ki so med seboj povezani s temeljno 

gredo širine 30 cm. Nad točkovnimi temelji se izvedejo nastavki dimenzij 40 x 40 cm, ki se nad 

ploščo nadaljujejo v stebre. 

 

Plošča v območju 110 kV stikališča GIS med kletjo in pritličjem je debeline 20 cm z zgornjo 

površino na koti +0,00. Na lokacijah predvidene GIS opreme se izvedejo preboji. Ojačana je s 

prekladami dimenzij 40 x 40 cm na razmaku 2,70 m in podprta s štirimi stebri prereza 40 x 40 

cm. S tem je zagotovljena ustrezna togost, ki jo zahteva vgrajena GIS oprema. V osi 2 je 

plošča podprta s preklado dimenzij 25 x 40 cm, ki je podprta z dvema stebroma prereza 40 x 

25 cm. 

 

Plošča v območju TK prostora med kletjo in pritličjem je znižana zaradi dvojnega poda višine 

40 cm. Debelina plošče znaša 20 cm. Med pritličjem in 1. nadstropjem je plošča debeline 20 

cm z zgornjo površino na koti +3,16 m, skupaj z estrihom  debeline 4 cm pa na +3,20 m. 

 

Plošča v območju 20 kV stikališča na koti +0,00 m je debeline 20 cm. Podprta je z nastavki iz 

točkovnih temeljev. Med pritličjem in 1. nadstropjem je plošča debeline 20 cm z zgornjo koto 

na +3,16 m, skupaj z estrihom debeline 4 cm pa na +3,20 m. Na lokacijah predvidene opreme 

se izvedejo preboji. Ojačana je s prekladami dimenzij 20 x 20 cm na razmaku 2,30 m in 

podprta z osmimi stebri prereza 20 x 20 cm, ki se nahajajo nad točkovnimi temelji. 
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Strešna AB plošča je debeline 20 cm. V območjih 110 kV in 20 kV stikališč je ojačana s 

prekladami dimenzij 25 x 40 cm na razmaku 6,00 m (110 kV stikališče, prečno in vzdolžno) in 

3,875 m (20 kV stikališče, prečno).  

 

Plošča na hodniku in sanitarijah je debeline 18 cm. V prostoru P6 se plošča stanjša na 16 cm.  

 

Stena v osi 4 je v kletni etaži podprta z dvema stebroma prereza 80 x 25 cm.  

 

V oseh A, B, C in D se izvedejo požarne stene debeline 25 cm, ki so vpete v steno v osi 2 in 

temeljene na pasovnih temeljih širine 100 cm. Globina temeljenja posameznih sten je različna, 

saj se prilagaja temeljem in lovilnim skledam transformatorjev.  

 

Vrh sten v oseh 2, 4 in 5 sledi geometriji strehe. Strešna konstrukcija v leseni izvedbi je 

sestavljena iz stebrov (20 x 20 cm), leg (20 x 24 cm), diagonal (12 x 12 cm) in špirovcev (12 x 

16 cm). Streha med osema 2 in 4 je sestavljena iz 3 delov. Razmak med legami dolžine 10,16 

m je cca. 3,45 m in so podprte z dvema stebroma na razmaku 3,25 m. Streha med osema 4 in 

5 pa je razdeljena na 2 dela. Razmak med legami dolžine 5,45 m je cca. 3,11 m in so na 

sredini podprte s stebrom. Razmak med špirovci znaša 0,85 m (med osema 2 in 4) oz. 0,875m 

(med osema 4 in 5). 

 

Streha je v vzdolžni smeri zaključena z jeklenimi konzolami na razmaku 1,70 m (med osema 2 

in 4) oz. 1,75 m (med osema 4 in 5), ki podpirajo zaključno strešno lego ter fasadne nosilce. 

 

 

6.2.3 Opis uporabljenih materialov 

 

Izbira materialov je pogojena s tehnološko namembnostjo in možnostjo enostavnega 

vzdrževanja. 

 

6.2.3.1 Okna 

 

Okna so iz aluminijastih profilov s prekinjenim toplotnim mostom 77IW, zastekljena z 

izolacijskim trojnim steklom (Uw=1,0 W/m2K). Zunanje okenske police so iz alu prašno 

barvane pločevine razvite širine do 30cm in debeline 2,0 mm. Police imajo sprednji rob višine 

cca 5 cm. Pod policami je potrebno upoštevati režo za izpust zraka cca 2 cm, ki se zaščiti z alu 

mrežico. Okna se zaradi nedostopnosti odpirajo s podaljšano ročico za odpiranje preko 

horizontalne osi. 

Pred fasadno stekleno steno na severni strani je v nadstropnem delu zastekljene fasade 

predviden brisolej iz Alu profilov. 

  

Vsi aluminijski profili oken so barvani po Ralu 7031. 
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6.2.3.2 Vrata 

 

Vhodna vrata vetrolova v pritličju so enokrilna steklena in so del steklene fasadne stene. Na 

vratih je predvideno samozapiralo. 

 

Vsa zunanja vrata so iz izolirane, vroče prašno barvane aluminijaste pločevine. V določenih 

vratih so predvidene rešetke. Za rešetkami so nameščene mrežice proti mrčesu. 

 

Vratni okvirji vseh notranjih vrat v objektu imajo predvidene Alu podboje barvane po Ralu 

7031, v izvedbi s poglobljeno brazdo. Vrata v požarni izvedbi in predpisano požarno 

odpornostjo bodo usklajena s požarnim elaboratom. Požarno odporna vrata imajo predvideno 

samozapiralo. Vsa vrata imajo predvidene tipske označevalne tablice. 

  

V Aku prostoru bodo vrata zaščitena s kislino odpornim premazom. Prav tako je rešetka v ta 

prostor kislinoodporna (INOX). Za rešetko je predvidena tudi mrežica proti mrčesu. 

 

Vsa zunanja vrata so barvana po Ralu 7031. 

 

6.2.3.3 Stene in stropovi 

  

V vetrolovu in prostoru za varnostno opremo bodo betonske stene v izvedbi vidnega betona 

kvalitete VB 3. Stene Aku prostora bodo do stropa obložene z kvalitetno kislino odporno 

keramiko v beli barvi. V sanitarijah so stene do stropa obložene iz osnovnih keramičnih ploščic 

kot npr. Marazzi. Točen tip in dimenzijo keramike določi arhitekt po dostavljenih vzorcih. Nad 

umivalnikom je predvideno ogledalo. 

Strop v komandnem prostoru  je predviden na rastru 60/60 in je kot tip Armstrong Optima s 

poglobljenimi nosilčki. Spuščen strop v vetrolovu je predviden monolitni iz mavčnokartonskih 

plošč. V sanitarijah ni spuščenega stropa. Vsi ostali stropi so v izvebi vidnega betona kvalitete 

VB 3. Stropi in stene v stikališčih bodo prav tako v izvebi vidnega betona kvalitete VB 3. Stene 

in stropi v kabelskih prostorih bodo prav tako v izvedbi vidnega betona kvalitete VB 3. 

Nad zunanjim delom nad vhodom je predviden spuščen strop iz Aquqpanel cemntnih plošč in 

obdelan s tankoslojnim fasdanim ometom v isti barvi kot kontaktna fasada kot npr. JUB 030F 

Success 90. V spuščenem stropu so predvidene vgradne svetilke. 

 

6.2.3.4 Tlaki 

 

Zaključna obdelava tal je pogojena s tehnološko namembnostjo prostorov.  

V kabelskih prostorih je predviden kot finalni tlak epoksi premaz v osnovni barvi po lestvici Ral 

7035.  

Enaka obdelava tal je predvidena v prostorih za transformatorje, prostorih za kompenzacije in 

skladiščnem prostoru. 

V stikališčnih prostorih je predviden samorazlivni epoxi tlak. 

V AKU prostoru in predprostoru je položen granitogres v kislinoodporni izvedbi. 
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V vetrolovu, sanitarijah in prostoru za varnostno opremo je finalna talna obloga granitogres kot 

npr. Marazzi. Točen tip in dimenzijo bo določil projektant na osnovi vzorcev, ki jih priskrbi 

izbrani izvajalec del.  

Komandni prostor in 35 kV stikališče v GIS izvedbi imata zaradi tehnoloških razlogov dvojni 

pod s finalno elektroprevodno gumasto oblogo kot npr. Noraplan Signa 2949. 

 

Zunanji predprostor ima kot finalni tlak predviden žgan granit debeline 3 cm pred vrati pa je 

predviden poglobljen EMCO predpražnik dimenzij 150x80cm. 

 

 

 

 

6.2.3.5 Fasada 

 

Večji del fasadne opne je predviden kot prezračevana fasada s finalno oblogo iz Alu trakov 

različnih širin kot npr. PREFALZ v barvi patinirano zelena. Del fasade na vzhodni, zahodni in 

severni strani je predviden kot tankoslojna kontaktna fasada v barvnem tonu kot npr. JUB 

030F Success 90. Del fasade na južni strani neposredno za transformatorji je predviden kot 

vidni beton v kvaliteti VB 3. Prav tako so iz vidnega betone kvalitete VB 3 predvidene požarne 

stene med transformatorskimi boksi na južni strani objekta. 

 

Fasadni cokel je obdelan s fazonskim kosom iz Alu pločevine v enaki barvi kot fasada. 

 

 

6.2.3.6 Streha 

 

Naklon enokapnih strešin S1 nad objektom je 5°. Konstrukcija ostrešja je lesena in s sidrnimi 

vijaki fiksirana v AB konstrukcijo. Kritina je predvidena v enaki obdelavi kot fasada (patinirano 

zelena) - Alu pločevina npr. PREFALZ na leseni podkonstrukciji. 

Žlebovi so iz barvane Alu pločevine v enakem tonu kot fasada in streha. Prav tako so v enaki 

izvedbi predvidene obrobe in špalete ob oknih. 

Predvideni so linijski tipski snegolovi in tipski elementi za varovanje pred padcem iz višine 

(varnostni element EAP). 

V žlotah sta predvidena po dva vtočnika, ki se združita v eno vertikalno odtočno cev. Iz žlot je 

predvideno podtlačno odvodnjavanje. V vsaki žloti je predviden tudi varnostno preliv. 

 

 

6.2.3.7 Ograja na notranjem stopnišču 

 

Stopniščna ograja je predvidena iz Fe vertikalnih nosilcev in držala dimenzije 50/20/3 mm. Kot 

prečke pa so predvidene okrogle cevi premera 10 mm. Ograja je barvana po Ralu 7031. 

 


	REEP21-6X_01_Platnica G+A
	REEP21-6X_01 naslovne strani
	REEP21-6X1001_Tehnični pogoji gradbenih in obrtniških del
	Glava-popisi
	RTP Kobarid-popis GO del
	REEP21_6G1001-Teh. opis 
	REEP21-6A1001_tehnicni opis

