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Pri izdelavi nacrta so na osnovi odlocbe uprave IBE d.d. sodelovali naslednji sodelavci:
/

Drugi sodelavci:

Edi Pisko, univ. dipl. inZ. el.
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V skladu s Pravilnikom o kontroli projektov je bila imenovana komisija za
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kakovosti IBE d.d. je bila opravljena.
Predsednik komisije za kontrolo projekta:

mag. Marko Testen, uniydipl. inZ. el.
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Oznacevanje dokumentacije po internem standardu IBE d.d.:
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Naslovna stran nacrta

4.2
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4.5
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Blok shema 110 kV trase

DK07---5E3100

Elektrokabelska kanalizacija razpored
kabelskih jaskov situacija I.

DK07---5E4001

Elektrokabelska kanalizacija razpored
kabelskih jaskov situacija Il.

DK07---5E4002

Elektrokabelska kanalizacija razpored
kabelskih jaskov situacija Ill.

DKO07---5E4003

Elektrokabelska kanalizacija razpored
kabelskih jaskov IV.

DKO07---5E4004

Elektrokabelska kanalizacija razpored
kabelskih jaskov situacija V.

DKO07---5E4005

Vzdolzni prerez EKK - od obst. Jaska pri PCL
do KJ2

G.342.1

VzdolZni prerez EKK - od KJ2 do KJ4

G.342.2

VzdolZni prerez EKK - od KJ4 do KJ6

G.342.3

10.

VzdolZni prerez EKK - od KJ6é do obst. Jaska
pri TE-TOLU

G.342.4
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STROJNE OPREME

58,2 Nacrt: St. nacrta: St. mape:
0 VODILNA MAPA 7268/0 /
1 NACRT ARHITEKTURE Ni potrebno! Ni potrebno!
2 NACRT KRAJINSKE ARHITEKTURE Ni potrebno! Ni potrebno!
3 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN
DRUGI GRADBENI NACRTI
3/1 RTP Toplarna, StikaliS¢ni objekt, DKO07---5G/01 DKO7---5G/M01
Izvedba novihodprtin v plosci prostora
GIS stikalisca
3/2 Nacrt elektro kabelske kanalizacije 331120090 /
3/3 Nacrt vodovoda 331120090-V /
4 NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN
ELEKTRICNE OPREME
4/1 Kablovod 2 x 110 kV TE-TOL - PCL DKO07---5E/01 DKO7---5E/MO1
5 NACRT STROJNIH INSTALACIJ IN Ni potrebno! Ni potrebno!

NACRT TELEKOMUNIKACIJ

Ni potrebno!

Ni potrebno!

TEHNOLOSKI NACRT

Ni potrebno!

Ni potrebno!

NACRT IZKOPA IN OSNOVNE
PODGRADNJE ZA PODZEMNE OBJEKTE

Ni potrebno!

Ni potrebno!

ELABORATI

Geodetski nacrt LUZ-2009/1338 |/
Analiza obremenjevanja okolja z VENO 3404 /
elektromagnetnim sevanjem
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IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA
V PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Odgovorni projektant

Tomaz Strumbelj, univ. dipl. inZ. el.

v

St.: Nacrt:

4/1 NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME

Kablovod 2 x 110 kV TE-TOL - PCL

IZJAVLJAM,

1. da je nacrt skladen s prostorskim aktom,

da je nacrt skladen z gradbenimi predpisi,

= M P

...........................................

da je nacrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za prikljucitev,

izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. daso v nacrtu upostevane zahteve elaboratov.

Odgovorni projektant:
Tomaz Strumbelj, univ. dipl. inZ. el.

Enotni Zig
Podpis: cevevvvviieniinenn. 0. W O — z id. 3tevilko:
Stevilka projekta: DK07-A430/003
Kraj in datum: Ljubljana, 2‘91"20'{6
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1 uvoD

Zaradi potreb po kakovostni in zanesljivi oskrbi z elektri€no energijo na obmocju mestna Ljubljane
se je Sistemski operater distribucijskega omrezja z elektriCno energijo - SODO, d.o.0. odlodilo za
gradnjo 110 kV kabelske povezave med RTP 110/20 kV Potniski center Ljubljana (RTP PCL) in
110 kV stikaliS¢em v Termoelektrarni Toplarna (TE-TOL). RTP PCL se nahaja v poslovno —

vvvvv

lociran v kompleksu Termoelektrarne toplarne Ljubljana na Toplarniski ulici v Ljubljani.

Na obmocju Ljubljane je od leta 1977 v obratovanju tudi 110 kV kabelska povezava med TE-TOL
in RTP Center, ki je izvedena s trifaznim 110 kV oljnim kablom. Obstojeci oljni kabel je zZe star,
njegovi obratovalni stroSki so visoki, prav tako mu je Zivljenjska doba Ze potekla. Zaradi tega se
zanesljivost obratovanja tega kabla hitro zmanjSuje. Lastnik in upravljavec tega 110 kV oljnega
kabla Elektro Ljubljana se je zato odlo€il za obnovo 110 kV povezave med 110 kV TE-TOL in
RTP Center.

Na spodniji sliki je prikazana trasa kablovoda 2x110 kV med TE-TOL in RTP PCL.

‘N -."'I'.l"t’,.-ﬂ"}w' [ng j"ll' ®

Slika 1: KB 110 kV RTP PCL - RTP Toplarna

2 OBSTOJECE STANJE

110 kV stikaliS¢e RTP PCL se nahaja v objektu, imenovanem Situla, v centru Ljubljane, na

v v

stikaliSs¢em vkljuéno s pomoznimi prostori. V RTP PCL bo names¢eno 110 kV stikalis¢e v GIS
tehnologiji.
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Na obmodju TE-TOL je na delu trase 110 kV kablovoda Ze polozen 110 kV kabel in sicer poteka
od kabelskega prostora pod 110 kV GIS stikaliSem preko obmocja bivSega transformatorskega
platoja proti Zeleznidkim tirom, kjer nato zavije proti zahodu in poteka pod revizijskim objektom,
se nadaljuje v kabelski jasek s spojko za prehod 110 kV XPLE kabla v 110 kV oljni kabel, gre
skozi jadek in se nato nadaljuje ob betonski ograji Se cca 40 m, kjer se v zemlji zaklju€i. V TE-
TOL se kabel zaklju€i v kabelskem prostoru (kabel ni priklju€en na 110 kV stikalis¢e GIS).

Kot Ze re€eno je med drugim TE-TOL povezana z razdelilno transformatorsko postajo Center s
110 kV kablom v trifazni oljni izvedbi. Kabel je bil polozen leta 1977. Kabel je star, na koncu svoje
zZivljenjske dobe, z veliki stroSki za obratovanje in vzdrzevanje, zato ga je potrebno nadomestiti.

3 PREDVIDENO STANJE

Nacrt razvoja prenosnega omrezja na obmocju Ljubljane predvideva vklju€itev RTP PCL v
prenosno omrezje v RTP Toplarna in v RTP Litostroj. V. RTP Toplarna na obmocju
Termoelektrarne Toplarne se nahaja 110 kV stikalis€e v GIS tehnologiji. V RTP Litostroj je prav
tako names&eno 110 kV stikaliS§€e v GIS tehnologiji. Z obema to€kama vkljucitve je predvidena
povezava RTP PCL s 110 kV kablovodom.

Predvidena je tudi zamenjava starega trifaznega 110 kV oljnega kabla med TE-TOL in RTP
Center. Zamenjava tega kabla bo izvedena v smislu gradnje nadomestne 110 kV kabelske
povezave med tema dvema 110 kV razdelilnima postajama. Del trase te 110 kV povezave bo
tako potekal skupaj (kot dvosistemaska kabelska povezava v skupni trasi) med TE-TOL in RTP
PCL.

Predmet investicije je izgradnja 110 kV kabelske kanalizacije med RTP PCL in TE-TOL ter
namestitev 110 kV kabelskih sistemov med RTP PCL in RTP TE-TOL ter 110 kV kabelskega
sistema za povezavo TE-TOL in RTP Center na tem delu kabelske trase, ki bo izvedena v okviru
tega projekta/investicije. Gradbeni nalrt obravnava gradnjo cevne kabelske kanalizacije za dva
110 kV kabelska sistema, elektrotehnoloSki nalrt pa obravnava namestitev dveh 110 kV
kabelskih sistemov, to je enega sistema med RTP PCL in TE-TOL ter del enega sistema med
TE-TOL in RTP Center.

V okviru te investicije se v 110 kV stikaliS€u TE-TOL dogradi eno 110 kV polje v GIS tehnologiji
vkljuéno s pripadajo€o opremo za vodenje, zasc€ito in meritve ter vkljuCitvijo v obstojeCe sistema
vodenja in nadzora ter napajanja.

4 MEJA PROJEKTA

Prvi 110 kV sistem bo na eni strani priklju¢en v 110 kV stikali5€e v PotniSkem centru Ljubljana,
na drugi strani pa se kablovod priklju€i na obstoje€i 110 kV kablovod, ki je Ze poloZen od
kabelskega prostora 110 kV stikaliS¢a v TE-TOL do kabelskega jaSka na obmocju TE-TOL, kjer

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: DKO07---5E1001 Tehni¢no porcilo.docx Id. oznaka:  DKOQ7---5E1001
Objekt: 110 kV kabelska povezava med RTP PCL in RTP Toplarna Datum: januar 2016



St. naérta:  DKO7---5E/01 I 3 ’ 6/40
v’

je locirana spojka med starim oljnim 110 kV kablom in novim priklju¢nim XLPE 110 kV kablom
(novim priklju&nim kablom na 110 kV stikali§¢e v TE-TOL).

Drugi 110 kV kabelski sistem (ki bo v prihodnje nadomestil stari 110 kV trifazni oljni kabel) bo na
obmocju TE-TOL priklju€en na obstojeCi 110 kV kablovod v XLPE izvedbi, s katerim se 110 kV
trifazni oljni kabel priklju€uje na 110 kV stikalis€e v TE-TOL. PrikljuCitev na obstojeci 110 kV XLPE
kabel se izvede v obstojeCem kabelskem jasku, kjer je sedaj izveden prehod starega 110 kV
oljnega kabla v XPLE kabel. 110 kV kabli tega kabelskega sistema bodo na trasi med TE-TOL in
RTP PCL polozeni od omenjenega kabelskega jaska s spojko olje-XLPE na obmo&ju TE-TOL do
obstojeCega kabelskega jaska pri PotniSkem centru, od katerega je nato speljan hodnik v kabelski
prostor RTP PCL. Od tega jaska dalje bo potekal kablovod proti RTP Center po lo€eni trasi in bo
predmet drugega projekta.

Z gradbenega stalis€a je predmet cevna kabelska kanalizacija za namestitev dveh 110 kV
kabelskih sistemov, z elektrotehnoloSkega staliS¢a pa namestitev dveh 110 kV kabelskih
sistemov, od katerih se en priklju€i na 110 kV GIS stikali§€e PCL in na obstojec€i 110 kV kabelski
sistem v TE-TOL, drugi sistem pa se polozi od obstoje€ega kabelskega jaska na obmod&ju objekta
Situla in se ga na obmocju TE-TOL priklju€i na obstojeCi kabel, ki je ze priklju¢en na 110 kV GIS
stikaliS€e v TE-TOL na polje Center. 110 kV GIS stikalis¢e PCL ni predmet tega projekta, meja je
kabelski kon€nik na 110 kV kablih za priklju€itev v 110 kV GIS postroj.

Predmet projekta je tudi dogradnja 110 kV polja k obstoje€emu 110 kV GIS postroju v TE-TOL in
zajema visokonapetostne naprave, prikljucitev obstojeCega 110 kV kablovoda na novo 110 kV
polje, namestitev sekundarnih sistemov (vodenje, zasCita in meritve) ter njihovo vkljuitev v
obstojeCe sisteme vodenja, zascite in lastne rabe.

5 FAZNOST IZVEDBE PROJEKTA

Projekt gradnje 110 kV kabelske povezave med RTP PCL in RTP Toplarna bo potekal v dveh
fazah izvedbe in sicer:

e prva faza: gradnja kabelske kanalizacije za namestitev dveh 110 kV kabelskih sistemov med
obstojeCim kabelskim jaSkom na obmoc&ju TE-TOL in obstojeCim kabelskim jaskom, ki je
lociran pod Smartinsko cesto ob objektu Situla. Po zaklju¢ku gradnje kabelske kanalizacije
se namesti en 110 kV kabelski sistem in sicer sistem, ki povezuje RTP PCL in RTP TE-TOL.
V prvi fazi se poleg names€anja enega 110 kV kabelskega sistema dogradi $e 110 kV GIS
stikaliS€e (dogradi se eno 110 kV GIS polje) vkljuéno z dogradnjo sekundarnih sistemov in
vklju€itvijo v obstojeCe sisteme vodenja in nadzora 110 kV stikali§¢a v TE-TOL,

e druga faza: na novo zgrajeni kabelski trasi se namesti Se drugi 110 kV kabelski sistem kot
nadomestna 110 kV povezava obstojeCemu 110 kV oljnemu kablu med 110 kV stikaliS¢em
TE-TOL in RTP Center. V obsegu tega projekta je samo namestitev 110 kV kablov na odseku
od obstojeCega kabelskega jaska na obmocju TE-TOL do obstojeCega kabelskega jaska
pred hodnikom, ki vodi v kabelski prostor RTP PCL v objektu Situla.
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V sklopu nameS€anja 110 kV kabelskih sistemov se smatra polaganje 110 kV kablov s
pripadajoCimi spojkami, kabelskimi kon¢niki in ostalo opremo, ki je povezana s 110 kV kablom,
names$cCanje opticne infrastrukture za posamezni 110 kV kabelski sistem, names¢€anje ozemljilnih
in kompenzacijskih vodnikov ter ostale opreme, ki je nujna za nemoteno in zanesljivo obratovanje
110 kV kabelske povezave.

6 PREDMET NACRTA

Nacrt obravnava elektrotehnolo3ki del dvosistemske povezave na 110 kV napetostnem nivoju na
kabelski trasi med RTP TE TOL in RTP PCL.

Predmet elektrotehnolosSkega dela (nacrta) tega projekta je:

e namesSCanje kabelskega sistema 110 kV na kabelski trasi med RTP TE-TOL in RTP PCL,
dolzina trase zna8a cca. 1.776 m, prva fazi izvedbe,

e namesSCanje kabelskega sistema 110 kV naisti kabelski trasimed RTP TE-TOL in obstojeim
kabelskim jaSkom na obmocju objekta Situla, v enaki dolzini kot v prejs$nji alineji, druga faza
izvedbe,

e namestitev kabelskih spojk na obeh 110 kV kabelskih sistemih vklju€no z namestitvijo omaric
za ozemljitev ekranov kablov,

e namestitev kabelskih konénikov na 110 kV kable v RTP PCL vklju€¢no z montazo na jeklene
konstrukcije v RTP ju,

e priklju€itev novo polozenih 110 kV kablov na obstojeCe, Zze poloZzene 110 kV kable, ki so na
obmocju TE-TOL nameSCeni od 110 kV stikalis€a do kabelskega jaSka s spojko 110 kV
kablov olje-XLPE,

o prikljucitev obstojeCega XLPE kabelskega sistema 110 kV na novo 110 kV polje v RTP TE-
TOL,

e priklju€itev novega kabelskega sistema 110 kV na novo 110 kV stikali§€e v RTP PCL,

e nameS$cCanije in prikljuCitev 1 kV ozemljilnega/kompenzacijskega kabla za ozemljitev ekranov
110 kV kablov (za vsak 110 kV kabelski sistem svoj kompenzacijski vodnik, torej dva vodnika
vzdolz celotne kabelske trase),

e namestitev ozemljilnega sistema okoli jaskov kabelskih spojk,

e ozemljevanje ekranov 110 kV kablov,

e namestitev in priklju€itev naprav za omejevanje uhajajo€ih tokov v ozemljilni’lkompenzacijski
vodnik v RTP PCL in v TE-TOL,

e dogradnja 110 kV poljav 110 kV GIS stikalis€u v TE-TOL,

e dogradnja sistema vodenja, za$€ite in meritev za novo 110 kV polje in vkljuCitev v obstojeCe
sisteme vodenja in nadzora ter lastne rabe,

e gradnja telekomunikacijske povezave med RTP PCL in RTP TE-TOL.
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7 POTEK TRASE DVOSISTEMSKE 110 kV KABELSKE
POVEZAVE

Trasa podzemnega 2x110kV kablovoda med TE-TOL in RTP PCL poteka v celoti po urbanem
okolju. Podzemni kablovod poteka po:

e po obmogjih, ki so namenjena transportni dejavnosti,

e  po obmodju, ki je namenjen industrijski dejavnosti (parkiris€a, ureditveni pas ob asfaltiranih
poteh znotraj industrijskega obmodgja),

. parku,

e  po ureditvenem obmocju ob poslovnih stavbah.

Trasa 110 kV kabelske povezave poteka po urbanem okolju. Kabelska trasa 110 kV kablovoda,
ki je predmet projekta, poteka od obstojeCega jaska na obmocju TE TOL, ki je bil zgrajen za
potrebe namestitve spojke med starim oljnim 110 kV kablom in novim prikljuckom na 110 kV
stikalis€e, ki je izveden z XLPE kablom, proti PotniSkemu centru Ljubljana (PCL). Na obmocju
jaska je ze polozen priklju¢ni kabel za priklju€itev na 110 kV GIS stikalis€e v TE-TOL. Kabelska
trasa se zaCne s kabelsko spojko na obstojedi prikljuéni 110 kV XLPE kabel. Kabelska trasa se
nato usmeri na severno stran Zeleznice proti logistiChnemu centru, kjer se nato usmeri vzdolz

vvvvv

vvvvv

Kolinska), od tu dalje pa trasa kablovoda poteka po Kolinski ulici in po tej ulici poteka do parka
med Smartinsko in Kolinsko ulico ter Zeleznico. Od Kolinske ulice se trasa usmeri skozi park do
Smartinske ceste pri podvozu pod Zeleznigko progo, kjer pre¢ka Smartinsko cesto in pride na
urejeno obmocje okoli objekta Situla oziroma PotniSkega centra Ljubljana. Na tem obmocju
kabelska trasa poteka pod zemljo v pohodnih kabelskih kinetah in hodnikih do kabelskega
prostora pod 110 kV GIS stikali§¢em v PCL.

Opomba: smer trase od RTP TE-TOL proti RTP PCL. ==p
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RTP PCL

RTP TETOL

Slika 2: Potek kabelske trase od RTP TE TOL do RTP PC
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Slika 3: Potek kabla i RTP TETOL in pre€kanje ZelezniSke proge
Kabelska trasa poteka pod zeleznico Ljubljana — Zidani most.

Na tem delu trase bo kabelska trasa izvedena po tehnologiji mikro-tuneliranj, kjer se zakljuci v
kabelskem jasku KJ-7.

Na severni strani ZzelezniSke proge (Slika 4 - spodaj), kjer je lociran kabelski jasek KJ-7, se trasa
usmeri vzdolz ZelezniSke proge in zelo kratek del poteka po asfaltiranem parkiriS€u in nadaljuje
pod Kajuhovo cesto. Kabelska trasa bo Kajuhovo cesto preCkala s pomocjo tehnologije
horizontalnega vrtanja.

Promet tako po Zelezniski progi kot po Kajuhovi cesti v Easu gradbenih del in names¢anja 110 kV
kablov ne bo moten (kakrsne koli zapore, delne zapora ali druge ovire ne bodo potrebne).
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Slika 5: Potek kabla pod parkiri§¢em
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Na asfaltiranem parkiriS€u (Slika 5) bo lociran jaSek KJ-7. Uporaba asfaltiranega parkiris¢a bo v
Casu gradbenih del omejena na delu parkiri§€a, kjer se bodo izvajala gradbena dela.

Kabelska trasa pod Kajuhovo cesto (Slika 6) bo izvedena s pomoc€jo tehnologije vodenega
horizontalnega vrtanja. Promet v Casu izvajanja del ne bo moten.

Slika 6: PreCkanje Kajuhove ulice
Na delu trase pod dvorisem objekta na spodnji sliki (Slika 7) bo kabelska trasa izvedena s

tehnologijo vodenega horizontalnega vrtanja. Obmocje zaradi izvedbe kabelske trase ne bo
moteno.
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Slika 7: Potek 110 kV kabla pod parkiriéée

Slika 8: Potek kabla po cesti Ob ielezici
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Na obmodju pred vhodom tovarne Fragmat bo lociran kabelski jaSek KJ-6, kjer se zakljuCi
tehnologija vodenega horizontalnega vrtanja. Od tega jasSka trasa nadaljuje vzporedno z
Zeleznico po cesti Ob Zeleznici. Na tem delu je predviden odprti kop oziroma names¢&anje 110 kV
kablov v odprti jarek do jaska KJ-5, ki bo lociran tik pred industrijskim zelezniskim tirom, ki precka
cesto Ob Zeleznici.

Slika 9: Potek kabla po cesti Ob Zeleznici

Promet po cesti Ob Zeleznico bo v ¢asu gradbenih in elektromontaznih del moten oziroma zelo
omejen.

Od kabelskega jaska KJ-5 do kabelskega jaSka KJ-4 trasa poteka naprej ob zeleznici po Cesti

po kolesarski in peSpoti oziroma urejeni makadamski stezi.

Na celotni trasi med kabelskima jaSkoma KJ-5 in KJ-4 je predvidena izvedba trase z vodenim
horizontalnim vrtanjem. Na tem odseku promet in druge aktivnosti v €asu izvajanja gradbenih del
ne bodo motene.

Na tem odseku trasa med drugim precka Proletarsko ulico oziroma podhod pod Zeleznico. Cevna

kabelska kanalizacija bo speljana pod podhodom oziroma proletarsko cesto, na kateri promet ne
bo moten.
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