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2. TEHNIČNO POROČILO 

2.1 TEHNIČNI OPIS 

2.1.1  SPLOŠNO 

Investitor, SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, je pri podjetju Pelen d.o.o., Sp. 

Slemen 4, 2352 Selnica ob Dravi naročila projektno dokumentacijo za izvedbo nove 

transformatorske postaje TP 20/0,4kV Hrpelje na Gorici in vključitev v SN 20kV omrežje. Trasa 

predvidenega kablovoda iz obstoječe TP 20/0,4 kV Hrpelje Vrtec 392 do predvidene TP 

20/0,4kV Hrpelje na Gorici je dolga cca. 300 m. 

 

Lokacija nove TP in predvidena trasa SN kablovoda poteka po parcelah št.:  

• k.o. Hrpelje: 2457/1, 2460/1, 2461/1, 2461/2, 3222/4, 3222/7, 3222/9, 5155/1, 

5155/2 

2.1.2  OPIS TRASE 

Trasa se začne pri TP Hrpelje Vrtec 392 in se zaključi pri predvideni TP Hrpelje na Gorici, ki bo 

tipska prefabricirana transformatorska postaja TP 20/0,4 kV, 1×1000 kVA v betonskem ohišju. 

Tloris transformatorske postaje je 4,3×3,36 m, višina postaje nad zemljo je 3,78 m, v globino 

pa je vkopana 1,00 m. Transformatorska postaja bo krita z dvokapno streho naklona 30 stopinj 

brez napušča. Trasa, z izjemo zadnjih 25 m, poteka v občinski cesti 625361 in 625311. Kabli 

20 kV bodo položeni v večcevno kabelsko kanalizacijo. Po celotni trasi bo za potrebe TK 

povezav položena cev dvojček PEHD 2×∅50mm. Predvidena trasa SN kablovoda poteka po 

parcelah št. 2457/1, 2460/1, 2461/1, 2461/2, 3222/4, 3222/7, 3222/9, 5155/1, 5155/2 

vse k.o. 2560. 

 

  TOČKE KRIŽANJ 

Točka X Y Točka X Y 
K1 417863,4683 52212,0449 K7 417850,9153 52017,5943 
K2 417864,8941 52210,7261 K8 417831,2204 51966,3214 
K3 417865,2355 52210,0037 K9 417832,4201 51953,1898 
K4 417861,3854 52154,0295 K10 417832,6018 51952,6130 
K5 417862,9394 52108,9570 K11 417835,7460 51949,4899 
K6 417858,9437 52090,7553 T1 417833,9840 51950,1816 
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2.2 GRADBENA DELA ZA MONTAŽO PODZEMNEGA KABLA 

2.2.1  SPLOŠNO 

Pri izvajanju gradbenih del za montažo podzemnega kabla je obvezno upoštevati veljavne 

zakone, pravilnike, tehnične standarde in ostale veljavne predpise, vključno z zahtevami 

projektnih pogojev in soglasij, ki so bila pridobljena v fazi projektiranja in so sestavni del 

projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

2.2.2  NAČIN POLAGANJA KABLOV 

Predvideni so tri različni načini polaganja kablov, ki se uporabijo glede na zahteve trase, 

predvsem s stališča dostopnosti, čim bolj enostavnega in tekoče potekajočega polaganja, brez 

povzročanja posebnih motenj v okolici, v prometu na cestah in pri križanju obstoječih 

objektov in napeljav. Kabli bodo položeni v kabelsko kanalizacijo, v jarek ustreznih dimenzij 

glede na situacijo trase. Približno 0,4m nad kabli bodo ohlapno položeni opozorilni trakovi. V 

delih trase, kjer bo položen ozemljitveni valjanec bo le-ta položen cca. 15 cm nad betonom. 

 

• TIP 1 - polaganje SN kablov v kabelski kanalizaciji (2X∅160 + 3X∅110 + 2X∅50) – polno 

obbetonirano 

• TIP 2 - polaganje SN kablov v kabelski kanalizaciji (2X∅160 + 4X∅110 + 2X∅50) – polno 

obbetonirano 

• TIP 3 - polaganje SN kablov v kabelski kanalizaciji (2X∅160 + 4X∅110 + 2X∅50) 

 

TIP 1 - Polaganje v kabelsko kanalizacijo – polno obbetonirano  

(OD TP HRPELJE VRTEC 392 DO KJ4) 

 

Polaganje se v splošnem izvaja v odprti jarek globine min. 1,20 m in širine ob dnu 0,75 m. 

Kabli so zaščiteni s cevjo DN160 in DN110 (SN kabel) oz. PEHD 2xDN50 (optični kabel). 

Slednje je zaščiteno z betonom C12/15 skladno detajlom v grafičnem delu dokumentacije. 

Nad betonom so položeni opozorilni trakovi, ki nekoliko višje nad betonom opozorijo 

eventualno kasnejšega kopača, da se nahaja v nevarnem območju SN kabla. Utrjevanje 

zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lažjo mehanizacijo tako, da ne pride do 

poškodb kablov in ostale opreme. 
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TIP 2 - Polaganje v kabelsko kanalizacijo – polno obbetonirano  

(OD KJ4 DO TOČKE T1) 

 

Polaganje se v splošnem izvaja v odprti jarek globine min. 1,20 m in širine ob dnu 0,75 m. 

Kabli so zaščiteni s cevjo DN160 in DN110 (SN kabel) oz. PEHD 2xDN50 (optični kabel). 

Slednje je zaščiteno z betonom C12/15 skladno detajlom v grafičnem delu dokumentacije. 

Nad betonom so položeni opozorilni trakovi, ki nekoliko višje nad betonom opozorijo 

eventualno kasnejšega kopača, da se nahaja v nevarnem območju SN kabla. Utrjevanje 

zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lažjo mehanizacijo tako, da ne pride do 

poškodb kablov in ostale opreme. 

 

TIP 3 - Polaganje v kabelsko kanalizacijo  

(OD TOČKE T1 DO TP HRPELJE NA GORICI) 

 

Polaganje se v splošnem izvaja odprti jarek globine min. 1,20 m in širine ob dnu 0,75 m. 

Kabli so zaščiteni s cevjo DN160 in DN110 (SN kabel) oz. PEHD 2xDN50 (optični kabel). Cevi 

so zasute z mivko in izkopanim materialom skladno z detajlom v grafičnem delu 

dokumentacije. Nad zasipom z mivko so položeni opozorilni trakovi, ki opozorijo eventualno 

kasnejšega kopača, da se nahaja v nevarnem območju SN kabla. Utrjevanje zasutja se 

izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lažjo mehanizacijo tako, da ne pride do poškodb 

kablov in ostale opreme. 

2.3 GRADBENA DELA – TRANSFORMATORSKA POSTAJA 

TP je izdelana iz montažnih armiranobetonskih elementov, ki so gladke površine, izvedeni v 

kovinskih kalupih, vodoneprepustne izvedbe in odporni proti mrazu. Transformatorska postaja 

je podkletena. Pod nosilno talno ploščo je kabelski prostor, globine 90 cm. Pod 

transformatorskim prostorom je montažno betonsko korito za prestrezanje morebitno razlitega 

olja. Korito je dimenzionirano za zajetje celotne količine olja, elektroenergetskega 

transformatorja do moči 1000kVA. Ključavničarski izdelki so narejeni iz eloksiranih 

aluminijastih profilov (vrata, rešetke…).  

  

Tloris TP je 4,30×3,36 m. Višina postaje je 3,78 m nad terenom. Objekt je pritličen, krit bo z 

dvokapno streho, naklona 30 stopinj. Streha bo izvedena s korčno kritino. Hlajenje 

transformatorja je predvideno z naravnim kroženjem zraka. V ta namen so izdelane odprtine z 



TP 20/0,4kV Hrpelje na Gorici in vključitev v 

SN 20kV omrežje  
 

 

5 

žaluzijami v stenah, vratih in v čelnem delu objekta. Teža konstrukcije TP se prenaša na 

montažne armirano betonske temeljne elemente, postavljene na ravno in utrjeno tamponsko 

podlago. Talna plošča (v naklonu) ima poglobitev 20/25 cm, za črpanje vode  

 

Na predvideni lokaciji TP se v velikosti tlorisne dimenzije izvede odriv humusa ter izkop do 

globine 1,3 m. Na planirano dno gradbene jame se izvede PP filc in vgradi tamponski material 

granulacije 0-32 mm do višine – 1,0 m in utrdi do nosilnosti 0,1 MPa. Ob objektu se izvedejo 

betonske pohodne plošče, zalite z bitumnom, ki tvorijo pločnik. Gradbeni del transformatorske 

postaje (nosilna plošča transformatorja, odprtine za hlajenje transformatorja in oljno korito pod 

transformatorjem) je dimenzioniran za elektroenergetski transformator moči do 1000kVA. 

 

Preostalo okolico se povrne v prvotno stanje s humuziranjem in zatravitvijo z avtohtono travno 

rušo. 

2.4 KRIŽANJA SN KABLOVODOV S KOMUNALNIMI NAPRAVAMI 

Pri križanjih in približevanjih kablovoda z drugimi komunalnimi napravami je potrebno 

upoštevati navedene zahteve ter projektne pogoje in soglasja prizadetih upravljavcev, veljavne 

tehniške normative in tehnične smernice gradnje omrežij. 

2.4.1  MEDSEBOJNO PRIBLIŽEVANJE ENERGETSKIH KABLOVODOV 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo, projektnimi 

pogoji in mnenjem: 

• Elektro Primorska d.d.,  
 

Vsa približevanja napravam v upravljanju Elektra Primorska d.d. morajo biti izvedena v skladu z 

veljavnimi predpisi, standardi in tipizacijo (Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 

elektro energetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35 kV). 

 

Ob obstoječih stojnih mestih se predvidijo novi kabelski jaški, dimenzij 1,5 x 1,5 x 1,5 m. 

 

Pri izkopih vzporedno z obstoječimi kabelskimi vodi bo minimalni odmik več kot 1 m. Pri 

križanjih bo vertikalna razdalja min 0,3 m, kot križanja bo praviloma 90°. Križanje z optičnim 

telekomunikacijskim kablom bo izvedeno na vertikalni razdalji min. 0,3 m, energetski kabli pa 

bodo položeni v kabelski kanalizaciji.  
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2.4.2  KRIŽANJE IN VZPOREDNI POTEK S TK KABLI IN KABLI KRS 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo, projektnimi 

pogoji in mnenji: 

• Telekom Slovenije d.d., 
• Telemach d.o.o. 

 

Pred pričetkom del je potrebno vode zakoličiti. Po potrebi je potrebno vode prestaviti in ustrezno 

zaščititi. Vsa dela v varovalnem pasu TK voda se bodo izvajala z ročnim izkopom pod nadzorom 

predstavnika upravljalca. 

2.4.3  KRIŽANJE IN VZPOREDNI POTEK S CEVMI VODOVODA 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo, projektnimi 

pogoji in mnenjem: 

• Kraški vodovod Sežana d.o.o. 
 
Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami, vodovod načeloma poteka 

horizontalno (brez vertikalnih lomov). Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, izjemoma 

je lahko kot prečkanja osi vodovoda in osi druge podzemne inštalacije med 45° in 90°. V 

izjemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti do globine 1 m pod drugo podzemno 

napeljavo, vendar ne globlje kot 3 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena, ali pa dvigne 

nad njo, vendar največ do višine 0,8 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena. V vsakem 

primeru spremembe smeri vodovoda, v vertikalni smeri je treba ugotoviti možnost nastanka 

zračnih  čepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzračevanje 

oziroma čiščenje vodovoda. V vseh primerih, ko je prečkanje izvedeno z uporabo zaščitnih cevi, 

mora biti izvedba takšna, da za potisk ali izvlek prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, večja od 

8 kN. Na območjih, kjer obstaja nevarnost onesnaženja in so kot zaščita predvidene zaščitne 

cevi, naj se cevi preizkusijo glede vodotesnosti. Pri križanju cevovoda z drugimi komunalnimi 

vodi, morajo biti cevovodi po izkopu zaščiteni pred ponovnim zasutjem s podbetoniranjem v 

dolžini do raščenega terena.   

 

Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi napeljavami, merjeno od medsebojno 

najbližjih sten vodovoda in drugih komunalnih napeljav, ne morejo biti manjši od odmikov, 

pogojevanih v naslednjih točkah, ko je: 
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a) vodovod pod in nad plinovodom ali katerimikoli kabli, morajo biti izpolnjene naslednje 

zahteve:    

– plinovod in vsi kabli morajo biti vgrajeni v zaščitni cevi,    

– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi vodovoda najmanj 0,5 m 

na vsako stran,    

– vertikalni odmik je najmanj 0,5 m.  

 

Horizontalni odmiki morajo biti večji ali enaki kot jih določa standard EN 805. Posebno je treba 

paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost obstoječih naprav in podzemnih napeljav. 

2.4.4  KRIŽANJE IN VZPOREDNI POTEK S PLINOVODOM 

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in 

projektnimi pogoji oziroma mnenji. 

 

Križanja s plinovodom se mora izvesti pravokotno, izjemoma je lahko kot med 45 in 90˚. 

Minimalni horizontalni odmik pri paralelnem vodenju s plinovodom je 0,5 m, vertikalni odmik pri 

križanju plinovoda je enak minimalno 0,3 m.  

2.4.5KRIŽANJE KABLOVODOV S CESTAMI  

Vsa križanja in približevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in 

projektnimi pogoji oziroma mnenji: 

• Občina Hrpelje - Kozina 

 

V času izvedbe kablovoda v varovalni pasovih občinske ceste JP625361, JP625321 in 

JP625311 bo potrebna začasna prometna ureditev, za kar si mora investitor pridobiti dovoljenje 

za začasno prometno ureditev.  

 

Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi vse ostale pogoje iz projektnih pogojev. 
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2.4.6  TABELA KRIŽANJ 20 kV KABLOVODA S KOMUNALNIMI VODI 

KRIŽANJE KRIŽANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

METODA 
POLAGANJA UPRAVLJALEC 

K1 TK VOD TIP 1 TELEKOM SLOVENIJE d.d. 

K2 KANALIZACIJA TIP 1 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 

K3 PLINOVOD TIP 1 PETROL d.d. 

K4 KANALIZACIJA TIP 1 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 

K5 VODOVOD TIP 1 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 

K6 KANALIZACIJA TIP 1 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 

K7 VODOVOD TIP 2 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 

K8 KANALIZACIJA TIP 2 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 

K9 VODOVOD TIP 2 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 

K10 KANALIZACIJA TIP 2 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 

K11 KANALIZACIJA TIP 3 KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 

2.4.7  GEOLOŠKI PODATKI 

Zemljišče na katerem se bodo vršila gradbena dela spada po oceni v III. kategorijo zemljine. V 

kolikor se pri izvedbi del ugotovi drugače, je potrebno popraviti tehnične rešitve. 

2.5 IZVAJANJE GRADBENIH DEL 

Pri izvajanju gradbenih del za montažo kablovoda je obvezno upoštevati veljavne SIST 

standarde in ostale veljavne predpise. 

2.5.1  GEODETSKA DELA 

Med gradnjo oziroma polaganjem kabla mora izvajalec opraviti naslednja geodetska dela: 

• geodetsko snemanje vrha kabla oziroma kabelske cevi in koto terena nad njo, 

• geodetsko snemanje kabelskih spojev z označitvijo, 

• geodetsko  snemanje  komunalnih vodov  na kabelski trasi z opisom izvedene zaščite 

komunalnega voda, 

• geodetsko snemanje zaščit kablov (začetek in konec) in 
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• vsa ostala geodetska  dela za  izdelavo projekta izvedenih del in dela,  ki jih zahteva 

izvajalec montažnih del. 

 

Izvajalec mora potek kablov z vsemi posnetimi podatki vrisati v katastrske karte v digitalni 

obliki. 

2.5.2  IZVAJANJE IZKOPNIH DEL 

Izvajanje zemeljskih del lahko izvajalec prilagodi lastni tehnologiji in lastni mehanizaciji pod 

pogoji, ki jih dopuščajo razmere na terenu in pod pogoji, ki jih določi nadzorni organ. Nadzorni 

organ mora v vsakem primeru potrditi način izvedbe zemeljskih del in vrsto uporabe gradbene 

mehanizacije. 

 

Vsa zemeljska dela je potrebno izvesti pod nadzorom pooblaščenega geomehanika ali 

nadzornika. 

 

Zemeljska dela se izvajajo strojno ali ročno, odvisno glede stanja na terenu. Nadzorni 

organ lahko odredi, da je na določenem odseku potrebno obvezno izvajati vsa gradbena 

dela ročno zaradi naslednjih vzrokov: 

• zaradi nevarnosti poškodb obstoječih objektov in napeljav, 

• zaradi nevarnosti del ob stalnem prometu, 

• zaradi zahtev lastnikov zemljišč ali 

• zaradi drugih upravičenih zahtev. 

 

Pri izkopu jarka je treba posebno paziti na podzemne komunalne vode in izkope v neposredni 

bližini objektov. Izvajalec je odgovoren za vse poškodbe komunalnih vodov in obstoječih 

objektov, ki bi nastali pri izvajanju gradbenih del. Organizirati mora vsa popravila ter nositi vse 

stroške v zvezi s tem. 

 

Izkopani material se lahko deponira ob gradbeni jami v območju delovnega pasu, tako da je 

prosta širina od roba jarka vsaj 1,0 m. Izkopanega materiala ni dovoljeno odlagati na vodna ali 

priobalna zemljišča obstoječih vodotokov. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega 

materiala je v času gradnje potrebno urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok 

zalednih voda, 
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Potrebno je zagotoviti vse varnostne ukrepe in organizacijo del, da se prepreči onesnaženje 

okolja in voda, ki bi lahko nastopilo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in 

drugih nevarnih snovi ter v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih 

delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi 

morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke. 

 

Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo kablovoda, sega 6,0 m od osi kabelskega jarka za 

deponijo izkopanega materiala in 6,0 m za transportne poti in montažo kablovoda. Izkopani 

material se vedno deponira na eno stran, transportne poti pa so na nasprotni strani jarka. 

 

V primeru, da prostora za delovni pas širine 6,0 + 6,0 m ni na razpolago zaradi objektivnih 

vzrokov (konfiguracija terena, obstoječi objekti, prometne površine, ki se jih ne sme zapreti 

ipd.), je potrebno izkopani material odpeljati in začasno deponirati na deponiji, ki jo priskrbi 

izvajalec. Prav tako je potrebno odpeljati na stalno deponijo, ki jo priskrbi izvajalec ali na 

organizirano komunalno deponijo ves odvečni material od izkopa, ki ga ni možno uporabiti za 

zasip in se nadomesti z drugimi materiali. Izvajalec nosi vse stroške v zvezi z začasnim in 

stalnim deponiranjem izkopanega materiala. 

2.5.3  IZVAJANJE ZASIPNIH DEL 

Za izdelavo kabelske posteljice je potrebno dno jarka očistiti kamnov in predmetov, ki bi lahko 

poškodovali kable ter dno izravnati do točnost ±1,0 cm merjeno z letvijo dolžine 4,0 m. 

Posteljica mora biti iz kremenčevega peska oziroma posebne mešanice le tega z drugim 

odgovarjajočim peščenim materialom po posebni recepturi, v debelini minimalno 10 cm. 

Kable položene v peščeno posteljico se nato zasuje z enakim materialom, kot je izdelana 

posteljica, minimalno 0,20 m nad cevjo po celi širini jarka . Peščeni zasip se ne nabije in ne 

utrdi, peščen sloj se zasipa z izbranim obstoječim izkopanim materialom granulacije 0 - 30 

mm, ki se ga utrjuje le z lahkimi nabijalnimi sredstvi (vibracijske plošče, žabe ali lahki 

valjarji brez vibriranja - BW 90). Nad tem slojem se lahko zasipa s poljubnim materialom, 

če ni v nasprotju z drugimi pogoji. Zasipni material v jarku je potrebno utrditi do naravne 

zbitosti, tako da kasneje ne prihaja do posedkov površine nad jarkom . 

 

Pod koto terena je potrebno položiti opozorilne trakove: enega z napisom "E" in enega z 

napisom "TK". Opozorilne trakove dobavi izvajalec montažnih del na kablovodu. 
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2.5.4  VZDRŽEVANJE KABELSKEGA JARKA 

Izvajalec gradbenih del mora vzdrževati jarek do položitve kablov, v času zasipanja jarka in 

nato po zasutju do končne predaje naročniku. 

 

Na prometnih površinah mora izvajalec zasipane površine takoj po zasipu usposobiti za promet 

ter jih vzdrževati do končne predaje naročniku (krpanje udarnih jam , dosipavanje ipd.). 

 

V ceno izkopa morajo biti poleg zgoraj navedenih del zajeta tudi naslednja dela: 

• odvod meteorne vode iz kabelskega jarka, 

• odvod vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je to potrebno, 

• dodatni stroški zaradi izvajanja zemeljskih del v mokrem in v vodi, 

• dodatni stroški zaradi izkopa v nagnjenem terenu (sidra za pričvrstitev kablov), 

• dodatni  stroški  za  prečkanje  raznih  ograj  -  spodkopavanje , živih  mej  -  presajanje , 

izogibanje ter za ohranjanje drevesnih korenin in ostalih podobnih ovir na trasi kablovoda. 

2.6 KONČNA UREDITEV DELOVNEGA PASU 

Po zasipu jarka mora izvajalec urediti površine na enak način in v enaki kvaliteti, kot so bile 

pred gradbenim posegom. Sanirati mora vse površine, tako na območju polaganja kabla kot 

tudi na območju začasnih gradbiščnih površin (deponije materiala, dostopne poti, začasni 

gradbiščni objekti itd.). Cestne površine mora asfaltirati, makadamsko urediti ali obnoviti 

morebitni tlak iz betonskih plošč ali tlakovcev glede na prvotno stanje. 

 

Na neutrjenih površinah mora sanirati zgornjo rodovitno plast zemlje v debelini in kvaliteti, kot je 

bila pred gradbenim posegom (načelno v debelini 0,20 m). Travniške površine mora zasaditi s 

primerno travno mešanico. 

 

Izvajalec more sanirati vse objekte, ograje, žive meje in ostale objekte, ki se poškodujejo zaradi 

gradnje kabelske povezave, do enake kvalitete in stanja, kot je bilo pred gradbenim posegom. 

Po potrebi  ali  na zahtevo  nadzornega  organa  z vpisom  v  gradbeni  dnevnik je  potrebno 

rodovitno plast tudi rahljati z ustrezno napravo (npr. kultivator, plug). Globina in način rahljanja 

predlaga izvajalec, potrdi pa jo nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik . 
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2.7 UKREPI VARNOSTI PRI DELU ZEMELJSKIH DEL 

Zraven splošnih navodil, ki veljajo za izdelavo kablovodov, je potrebno upoštevati pri 

zemeljskih delih tudi naslednje ukrepe varnosti pri delu in še zlasti pogoje dela, ki jih 

zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja  pri delu na začasni h in premičnih 

gradbiščih. 

 

Pred pričetkom zemeljskih del mora izvajalec skupaj z upravljavci komunalnih vodov zakoličiti 

vse podzemne komunalne vode in predvideti ustrezne zaščite med izvajanjem zemeljskih del za 

varno obratovanje komunalnih vodov. Točno lego in globino komunalnega voda je potrebno 

preveriti s sondažnim odkopom komunalnega voda (obvezni ročni odkop) . 

 

Izkop kabelskega jarka globine več kot 1,0 m je potrebno obvezno izvajati pod ustreznimi 

varnostnimi ukrepi, ki preprečujejo zrušitev zemeljskih plasti z bočnih strani in usip izkopanega 

materiala (ureditev brežin pod kotom, ki zagotavlja stabilnost; razpiranje, z zagatnimi stenami 

ipd.). 

 

Ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 1,0 m širokega prostega pasu (prostora), 

na katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti. 

 

Gradbene jame, ki so globlje od 2,0 m in imajo brežine urejene pod kotom večjim od 45° 

(bolj strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno varnostno ograjo. 

 

Na stabilnost bočnih strani vplivajo razni dejavniki, ki jih mora izvajalec upoštevati pri zemeljskih 

delih. Zlasti mora biti pozoren na naslednje dejavnike: 

• prometna obremenitev strojev za polaganje kabla, 

• prometna obremenitev javnega prometa, če se odvija v bližini jarka, 

• vibracije zaradi prometa ali utrjevanje zasipa jarka, 

• bližina obstoječih objektov (ograje, betonski zidovi, drogovi, rob asfalta, robniki ipd.), 

• nasutje izkopanega materiala ob jarku (minimalno 100 cm od roba), 

• posebnosti v sestavi zemljine (razpoke, plastovitost ipd.), 

• talna voda, 

• dotoki vode iz zemeljskih plasti in 

• drugi dejavniki. 
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Širina jarka mora biti taka, da omogoča  neovirano delo delavcev v njih tako, da ostaja po 

morebitnem razpiranju in po položitvi kablov ali postavitvi kakšne druge naprave v izkopu 

najmanj 0,60 m prostora za gibanje delavcev. 

 

Izvajalec mora posebno paziti na nevarnost porušitve sten jarka zaradi približevanja gradbenih 

strojev in cestnih vozil. Potrebni odmiki glede na težo vozila za normalne razmere so podani v 

standardu DIN 4124. Za globino 1,25 m znaša v normalnih razmerah minimalni odmik 1,0 m 

za vozilo teže do 12 t in minimalni odmik 2,0 m za vozilo teže nad 12 t, 

V območjih, kjer se izkopi izvajajo v 5,0 metrskem cestnem pasu glavnih cest in v območjih 

cestnega prometa, je potrebno izvesti delne in popolne zapore cest ali postaviti primerne 

zaščitne ograje po dogovoru z upravljalcem ceste in pristojnim organom za notranje zadeve . 

 

Varnostni  ukrepi pri delu v gradbenih jamah, v katerih obstaja možnost pojava 

prisotnosti zemeljskega plina (na mestu križanja s plinovodom): 

V izkopih, ki se izvajajo za križanje obstoječih plinovodov se pred vstopom v jamo ali kanal 

preveri koncentracija kisika oz. zemeljskega plina. Za vstopanje delavcev v izkop globine večje 

kot 1,0 m, vračanje iz izkopa in izhoda v sili mora biti izkop izveden tako, da se delavec lahko 

umakne v dveh smereh. Samo v izjemnih primerih, ko zaradi objektivnih okoliščin ni možno 

izvesti izhodov z izkopi, morajo biti pripravljene trdne lestve, ki segajo najmanj 100 cm nad 

robove izkopa. Kanale in prekope je treba kopati v širini, ki omogočajo neovirano delo delavcev 

v njih. To pa je najmanj osna razdalja med kabli + 0,60 m oz. v primeru, da je potrebno delo z 

obeh strani, je min. širina 2 x 0,60 m + osna razdalja med kabli. 

Na izpostavljenih mestih je potrebno kanale zavarovati s trakovi in zastavicami. Delavci morajo 

pri delu obvezno uporabljati poleg že predpisane zaščitne opreme tudi zaščitno čelado. 

2.8 ORGANIZACIJA  GRADNJE 

2.8.1  SPLOŠNO 

Projekt organizacije gradbišča izdela izvajalec del, potrditi pa ga nadzorni organ naročnika. V 

sklopu tega projekta se po potrebi predvidi tudi eventualne delne ali popolne zapore cest ter 

zagotovi vsa dovoljenja v zvezi s tem. 

Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo 20 kV kabelske povezave, načelno sega 6,0 m od osi 

kabelskega jarka za deponijo izkopanega materiala in na drugi strani 6 m za transportne poti in 

montažo kabla, razen v območju objektov in drugih ovir, kjer se bo morala tehnologija polaganja 
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kabla prilagajati stanju na terenu. Dostopi na delovni pas so predvideni po javnih cestah in 

poteh. Dodatne transportne poti in ostale gradbiščne ter deponijske površine si mora izvajalec 

pridobiti sam in nositi vse stroške. 

 

Ob izvajanju gradbenih in zemeljskih del je potrebno zagotoviti vse varnostne norme, da ne bi 

pri manipulaciji z mehanizacijo in strojnimi olji ter mazivi prišlo do onesnaženja tal in podtalnice. 

Izvajalec mora gradnjo organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na cestnem omrežju ter 

zagotoviti dostope do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku. 

 

Po zaključku vseh del je potrebno tako na območju polaganja kablov kot tudi na območju 

začasnih gradbiščnih površin (deponije materiala, začasni gradbiščni objekti itd.) zemljišča 

sanirati do enakega stanja in kvalitete, kot je bilo pred gradbenim posegom, če je potrebno, se 

zemljišče kultivira z obnovitvijo rodovitne zemlje in poseje s travo. 

2.8.2  DELOVNI PLATO 

Glede na specifičnost del pri polaganju (vlečenju kablov) v predhodno pripravljen jarek mora 

izvajalec predvideti v sklopu organizacije gradbišča tudi delovne platoje za manipulacijo s 

kabelskimi koluti. Vsak plato mora biti zaradi velikih transportnih obremenitev primerno utrjen, 

Lokacija in velikost delovnega platoja sta prilagojeni specifičnosti del, ki se bodo izvajala na 

posameznih točkah voda.  
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A. GRADBENA DELA

I. PRIPRAVLJALNA DELA

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

1 Postavitev gradbiščne ograje oz. vrvice z zaščitnimi zastavicami in 

zavarovanje gradbišča (dolžina cca 2x300 m) | v ceni zajete 

varnostne označbe (komplet po ZVZD) in ureditev gradbenih 

provizorijev

PA          1,00   -                                

2 Postavitev gradbiščne table, kot je določeno v: "Pravilniku o 

gradbiščih" 
kom          2,00   -                                

3 Zakoličba trase m1 300,00    -                                

4 Postavitev profilov za določitev globine izkopa PA 1,00        -                                

5 Zakoličba komunalnih vodov (el., TK, vodovod, kanalizacija, 

plinovod)
PA 1,00        -                                

6 Namestitev smernih kamnov za označevanje trase kablovoda, 

komplet z izkopom in zasipom, potrebnim materialom ter prenosi 

in prevozi

kom 2,00        -                                

7 Podiranje dreves in ruvanje panjev debeline do 20 cm kom 2,00        -                                

8 Čiščenje in odvoz grmičevja m2 100,00    -                                

9 Demontaža in ponovna montaža cestne hitrostne ovire
kpl 1,00        -                                

10 Rušitev in ponovna vgradnja  betonskih robnikov m1 5,00        -                                

11 Nadzor upravljalcev komunalnih vodov PA 1,00        -                                

12 Projektantski nadzor PA 1,00        -                                

13 Izdelava PID dokumentacije kpl 1,00        -                                

14 Geomehanski nadzor PA 1,00        -                                

15 Geodetski posnetek izvedenega stanja in vnos v kataster
PA 1,00        -                                

OPOMBA: V postavkah in enotnih cenah morajo biti zajeta vsa dela kot npr. eventualno potrebne dostopne poti in eventualno

potrebno plačilo odškodnin lastnikom sosednjih zemljišč, po katerih bodo potekale aktivnosti pri izgradnji objekta in niso

sestavni del gradbenega dovoljenja in eventualnih služnostnih upravičenj tekom gradnje, vsi potrebni varnostni ukrepi, elaborati

za cestne zapore, soglasja za cestne zapore ter izvedba cestnih zapor...
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Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

16 Izdelava elaborata za cestno zaporo kpl 1,00        -                                

17 Ureditev cestne zapore za celoten čas trajanja gradnje
kpl 1,00        -                                

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ -                             

5 / 15



NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA  ŠT.: 77/2020 – G

TP 20/0,4kV HRPELJE NA GORICI IN VKLJUČITEV V SN 20kV

II.

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

1. Izvedba kabelske kanalizacije tipa 1 skladno z detajlom v načrtu 

gradbeništva
m1      148,00   -                   -                                

>
Izkop jarka v območju asfaltiranega vozišča širine 0,75 m na dnu, 

pod kotom cca 60°, globine  1,2 m in stranskim odlaganjem 

izkopanega materiala. V ceni upoštevati izkop po slojih in ločeno 

deponiranje ter ročni izkop v bližini komunalnih vodov

m3/m1          1,79   -                                

> Planiranje dna jarka m2/m1          0,75   -                                

> Dobava in izvedba podbetona in obbetoniranje kabelske 

kanalizacije iz PE-HD DN 160 in DN110, beton kvalitete C12/15, 

plastičnost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD cevmi 

ločenimi z distančniki

m3/m1          0,43   -                                

> Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 160 

znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetažno z uporabo 

sistemskih distančnikov in tesnil

m1/m1          2,00   -                                

> Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 110 

znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetažno z uporabo 

sistemskih distančnikov in tesnil

m1/m1          3,00   -                                

>
Dobava in polaganje cevnih distančnikov na razdalji 3,0m kom/m1          0,34   -                                

> Dobava in polaganje cevi PEHD 2×Ø50/3,7mm, PN8 (dvojček za 

optiko)
m1/m1          1,00   -                                

> Dobava in izvedba opozorilnega traku m1/m1 2,00        -                                

>
Izvedba zasipa kabelske kanalizacije z izkopanim drobljenim 

materialom vključno z izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja 

asfaltnega vozišča skupne debeline 50 cm, utrditi po plasteh 30 

cm do zbitosti Evd2 = 80 Mpa (Evd2/Evd1 ≤ 2,2)

m3/m1 1,10        -                                

> Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo koncesionarja - 

merjeno v raščenem stanju
m3/m1 0,69        -                                

Skupaj TIP 1 €/m1 -                                

> Dodatek za razpiranje jarka z opažem m1 38,00      -                                

KBV V KABELSKI KANALITACIJI TIP 1 -                             

POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM (2X∅160 + 3X∅110 + 2X∅50) - TIP 

1
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III.

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

1. Izvedba kabelske kanalizacije tipa 2 skladno z detajlom v načrtu 

gradbeništva
m1        77,00   -                   -                                

>
Izkop jarka v območju asfaltiranega vozišča širine 0,75 m na dnu, 

pod kotom cca 60°, globine  1,2 m in stranskim odlaganjem 

izkopanega materiala. V ceni upoštevati izkop po slojih in ločeno 

deponiranje  ter ročni izkop v bližini komunalnih vodov

m3/m1          1,79   -                                

> Planiranje dna jarka m2/m1          0,75   -                                

>
Dobava in izvedba podbetona in obbetoniranje dvoetažne 

kabelske kanalizacije iz PE-HD DN 160 in DN110, beton kvalitete 

C12/15, plastičnost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD 

cevmi ločenimi z distančniki

m3/m1          0,42   -                                

>
Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 160 

znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetažno z uporabo 

sistemskih distančnikov in tesnil

m1/m1          2,00   -                                

>
Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 110 

znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetažno z uporabo 

sistemskih distančnikov in tesnil

m1/m1          4,00   -                                

>
Dobava in polaganje cevnih distančnikov na razdalji 3,0 m kom/m1          0,34   -                                

> Dobava in polaganje cevi PEHD 2×Ø50/3,7mm, PN8 (dvojček za 

optiko)
m1/m1          1,00   -                                

> Dobava in izvedba opozorilnega traku m1/m1 2,00        -                                

>
Izvedba zasipa kabelske kanalizacije z izkopanim drobljenim 

materialom vključno z izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja 

asfaltiranega vozišča skupne debeline 50 cm, utrditi po plasteh 

30 cm do zbitosti Evd2 = 80 Mpa (Evd2/Evd1 ≤ 2,2)

m3/m1 1,10        -                                

> Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo koncesionarja - 

merjeno v raščenem stanju
m3/m1 0,69        -                                

Skupaj TIP 2 €/m1 -                                

> Dodatek za razpiranje jarka z opažem m1 32,00      -                                

POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM (2X∅160 + 4X∅110 + 2X∅50) - 

TIP2
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NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA  ŠT.: 77/2020 – G

TP 20/0,4kV HRPELJE NA GORICI IN VKLJUČITEV V SN 20kV

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

KBV V KABELSKI KANALITACIJI TIP 2 -                             
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NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA  ŠT.: 77/2020 – G

TP 20/0,4kV HRPELJE NA GORICI IN VKLJUČITEV V SN 20kV

IV. POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO  (2X∅160 + 4X∅110 + 2X∅50) - TIP3

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

1. Izvedba kabelske kanalizacije tipa 3 skladno z detajlom v načrtu 

gradbeništva
m1        25,00   -                   -                                

>
Izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg. širine  0,75 m na dnu, pod 

kotom cca 60°, globine 1,2 m in stranskim odlaganjem 

izkopanega materiala, vključno s površinskim odrivom humusa

m3/m1          1,79   -                                

> Planiranje dna jarka m2/m1          0,75   -                                

> Dobava in zasip kablovoda z mivko m3/m1          0,42   -                                

>
Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 160 

znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetažno z uporabo 

sistemskih distančnikov in tesnil

m1/m1          2,00   -                                

> Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 160 

znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetažno z uporabo 

sistemskih distančnikov in tesnil

m1/m1          4,00   -                                

>
Dobava in polaganje cevnih distančnikov na razdalji 1,5m kom/m1          0,67   -                                

>
Dobava in izvedba zasipa s presejano zemljo na območju 

vgradnje valjanca 
m3/m1 0,05        -                                

> Dobava in polaganje cevi PEHD 2×Ø50/3,7mm, PN8 (dvojček za 

optiko)
m1/m1          1,00   -                                

> Dobava in izvedba opozorilnega traku m1/m1 2,00        -                                

> Izvedba zasipa kabelske kanalizacje z izkopanim materialom in 

nabijanjem v plasteh po 30 cm 
m3/m1 0,85        -                                

> Razstiranje humusa in ponovna vgradnja travne ruše, uporabi se 

material iz gradbiščne deponije
m3/m1 0,42        -                                

> Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo koncesionarja - 

merjeno v raščenem stanju
m3/m1 0,52        -                                

Skupaj  TIP 3 €/m1 -                                

KBV V KABELSKI KANALITACIJI TIP 3 -                             

9 / 15



NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA  ŠT.: 77/2020 – G

TP 20/0,4kV HRPELJE NA GORICI IN VKLJUČITEV V SN 20kV

V. KRIŽANJA

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

1 Izvedba križanj

a) Križanje s TK kabli

- zaščita TK kablov s PVC cevjo, 3,0 m na vsako stran od osi 

križanja
m1          6,00   -                                

- zaščita SN kablov s Fe cevjo 2x DN160 in 3x/4x DN110, 3,0 m na 

vsako stran od osi križanja
m1          6,00   -                                

b) Križanje SN kablov z vodovodom, položeni v zaščitno cev PC-

E/160; dolžine 3 m
m1          9,00   -                                

c) Dodatek za otežen izkop na območju križanj in približevanja 

komunalnim vodom (13 mest)
PA          1,00   -                                

KRIŽANJA SKUPAJ -                             

OPOMBA: Pri izvedbi križanj, je potrebno upoštevati projektne pogoje in soglasja vseh relevantnih soglasjedajalcev. V ceno

morajo biti vključeni vsi transporti in vsa pripravljalna dela za izvedbo spodaj navedenih popisov. V enotni ceni morajo prav tako

biti zajeti stroški eventualnih odškodnin lastnikom sosednjih zemljišč. V ceno morajo biti vključeni tudi vsi stroški izkopov in

zasipov vhodnih in izhodnih gradbenih jam oz jaškov.
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NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA  ŠT.: 77/2020 – G

TP 20/0,4kV HRPELJE NA GORICI IN VKLJUČITEV V SN 20kV

VI. TRANSFORMATORKSA POSTAJA

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

1 Površinski odriv humusa v debelini 30 cm, vključno z 

nakladanjem in transportom odvečnega materiala m2 25,00      -                                

2 Strojni širok odkop ostalega materiala za izvedbo tamponske 

podlage za transformatorsko postajo in ponikovalnice - zemljina 

III. ktg in mešanega gradbenega odpada do globine 1,30 m
m3 33,00      -                                

3 Strojni izkop jarkov za polaganje ozemljitvenega valjanca - 

zemljina in PVC cevi III. ktg in mešanega gradbenega odpada do 

globine 0,6 m

m3 18,00      -                                

4 Zasip kanalizacije in ozemljitvenega valjanca z izkopanim 

materialom III. kategorije z nabijanjem v slojih po 20 cm, zasipni 

material je deponiran ob robu izkopa - v primeru, da izkopani 

material ni primeren za zasipe je potrebno v ceno vključiti 

drobljenec 0-31 iz zunanjih virov

m3 16,00      -                                

5 Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo

koncesionarja do 10 km | upoštevati faktor razsutosti | obračun

se vrši na podlagi evidenčnih listov
m3 35,00      

6 Dobava in izvedba zasipa s presejano zemljo na območju 

vgradnje valjanca 
m3 3,00         -                                

7 Planiranje dna gradbene jame v točnosti +-2cm, s potrebnim 

utrjevanjem do ustrezne zbitost
m2 21,00      -                                

8 Dobava in vgradnja PP filca preko dna gradbene jame, gramatura 

po geomehanikovih zahtevah, preklop min. 20 cm m2 21,00      -                                

9 Dobava in vgradnja nasipa pod celotnim objektom in pod 

betonskimi pohhodnimi ploščami s kvalitetnim tamponskim 

materialom granulacije 0-32 mm z dobavo in s sprotnim 

utrjevanjem do predpisane stisljivosti EV2 min. 80MN/m2 ter 

planiranjem v plasteh, ravnost planiranja 20 mm/4m letev. Sloj 

tampona v deb. 30 cm

m3 8,00         -                                

10 Dobava in vgradnja betonskih pohodnih plošč, hidrofobirane, 

dimenzije 500x500 mm. V ceno je potrebno vključiti ves potrebni 

material in delo (pesek granulacije 4-8 mm)

m2 8,00         -                                

11 Razstiranje humusa in ponovna vgradnja travne ruše, uporabi se 

material iz gradbiščne deponije
kpl 1,00         -                                

-                                
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NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA  ŠT.: 77/2020 – G

TP 20/0,4kV HRPELJE NA GORICI IN VKLJUČITEV V SN 20kV

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

12 Izdelava, dobava, in izvedba lesene strešne konstrukcije strehe 

objekta v naklonu 30°:

Ostrešje je leseno, z legami (kapne lege dimenzij 12/12 cm, 

vmesne lege 10/12 cm), slemenske lege 12/12 cm in špirovci 

10/10 cm. 

Škarje se izvedejo v dimenzijah 2x10x5 cm, na višini 49,3 cm.

Konstrukcija mora biti izvedena kot zaključena celota. Lesena 

konstrukcija mora biti zaščitena s premazi proti insektom in 

vplivom okolja. 

OPOMBA:

Glej EI načrte. Mere obvezno preveriti na licu mesta!

a) slemenska lega - 12/12 cm m1 4,50         -                                

b) kapna lega - 12/12 cm m1 4,50         -                                

c) vmesne lege - 10/12 cm m1 25,00      -                                

d) špirovci - 10/10 cm m1 28,00      -                                

e) škarje - 10/5 cm m1 27,00      -                                

13 Dobava in montaža elementov strešne kritine strehe objekta, 

izvedene v naklonu 30°, v sestavi: 

- Leseni opaž z deskami 2 cm, izveden prečno na špirovce 

ostrešja

- Paroprepustna, vodoodbojna folija 

- Kontra letve 3/5 cm - prezračevalni kanal

- Strešna kritina (korec) na prečnih nosilnih letvah 3/5 cm, 

vključno z vsemi robnimi zaključnimi strešniki ter vsemi 

potrebnimi fazonskimi tipskimi elementi. Dobavitelj kritine 

preračuna potrebno število elementov za prezračevanje strehe.

V c.e.m. je potrebno zajeti izvedbo strehe kot celote, vključno z 

vsemi zaključki in vsem pritrdilnim in ostalim materialom 

potrebnim za izvedbo!

a) leseni opaž m2 18,00      -                                

b) paroprepustna vodoodbojna folija m2 18,00      -                                

c) kontra letve 3/5 cm m2 18,00      -                                

d) strešna kritina (korec) + nosilne letve m2 18,00      -                                

e) pokrivanje slemena m1 5,00         -                                

-                                

14 Izdelava, dobava in montaža elementov meteornega 

odvodnjavanja strehe objekta, iz alu barvane pločevine, vključno 

z vsemi obešalnimi in pritrdilnimi elementi, odtočnimi kotlički in 

vsem materialom potrebnim za izvedbo.

- Horizontalni žlebovi, š=12 cm 

- Vertikalne cevi, okrogle premera d=8 cm, speljane v psekolovne 

jaške.

-                                

a) horizontalni žlebovi: m1 9,00         -                                

b) vertikalne cevi m1 5,50         -                                

12 / 15



NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA  ŠT.: 77/2020 – G

TP 20/0,4kV HRPELJE NA GORICI IN VKLJUČITEV V SN 20kV

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

15 Dobava in montaža PVC kanalskih cevi DN100,  kompletno z 

vodotesno obdelavo stikov, dobavo in montažo vseh fazonskih 

komadov in pripravo ležišča. Vključno z dobavo in vgradnjo 

peščene posteljice in zasipom bokov cevi in temena z naravnim 

prodom granulacije 0-16 mm, vključno z dobavo in transportom 

materiala

m1 3,00         -                                

16 Dobava in izvedba peskolovov, za izvedbo meteorne kanalizacije, 

vključno z izvedbo priključka cevi, ter dobavo in montažo 

pokrovov B125. Globine do cca 1,50 m. V c.e.m. zajeti vsa 

zemeljska in gradbena dela.

kom 2,00         -                                

17 Dobava in vgradnja ponikovalnice iz perforiranih betonskih cevi 

Ø100 cm, globine 1,5 m, z LTŽ pokrovom (B125) kompletno z 

izdevalo AB venca C25/30 in obdelavo priključkov.

V ceno je potrebno vključiti dobavo in vgradnjo proda 

granulacije 16/32 mm do višine vtoka v širini najmanj 50 cm od 

stene ponikovalnice. Prav tako je potrebno vključiti dobavo in 

vgradnjo dobro prepusntega drenažnega sloja pranega proda 

60/120 mm v debelini 50 cm pod ponikovalnico

kom 1,00         -                                

 

TP SKUPAJ -                             
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NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA  ŠT.: 77/2020 – G

TP 20/0,4kV HRPELJE NA GORICI IN VKLJUČITEV V SN 20kV

VII. OSTALA GRADBENA DELA

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

1 Dobava in izvedba podbetona za jaške v debelini 10 cm z 

niveliranjem | beton C 12/15 
m3           2,40   

-                                

2 Izdelava, dobava in montaža kabelskega AB jaška višine 1,50 m, 

tlorisne svetle velikosti 1,50 x 1,50 m. Jašek je sestavljen ločeno 

iz AB sten in pokrovne plošče - vse minimalne dabeline 15 cm in 

stene armirane s ± Q226 in plošča ± Q628 ali ekvivalntno s 

ST500, RA, v ceno je vključen LTŽ pokrov 60 x 60 cm, nosilnosti D 

400 KN;  vključno z izkopom gradene jame, zasipom z gramoznim 

materialom granulacije 0-31 mm, minimalno 50 cm od stene 

jaška, ustrezno komprimirano do zbitosti 97% po Proctorju, v 

ceno vključiti tudi odvoz odvečnega materiala

kos           6,00   

-                                

3 Vrtanje AB sten jaškov dim. 50 x 32 cm za vstavljanje gumi tesnil 

za PEHD cevi,  vključno s tesnili, z nakladanjem in odvozom 

materiala na javno deponijo do 15 km, vključno s stroški 

deponije, obračun po komadu, v ceno vključiti vodno hlajeno 

vrtanje ali rezanje;

kos         12,00   

-                                

4 Rezanje asfalta do debeline 10 cm m1         32,00   -                                

5 Rezkanje asfalta za preklope med starim in novim asfaltom, za 

obrabno plast v debelini 3 cm in širini 30 cm m1         32,00   -                                

6 Rušitev asfalta debeline 10 cm, vključno z nakladanjem in 

odvozom na trajno deponijo koncesionarja do 10 km m2 1160,00 -                                

7 Sanacija obstoječe voziščne konstrukcije - vključno s pobrizgom 

stikov in tampona z bitumnom ter dobavo in vgradnjo 

dvoslojnega asfalta 6 + 4 cm (oz. po vzoru obstoječe cestne 

konstrukcije)

m2 1160,00

-                                

8 Rekonstrukcija asfaltne mulde na območju cestnega priključka, v 

širini 0,5 m
m1 8,00         

-                                

9 Planiranje travnate površine, humuziranje in zatravitev z 

avtohtono travno rušo
m2 50,00       

-                                

10 Rekonstrukcija kamnitega zidu na mestih posegov v neposrednji 

bližini
m1 20,00       

-                                

11 Visokotlačni preizkus tesnosti in prehodnosti cevi PEHD 2×Ø50 

mm z izdelavo poročila o meritvi
m1 300,00     -                                
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NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA  ŠT.: 77/2020 – G

TP 20/0,4kV HRPELJE NA GORICI IN VKLJUČITEV V SN 20kV

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

OSTALA GRADBENA DELA SKUPAJ -                             
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TIP 1
POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO - polno obbetonirano

PUSTI BETON C12/15

SN KABLI V PE-HD DN160 

CEVNI DISTANČNIK

ZASIP Z NABITIM MATERIALOM
V SLOJIH PO 20 CM

OPOZORILNA TRAKOVA

PE-HD DN110 

TK DVOJČEK 2XØ50

PUSTI BETON C12/15

SN KABLI V PE-HD DN160 

CEVNI DISTANČNIK

ZASIP Z NABITIM MATERIALOM
V SLOJIH PO 20 CM

OPOZORILNA TRAKOVA

V PE-HD DN110 

TK DVOJČEK 2XØ50

TIP 2
POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO - polno obbetonirano

MIVKA ALI PRESEJANA ZEMLJA

SN KABLI V PE-HD DN160 

CEVNI DISTANČNIK

ZASIP Z NABITIM MATERIALOM
V SLOJIH PO 20 CM

OPOZORILNA TRAKOVA

RF VALJANEC

PE-HD DN110 

TK DVOJČEK 2XØ50

PRESEJANA ZEMLJA

TIP 3
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