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OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

Transformatorska postaja TP 20/0,4kV Hrpelje na Gorici in vkljuéitev v SN 20kV

naziv gradnje omreije

Tloris transformatorske postaje (TP) znasa 4,3%3,36m, vidina 3,8m, 2,8m nad
zemljo. Streha bo dvokapna z naklonom 30 stopinj. Krita bo s koréno kritino.
TP bo montaZna betonska postaja TPR-C, 1x1000 kVA, v katero je mozno
namestiti transformator najvecje moci 1000 kVA. Glede na predvideno

kratek opis gradnje obremenitev bo montiran transformator moéi 400 kVA, TP bo v SN 20kV
omreZje vkljuéena z dvosistemskim kablovodom 2x3 x NA2XS(FL)2Y
1%150RM/25mmz2 12/20kV. Kablovod bo izveden iz obstojece TP Hrpelje Vrtec
392. Od TP Hrpelje Vrtec 392 do predvidene TP Hrpelje na Gorici bo izdelana
veccevna kabelska kanalizacija, ki bo potekala v obéinski cesti.
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SN 20KV OMREZJE

2. TEHNICND POROCILD

2.1 TEHNICNI OPIS

2.1.1 SPLOSNO

Investitor, SODO d.o.o0., Minafrikova ulica 5, 2000 Maribor, je pri podjetju Pelen d.o.o., Sp.
Slemen 4, 2352 Selnica ob Dravi naroCila projektno dokumentacijo za izvedbo nove
transformatorske postaje TP 20/0,4kV Hrpelje na Gorici in vkljuCitev v SN 20kV omreZzje. Trasa
predvidenega kablovoda iz obstojeCe TP 20/0,4 kV Hrpelije Vrtec 392 do predvidene TP
20/0,4KkV Hrpelje na Gorici je dolga cca. 300 m.

Lokacija nove TP in predvidena trasa SN kablovoda poteka po parcelah st.:
e k.o. Hrpelje: 2457/1, 2460/1, 2461/1, 2461/2, 3222/4, 3222/7, 3222/9, 5155/1,
5155/2

2.1.2 0OPIS TRASE

Trasa se zacne pri TP Hrpelje Vrtec 392 in se zakljuci pri predvideni TP Hrpelje na Gorici, ki bo
tipska prefabricirana transformatorska postaja TP 20/0,4 kV, 1x1000 kVA v betonskem ohisju.
Tloris transformatorske postaje je 4,3x3,36 m, viSina postaje nad zemljo je 3,78 m, v globino
pa je vkopana 1,00 m. Transformatorska postaja bo krita z dvokapno streho naklona 30 stopinj
brez napusca. Trasa, z izjemo zadnjih 25 m, poteka v obcinski cesti 625361 in 625311. Kabli
20 kV bodo poloZzeni v veccevno kabelsko kanalizacijo. Po celotni trasi bo za potrebe TK
povezav poloZzena cev dvojéek PEHD 2x@50mm. Predvidena trasa SN kablovoda poteka po
parcelah st. 2457/1, 2460/1, 2461/1, 2461/2, 3222/4, 3222/7, 3222/9, 5155/1, 5155/2
vse Kk.o. 2560.

TOCKE KRIZANJ

Totka X Y Toéka X Y
K1 417863,4683 52212,0449 K7 417850,9153 52017,5943
K2 417864,8941 52210,7261 KS 417831,2204 51966,3214
K3 417865,2355 52210,0037 K9 417832,4201 51953,1898
K4 417861,3854 52154,0295 K10 417832,6018 51952,6130
K5 417862,9394 52108,9570 K11 417835,7460 51949,4899
K6 417858,9437 52090,7553 T1 417833,9840 51950,1816
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2.2 GRADBENA DELA ZA MONTAZD PODZEMNEGA KABLA

2.2.1 SPLOSNO

Pri izvajanju gradbenih del za montazo podzemnega kabla je obvezno upoStevati veljavne
zakone, pravilnike, tehnine standarde in ostale veljavne predpise, vklju¢no z zahtevami
projektnih pogojev in soglasij, ki so bila pridobljena v fazi projektiranja in so sestavni del

projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

2.2.2 NACIN POLAGANJA KABLOV

Predvideni so tri razlicni naCini polaganja kablov, ki se uporabijo glede na zahteve trase,
predvsem s staliSCa dostopnosti, Cim bolj enostavnega in tekoCe potekajoCega polaganja, brez
povzroCanja posebnih motenj v okolici, v prometu na cestah in pri krizanju obstojecih
objektov in napeljav. Kabli bodo polozeni v kabelsko kanalizacijo, v jarek ustreznih dimenzij
glede na situacijo trase. Priblizno 0,4m nad kabli bodo ohlapno polozeni opozorilni trakovi. V

delih trase, kjer bo polozen ozemljitveni valjanec bo le-ta polozen cca. 15 cm nad betonom.

e TIP 1 - polaganje SN kablov v kabelski kanalizaciji (2X@160 + 3X@110 + 2X@50) - polno
obbetonirano

e TIP 2 - polaganje SN kablov v kabelski kanalizaciji (2X@160 + 4X@110 + 2X@50) - polno
obbetonirano

e TIP 3 - polaganje SN kablov v kabelski kanalizaciji (2X@160 + 4X@110 + 2X@50)

TIP 1 - Polaganje v kabelsko kanalizacijo - polno obbetonirano
(OD TP HRPELJE VRTEC 392 DO KJ4)

Polaganje se v sploSnem izvaja v odprti jarek globine min. 1,20 m in Sirine ob dnu 0,75 m.
Kabli so zasCiteni s cevjo DN160 in DN110 (SN kabel) oz. PEHD 2xDN50 (opticni kabel).
Slednje je zaSCiteno z betonom C12/15 skladno detajlom v graficnem delu dokumentacije.
Nad betonom so polozeni opozorilni trakovi, ki nekoliko viSje nad betonom opozorijo
eventualno kasnejSega kopacCa, da se nahaja v nevarnem obmocju SN kabla. Utrijevanje
zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lazjo mehanizacijo tako, da ne pride do

poskodb kablov in ostale opreme.
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TIP 2 - Polaganje v kabelsko kanalizacijo - polno obbetonirano
(OD KJ4 DO TOCKE T1)

Polaganje se v sploSnem izvaja v odprti jarek globine min. 1,20 m in Sirine ob dnu 0,75 m.
Kabli so zasCiteni s cevjo DN160 in DN110 (SN kabel) oz. PEHD 2xDN50 (opti¢ni kabel).
Slednje je zaSCiteno z betonom C12/15 skladno detajlom v graficnem delu dokumentacije.
Nad betonom so polozeni opozorilni trakovi, ki nekoliko viSje nad betonom opozorijo
eventualno kasnejSega kopacCa, da se nahaja v nevarnem obmocju SN kabla. Utrijevanje
zasutja se izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lazjo mehanizacijo tako, da ne pride do

poskodb kablov in ostale opreme.

TIP 3 - Polaganje v kabelsko kanalizacijo
(OD TOCKE T1 DO TP HRPELJE NA GORICI)

Polaganje se v sploSnem izvaja odprti jarek globine min. 1,20 m in Sirine ob dnu 0,75 m.
Kabli so zasciteni s cevjo DN160 in DN110 (SN kabel) oz. PEHD 2xDN50 (opti¢ni kabel). Cevi
s0 zasute z mivko in izkopanim materialom skladno z detajlom v graficnem delu
dokumentacije. Nad zasipom z mivko so polozeni opozorilni trakovi, ki opozorijo eventualno
kasnejSega kopacCa, da se nahaja v nevarnem obmocju SN kabla. Utrjevanje zasutja se
izvede previdno v plasteh od 15 do 20 cm z lazjo mehanizacijo tako, da ne pride do poskodb

kablov in ostale opreme.

2.3 GRADBENA DELA - TRANSFORMATORSKA POSTAJA

TP je izdelana iz montaznih armiranobetonskih elementov, ki so gladke povrSine, izvedeni v
kovinskih kalupih, vodoneprepustne izvedbe in odporni proti mrazu. Transformatorska postaja
je podkletena. Pod nosilno talno plosc¢o je kabelski prostor, globine 90 cm. Pod
transformatorskim prostorom je montazno betonsko korito za prestrezanje morebitno razlitega
olja. Korito je dimenzionirano za zajetje celotne koliCine olja, elektroenergetskega
transformatorja do mocCi 1000kVA. HKljuCavniCarski izdelki so narejeni iz eloksiranih

aluminijastih profilov (vrata, reSetke...).

Tloris TP je 4,30x%3,36 m. ViSina postaje je 3,78 m nad terenom. Objekt je pritlicen, krit bo z
dvokapno streho, naklona 30 stopinj. Streha bo izvedena s koréno kritino. Hlajenje

transformatorja je predvideno z naravnim krozenjem zraka. V ta namen so izdelane odprtine z
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Zaluzijami v stenah, vratih in v Celnem delu objekta. Teza konstrukcije TP se prenasa na
montazne armirano betonske temeljne elemente, postavljene na ravno in utrjeno tamponsko

podlago. Talna plosca (v naklonu) ima poglobitev 20/25 cm, za Crpanje vode

Na predvideni lokaciji TP se v velikosti tlorisne dimenzije izvede odriv humusa ter izkop do
globine 1,3 m. Na planirano dno gradbene jame se izvede PP filc in vgradi tamponski material
granulacije 0-32 mm do viSine - 1,0 m in utrdi do nosilnosti 0,1 MPa. Ob objektu se izvedejo
betonske pohodne plosce, zalite z bitumnom, ki tvorijo plo¢nik. Gradbeni del transformatorske
postaje (nosilna ploSca transformatorja, odprtine za hlajenje transformatorja in oljno korito pod

transformatorjem) je dimenzioniran za elektroenergetski transformator moci do 1000kVA.

Preostalo okolico se povrne v prvotno stanje s humuziranjem in zatravitvijo z avtohtono travno

ruso.

2.4 KRIZANJA SN KABLOVODDOV S KOMUNALNIMI NAPRAVAMI

Pri krizanjih in priblizevanjih kablovoda z drugimi komunalnimi napravami je potrebno
upostevati navedene zahteve ter projektne pogoje in soglasja prizadetih upravljavcev, veljavne

tehniske normative in tehnicne smernice gradnje omrezij.

2.4.1 MEDSEBOJNO PRIBLIZEVANJE ENERGETSKIH KABLOVODDOV

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo, projektnimi
pogoji in mnenjem:

e FElektro Primorska d.d.,

Vsa priblizevanja napravam v upravljanju Elektra Primorska d.d. morajo biti izvedena v skladu z
veljavnimi predpisi, standardi in tipizacijo (Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem

elektro energetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35 kV).

Ob obstojecih stojnih mestih se predvidijo novi kabelski jaski, dimenzij 1,5 x 1,5 x 1,5 m.

Pri izkopih vzporedno z obstojeCimi kabelskimi vodi bo minimalni odmik ve¢ kot 1 m. Pri
krizanjih bo vertikalna razdalja min 0,3 m, kot krizanja bo praviloma 90°. Krizanje z opti¢nim
telekomunikacijskim kablom bo izvedeno na vertikalni razdalji min. 0,3 m, energetski kabli pa

bodo polozeni v kabelski kanalizaciji.
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2.4.2 KRIZANJE IN VZPOREDNI POTEK S TK KABLI IN KABLI KRS

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo, projektnimi
pPogoji in mnenji:

e Telekom Slovenije d.d.,
e Telemach d.o.o.

Pred pricetkom del je potrebno vode zakoliiti. Po potrebi je potrebno vode prestaviti in ustrezno
zaScititi. Vsa dela v varovalnem pasu TK voda se bodo izvajala z ro¢nim izkopom pod nadzorom

predstavnika upravljalca.

2.4.3 KRIZANJE IN VZPOREDNI POTEK S CEVMI VODOVODA

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo, projektnimi
pogoji in mnenjem:

e Kraski vodovod Sezana d.o.o.

Pri krizanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami, vodovod naceloma poteka
horizontalno (brez vertikalnih lomov). Krizanja morajo naCeloma potekati pravokotno, iziemoma
je lahko kot preckanja osi vodovoda in osi druge podzemne instalacije med 45° in 90°.V
iziemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti do globine 1 m pod drugo podzemno
napeljavo, vendar ne globlje kot 3 m pod koto dokoncno urejenega nivoja terena, ali pa dvigne
nad njo, vendar najvec do viSine 0,8 m pod koto dokoncno urejenega nivoja terena. V vsakem
primeru spremembe smeri vodovoda, v vertikalni smeri je treba ugotoviti moznost nastanka
zracnih Cepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzraCevanje
oziroma CiS¢enje vodovoda. V vseh primerih, ko je preckanje izvedeno z uporabo zascitnih cevi,
mora biti izvedba takSna, da za potisk ali izvlek prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, vecja od
8 kN. Na obmodjih, kjer obstaja nevarnost onesnazenja in so kot zaSc¢ita predvidene zaScitne
cevi, naj se cevi preizkusijo glede vodotesnosti. Pri krizanju cevovoda z drugimi komunalnimi
vodi, morajo biti cevovodi po izkopu zasciteni pred ponovnim zasutjem s podbetoniranjem v

dolzini do ras¢enega terena.

Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi napeljavami, merjeno od medsebojno
najblizjih sten vodovoda in drugih komunalnih napeljav, ne morejo biti manjsi od odmikov,

pogojevanih v naslednjih tockah, ko je:
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a) vodovod pod in nad plinovodom ali katerimikoli kabli, morajo biti izpolnjene naslednje
zahteve:
— plinovod in vsi kabli morajo biti vgrajeni v zas¢itni cevi,
— ustji zascitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi vodovoda najmanj 0,5 m
na vsako stran,

— vertikalni odmik je najmanj 0,5 m.

Horizontalni odmiki morajo biti vecji ali enaki kot jih dolo¢a standard EN 805. Posebno je treba

paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost obstojecCih naprav in podzemnih napeljav.

2.4.4 KRIZANJE IN VZPOREDNI POTEK S PLINOVODOM

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in

projektnimi pogoji oziroma mneniji.

Krizanja s plinovodom se mora izvesti pravokotno, iziemoma je lahko kot med 45 in 90°.
Minimalni horizontalni odmik pri paralelnem vodenju s plinovodom je 0,5 m, vertikalni odmik pri

krizanju plinovoda je enak minimalno 0,3 m.

2.4.5KRIZANJE KABLOVODOV S CESTAMI

Vsa krizanja in priblizevanja bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tipizacijo in
projektnimi pogoji oziroma mnenji:

e Obdcina Hrpelje - Kozina
V casu izvedbe kablovoda v varovalni pasovih obcCinske ceste JP625361, JP625321 in
JP625311 bo potrebna zacasna prometna ureditev, za kar si mora investitor pridobiti dovoljenje

za zaCasno prometno ureditev.

Pri izvedbi je potrebno upostevati tudi vse ostale pogoje iz projektnih pogojev.
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2.4.6 TABELA KRIZANJ 20 KV KABLOVODA S KOMUNALNIMI vODI

K1 TK VOD TIP1 TELEKOM SLOVENIJE d.d.

K2 KANALIZACIJA TIP1 KRASKI VODOVOD SEZANA d.o.0.
K3 PLINOVOD TIP1 PETROL d.d.

K4 KANALIZACIJA TIP1 KRASKI VODOVOD SEZANA d.o.o.
K5 VODOVOD TIP1 KRASKI VODOVOD SEZANA d.o.0.
K6 KANALIZACIJA TIP1 KRASKI VODOVOD SEZANA d.o.o.
K7 VODOVOD TIP2 KRASKI VODOVOD SEZANA d.o.o.
K8 KANALIZACIJA TIP2 KRASKI VODOVOD SEZANA d.o.0.
K9 VODOVOD TIP2 KRASKI VODOVOD SEZANA d.o.0.
K10 KANALIZACIJA TIP2 KRASKI VODOVOD SEZANA d.o.o.
K11 KANALIZACIJA TIP3 KRASKI VODOVOD SEZANA d.o.o.

2.4.7 GEDLOSKI PODATKI

ZemljiSCe na katerem se bodo vrsila gradbena dela spada po oceni v lll. kategorijo zemljine. V

kolikor se pri izvedbi del ugotovi drugace, je potrebno popraviti tehni¢ne resSitve.

2.5 1IZVAJANJE GRADBENIH DEL

Pri izvajanju gradbenih del za montazo kablovoda je obvezno uposStevati veljavne SIST

standarde in ostale veljavne predpise.

2.5.1 GEODETSKA DELA

Med gradnjo oziroma polaganjem kabla mora izvajalec opraviti naslednja geodetska dela:
e geodetsko snemanje vrha kabla oziroma kabelske cevi in koto terena nad njo,
o geodetsko snemanje kabelskih spojev z oznacitvijo,
e geodetsko snemanje komunalnih vodov na kabelski trasi z opisom izvedene zaSCite
komunalnega voda,

e geodetsko snemanje zascit kablov (zacetek in konec) in
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e vsa ostala geodetska dela za izdelavo projekta izvedenih del in dela, ki jih zahteva

izvajalec montaznih del.

Izvajalec mora potek kablov z vsemi posnetimi podatki vrisati v katastrske karte v digjtalni
obliki.

2.5.2 1ZVAJANJE 1ZKOPNIH DEL

Izvajanje zemeljskih del lahko izvajalec prilagodi lastni tehnologiji in lastni mehanizaciji pod
pogoji, ki jih dopusCajo razmere na terenu in pod pogoji, ki jih dolo¢i nadzorni organ. Nadzorni
organ mora v vsakem primeru potrditi nacin izvedbe zemeljskih del in vrsto uporabe gradbene

mehanizacije.

Vsa zemeljska dela je potrebno izvesti pod nadzorom pooblaséenega geomehanika ali

nadzornika.

Zemeljska dela se izvajajo strojno ali rocno, odvisno glede stanja na terenu. Nadzorni
organ lahko odredi, da je na doloCenem odseku potrebno obvezno izvajati vsa gradbena
dela roéno zaradi naslednjih vzrokov:

e zaradi nevarnosti poskodb obstojecih objektov in napeljav,

e zaradi nevarnosti del ob stalnem prometu,

e zaradi zahtev lastnikov zemljiS¢ ali

e zaradi drugih upravi¢enih zahtev.

Pri izkopu jarka je treba posebno paziti na podzemne komunalne vode in izkope v neposredni
blizini objektov. lzvajalec je odgovoren za vse poskodbe komunalnih vodov in obstojecih
objektov, ki bi nastali pri izvajanju gradbenih del. Organizirati mora vsa popravila ter nositi vse

stroske v zvezi s tem.

Izkopani material se lahko deponira ob gradbeni jami v obmocju delovnega pasu, tako da je
prosta Sirina od roba jarka vsaj 1,0 m. Izkopanega materiala ni dovoljeno odlagati na vodna ali
priobalna zemljiS¢a obstojeCih vodotokov. Morebitne zaCasne deponije viSkov zemeljskega
materiala je v Casu gradnje potrebno urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok

zalednih voda,
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Potrebno je zagotoviti vse varnostne ukrepe in organizacijo del, da se prepreCi onesnazenje
okolja in voda, ki bi lahko nastopilo zaradi transporta, skladiS¢enja in uporabe tekocCih goriv in
drugih nevarnih snovi ter v primeru nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev. Vsa zaCasna skladiSCa in pretakaliS8Ca goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi

morajo biti zascitena pred moznostjo izliva v tla in v vodotoke.

Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo kablovoda, sega 6,0 m od osi kabelskega jarka za
deponijo izkopanega materiala in 6,0 m za transportne poti in montazo kablovoda. Izkopani

material se vedno deponira na eno stran, transportne poti pa so na nasprotni strani jarka.

V primeru, da prostora za delovni pas Sirine 6,0 + 6,0 m ni na razpolago zaradi objektivnih
vzrokov (konfiguracija terena, obstojeCi objekti, prometne povrsine, ki se jih ne sme zapreti
ipd.), je potrebno izkopani material odpeljati in zaCasno deponirati na deponiji, ki jo priskrbi
izvajalec. Prav tako je potrebno odpeljati na stalno deponijo, ki jo priskrbi izvajalec ali na
organizirano komunalno deponijo ves odvecni material od izkopa, ki ga ni mozno uporabiti za
zasip in se nadomesti z drugimi materiali. Izvajalec nosi vse stroSke v zvezi z zaGasnim in

stalnim deponiranjem izkopanega materiala.

2.5.3 1ZVAJANJE ZASIPNIH DEL

Za izdelavo kabelske posteljice je potrebno dno jarka ocistiti kamnov in predmetov, ki bi lahko
poskodovali kable ter dno izravnati do toCnost +1,0 cm merjeno z letvijo dolzine 4,0 m.
Posteljica mora biti iz kremenCevega peska oziroma posebne meSanice le tega z drugim
odgovarjajocim pescenim materialom po posebni recepturi, v debelini minimalno 10 cm.

Kable polozene v pesceno posteljico se nato zasuje z enakim materialom, kot je izdelana
posteljica, minimalno 0,20 m nad cevjo po celi Sirini jarka. PeSCeni zasip se ne nabije in ne
utrdi, pescen sloj se zasipa z izbranim obstojeCim izkopanim materialom granulacije 0 - 30
mm, ki se ga utrjuje le z lahkimi nabijalnimi sredstvi (vibracijske plosce, zabe ali lahki
valjarji brez vibriranja - BW 90). Nad tem slojem se lahko zasipa s poljubnim materialom,
¢e ni v nasprotju z drugimi pogoji. Zasipni material v jarku je potrebno utrditi do naravne

zbitosti, tako da kasneje ne prihaja do posedkov povrSine nadjarkom.

Pod koto terena je potrebno poloziti opozorilne trakove: enega z napisom "E" in enega z

napisom "TK". Opozorilne trakove dobavi izvajalec montaznih del na kablovodu.
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2.5.4 VZDRZEVANJE KABELSKEGA JARKA

Izvajalec gradbenih del mora vzdrzevati jarek do polozitve kablov, v ¢asu zasipanja jarka in

nato po zasutju do koncne predaje narocniku.

Na prometnih povrSinah mora izvajalec zasipane povrSine takoj po zasipu usposobiti za promet

ter jih vzdrzevati do koncne predaje narocniku (krpanje udarnih jam, dosipavanje ipd.).

V ceno izkopa morajo biti poleg zgoraj navedenih del zajeta tudi naslednja dela:
* odvod meteorne vode iz kabelskega jarka,
e odvod vode, kise izceja iz boCnih strani izkopa, Ce je to potrebno,
e dodatni stroski zaradi izvajanja zemeljskih del v mokrem in v vodi,
» dodatni stroski zaradi izkopa v nagnjenem terenu (sidra za pricvrstitev kablov),

e dodatni stroski za preckanje raznih ograj - spodkopavanje, zZivih mej - presajanje,

izogibanje ter za ohranjanje drevesnih korenin in ostalih podobnih ovir natrasi kablovoda.

2.6 KONGNA UREDITEV DELOVNEGA PASU

Po zasipu jarka mora izvajalec urediti povrSine na enak nacin in v enaki kvaliteti, kot so bile
pred gradbenim posegom. Sanirati mora vse povrsine, tako na obmocju polaganja kabla kot
tudi na obmodcju zacCasnih gradbiscnih povrSin (deponije materiala, dostopne poti, zacasni
gradbiscni objekti itd.). Cestne povrSine mora asfaltirati, makadamsko urediti ali obnoviti

morebitni tlak iz betonskih plos¢ ali tlakovcev glede na prvotno stanje.

Na neutrjenih povrSinah mora sanirati zgornjo rodovitno plast zemlje v debelini in kvaliteti, kot je
bila pred gradbenim posegom (nacelno v debelini 0,20 m). TravniSke povrsine mora zasaditi s

primerno travno mesanico.

Izvajalec more sanirati vse objekte, ograje, zive meje in ostale objekte, ki se poSkodujejo zaradi
gradnje kabelske povezave, do enake kvalitete in stanja, kot je bilo pred gradbenim posegom.
Po potrebi ali na zahtevo nadzornega organa z vpisom v gradbeni dnevnik je potrebno
rodovitno plast tudi rahljati z ustrezno napravo (npr. kultivator, plug). Globina in nacin rahljanja

predlaga izvajalec, potrdi pajo nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik.
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2.7 UKREPI VARNDOSTI PRI DELU ZEMELJSKIH DEL

Zraven splosnih navodil, ki veljajo za izdelavo kablovodov, je potrebno upostevati pri
zemeljskih delih tudi naslednje ukrepe varnosti pri delu in Se zlasti pogoje dela, ki jih
zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih

gradbiscih.

Pred pricetkom zemeljskih del mora izvajalec skupaj z upravljavci komunalnih vodov zakoliciti
vse podzemne komunalne vode in predvideti ustrezne zascite med izvajanjem zemeljskih del za
varno obratovanje komunalnih vodov. To¢no lego in globino komunalnega voda je potrebno

preveriti s sondaznim odkopom komunalnega voda (obvezni ro¢ni odkop).

Izkop kabelskega jarka globine ve¢ kot 1,0 m je potrebno obvezno izvajati pod ustreznimi
varnostnimi ukrepi, ki preprecujejo zrusSitev zemeljskih plasti z boCnih strani in usip izkopanega
materiala (ureditev brezin pod kotom, ki zagotavlja stabilnost; razpiranje, z zagatnimi stenami
ipd.).

Ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 1,0 m Sirokega prostega pasu (prostora),

na katerem nidovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti.

Gradbene jame, ki so globlie od 2,0 m in imajo brezine urejene pod kotom vecjim od 45°

(bolj strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno varnostno ograjo.

Na stabilnost bocnih strani vplivajo razni dejavniki, kijih mora izvajalec uposStevati prizemeljskih
delih. Zlasti mora biti pozoren na naslednje dejavnike:

e prometna obremenitev strojev za polaganje kabla,

e prometna obremenitev javnega prometa, Ce se odvija v blizinijarka,

* vibracije zaradi prometa ali utrjevanje zasipa jarka,

e blizina obstojecih objektov (ograje, betonski zidovi, drogovi, rob asfalta, robniki ipd.),
* nasutje izkopanega materiala objarku (minimalno 100 cm od roba),

e posebnostiv sestavi zemljine (razpoke, plastovitost ipd.),

* talnavoda,

* dotoki vode izzemeljskih plastiin

e drugidejavniki.
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Sirina jarka mora biti taka, da omogoéa neovirano delo delavcev v njih tako, da ostaja po
morebitnem razpiranju in po polozitvi kablov ali postavitvi kakSne druge naprave v izkopu

najmanj 0,60 m prostora za gibanje delavcev.

Izvajalec mora posebno paziti na nevarnost porusitve sten jarka zaradi priblizevanja gradbenih
strojev in cestnih vozil. Potrebni odmiki glede na tezo vozila za normalne razmere so podani v
standardu DIN 4124. Za globino 1,25 m znasa v normalnih razmerah minimalni odmik 1,0 m
za vozilo teze do 12t in minimalni odmik 2,0 m za vozilo teze nad 12t,

V obmodjih, kjer se izkopi izvajajo v 5,0 metrskem cestnem pasu glavnih cest in v obmocjih
cestnega prometa, je potrebno izvesti delne in popolne zapore cest ali postaviti primerne

zasCitne ograje po dogovoru z upravljalcem ceste in pristojnim organom za notranje zadeve.

Varnostni ukrepi pri delu v gradbenih jamah, v katerih obstaja moznost pojava
prisotnosti zemeljskega plina (na mestu krizanja s plinovodom):

V izkopih, ki se izvajajo za krizanje obstojeCih plinovodov se pred vstopom v jamo ali kanal
preveri koncentracija kisika 0z. zemeljskega plina. Za vstopanje delavcev v izkop globine vecje
kot 1,0 m, vraCanje iz izkopa in izhoda v sili mora biti izkop izveden tako, da se delavec lahko
umakne v dveh smereh. Samo v izjemnih primerih, ko zaradi objektivnih okoliS¢in ni mozno
izvesti izhodov z izkopi, morajo biti pripravijene trdne lestve, ki segajo najmanj 100 cm nad
robove izkopa. Kanale in prekope je treba kopati v Sirini, ki omogocajo neovirano delo delavcev
v njih. To pa je najmanj osna razdalja med kabli + 0,60 m oz. v primeru, da je potrebno delo z
obeh strani, je min. Sirina 2 x 0,60 m + osna razdalja med kabli.

Na izpostavljenih mestih je potrebno kanale zavarovati s trakovi in zastavicami. Delavci morajo

pri delu obvezno uporabljati poleg zZe predpisane zascitne opreme tudi zascitno Celado.

2.8 ORGANIZACIJA GRADNUJE
2.8.1 SPLOSNO

Projekt organizacije gradbisCa izdela izvajalec del, potrditi pa ga nadzorni organ naroCnika. V
sklopu tega projekta se po potrebi predvidi tudi eventualne delne ali popolne zapore cest ter
zagotovi vsa dovoljenja v zvezi s tem.

Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo 20 kV kabelske povezave, nacelno sega 6,0 m od osi
kabelskega jarka za deponijo izkopanega materiala in na drugi strani 6 m za transportne poti in

montazo kabla, razen v obmocju objektov in drugih ovir, kjer se bo morala tehnologjja polaganja
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kabla prilagajati stanju na terenu. Dostopi ha delovni pas so predvideni po javnih cestah in
poteh. Dodatne transportne poti in ostale gradbiScne ter deponijske povrSine si mora izvajalec

pridobiti sam in nositi vse stroSke.

Ob izvajanju gradbenih in zemeljskih del je potrebno zagotoviti vse varnostne norme, da ne bi
pri manipulaciji z mehanizacijo in strojnimi olji ter mazivi priSlo do onesnazenja tal in podtalnice.

Izvajalec mora gradnjo organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na cestnem omreZzju ter

Po zakljucku vseh del je potrebno tako na obmocju polaganja kablov kot tudi na obmocju
zacasnih gradbis¢nih povrSin (deponije materiala, zaCasni gradbiScni objekti itd.) zemljiSca
sanirati do enakega stanja in kvalitete, kot je bilo pred gradbenim posegom, Ce je potrebno, se

zemljiS¢e kultivira z obnovitvijo rodovitne zemlje in poseje s travo.

2.8.2 DELOVNI PLATO

Glede na specificnost del pri polaganju (vleCenju kablov) v predhodno pripravljen jarek mora
izvajalec predvideti v sklopu organizacije gradbis¢a tudi delovne platoje za manipulacijo s
kabelskimi koluti. Vsak plato mora biti zaradi velikih transportnih obremenitev primerno utrjen,
Lokacija in velikost delovnega platoja sta prilagojeni specificnosti del, ki se bodo izvajala na

posameznih toCkah voda.
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GRADBENA DELA

PRIPRAVLIALNA DELA
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OPOMBA: V postavkah in enotnih cenah morajo biti zajeta vsa dela kot npr. eventualno potrebne dostopne poti in eventualno
potrebno placilo odskodnin lastnikom sosednjih zemljis¢, po katerih bodo potekale aktivnosti pri izgradnji objekta in niso
sestavni del gradbenega dovoljenja in eventualnih sluznostnih upravi¢enj tekom gradnje, vsi potrebni varnostni ukrepi, elaborati
za cestne zapore, soglasja za cestne zapore ter izvedba cestnih zapor...

Opis postavke

Postavitev gradbiscne ograje oz. vrvice z zasc¢itnimi zastavicami in
zavarovanje gradbisca (dolZina cca 2x300 m) | v ceni zajete
varnostne oznacbe (komplet po ZVZD) in ureditev gradbenih
provizorijev

Postavitev gradbiscne table, kot je doloceno v: "Pravilniku o
gradbiscih"

Zakolicba trase

Postavitev profilov za dolocitev globine izkopa

Zakoli¢ba komunalnih vodov (el., TK, vodovod, kanalizacija,
plinovod)

Namestitev smernih kamnov za oznacevanje trase kablovoda,
komplet z izkopom in zasipom, potrebnim materialom ter prenosi
in prevozi

Podiranje dreves in ruvanje panjev debeline do 20 cm

Ci$¢enje in odvoz grmicevja

DemontaZa in ponovna montaZa cestne hitrostne ovire

Rusitev in ponovna vgradnja betonskih robnikov

Nadzor upravljalcev komunalnih vodov

Projektantski nadzor

Izdelava PID dokumentacije

Geomehanski nadzor

Geodetski posnetek izvedenega stanja in vnos v kataster

4/15

Enota

PA

kom

ml

PA

PA

kom

kom

m2

kpl

ml

PA

PA

kpl

PA

PA

Kolicina Cena Vrednost

1,00 -

2,00 -

300,00 -

1,00 -

1,00 -

2,00 -

2,00 -

100,00 -

1,00 -

5,00 -

1,00 -

1,00 -

1,00 -

1,00 -

1,00 -
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Poz. Opis postavke
16 Izdelava elaborata za cestno zaporo

17 Ureditev cestne zapore za celoten Cas trajanja gradnje

Enota Kolic¢ina

kpl

kpl

1,00

1,00

2N

T
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ITHN1I=NI=2ING

Vrednost

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ
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POLAGANIJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM (2X@160 + 3X(110 + 2X(@50) - TIP

1
Opis postavke Enota Kolicina Cena Vrednost
lzvedba !(vabelske kanalizacije tipa 1 skladno z detajlom v nacrtu mi 148,00 ) i
gradbenistva
Izkop jarka v obmocju asfaltiranega vozisca Sirine 0,75 m na dnu,
pod kotom cca 60°, globine 1,2 m in stranskim odlaganjem
. . . y - Ly m3/m1 1,79 -
izkopanega materiala. V ceni upostevati izkop po slojih in loeno
deponiranje ter rocni izkop v blizini komunalnih vodov
Planiranje dna jarka m2/m1 0,75 -
Dobava in izvedba podbetona in obbetoniranje kabelske
kanalizacije iz PE-HD DN 160 in DN110, beton kvalitete C12/15,
" . o o ) m3/m1 0,43 -
plasti¢nost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD cevmi
lo¢enimi z distancniki
Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 160
znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetazno z uporabo ml/mi 2,00 -
sistemskih distancnikov in tesnil
Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 110
znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetazno z uporabo m1/m1l 3,00 -
sistemskih distancnikov in tesnil
Dobava in polaganje cevnih distanc¢nikov na razdalji 3,0m kom/m1 0,34 -
Dob i | j i PEHD 2x®50/3,7 , PN8 (dvojcek
o .ava in polaganje cevi x@50/3,7mm (dvojéek za m1/ml 1,00 i
optiko)
Dobava in izvedba opozorilnega traku ml/mil 2,00 -
Izvedba zasipa kabelske kanalizacije z izkopanim drobljenim
terial kljué izvedb dnj i j troj
materialom v .Jvljcno z izvedbo sPo njega in zgc?r.njega ustroja m3/mi 1,10 i
asfaltnega vozisca skupne debeline 50 cm, utrditi po plasteh 30
cm do zbitosti Evd2 = 80 Mpa (Evd2/Evdl < 2,2)
Odvoz viska izkopanega materiala na deponijo koncesionarja -
. vy . m3/m1l 0,69 -
merjeno v ras¢enem stanju
Skupaj TIP 1 €/m1 -
Dodatek za razpiranje jarka z opazem ml 38,00 -

KBV V KABELSKI KANALITACUI TIP 1
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POLAGANIJE V KABELSKO KANALIZACIJO Z OBBETONIRANJEM (2X?160 + 4X(?110 + 2X(®50) -
TIP2

Opis postavke Enota Kolicina Cena Vrednost
lzvedba !(vabelske kanalizacije tipa 2 skladno z detajlom v nacrtu mi 77,00 ) i
gradbenistva
Izkop jarka v obmocju asfaltiranega vozisca Sirine 0,75 m na dnu,
pod kotom cca 60°, globine 1,2 m in stranskim odlaganjem
. . . Y - 1 m3/m1 1,79 -
izkopanega materiala. V ceni upostevati izkop po slojih in loeno
deponiranje ter rocni izkop v blizini komunalnih vodov
Planiranje dna jarka m2/m1 0,75 -
Dobava in izvedba podbetona in obbetoniranje dvoetazne
kabelske kanalizacije iz PE-HD DN 160 in DN110, beton kvalitete
. . . . . m3/m1 0,42 -
C12/15, plasti¢nost primerna za vgradnjo in zalivanje med PEHD
cevmi lo¢enimi z distancniki
Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 160
znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetazno z uporabo m1/m1 2,00 -
sistemskih distancnikov in tesnil
Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 110
znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetazno z uporabo mi1/m1 4,00 -
sistemskih distancnikov in tesnil
Dobava in polaganje cevnih distanénikov na razdalji 3,0 m kom/m1 0,34 -
Dobava in polaganje cevi PEHD 2x®50/3,7mm, PN8 (dvojéek za
. m1/m1 1,00 -
optiko)
Dobava in izvedba opozorilnega traku ml/m1l 2,00 -
Izvedba zasipa kabelske kanalizacije z izkopanim drobljenim
materialom vklju¢no z izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja
. oy . L m3/m1l 1,10 -
asfaltiranega vozis¢a skupne debeline 50 cm, utrditi po plasteh
30 cm do zbitosti Evd2 = 80 Mpa (Evd2/Evd1 < 2,2)
Odvoz viska izkopanega materiala na deponijo koncesionarja -
. vy . m3/m1 0,69 -
merjeno v ras¢enem stanju
Skupaj TIP 2 €/m1 .
Dodatek za razpiranje jarka z opazem m1l 32,00 -
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Poz. Opis postavke Enota Kolicina Cena Vrednost

KBV V KABELSKI KANALITACUI TIP 2 -
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POLAGANIJE V KABELSKO KANALIZACIJO (2X@160 + 4X(@110 + 2X@50) - TIP3
Opis postavke Enota Kolicina Cena Vrednost
lzvedba kabelske kanalizacije tipa 3 skladno z detajlom v nacrtu
- ml 25,00 - -
gradbenistva
Izkop jarka v zemljini Ill. - IV. ktg. Sirine 0,75 m na dnu, pod
kotom cca 60°, globine 1,2 m in stranskim odlaganjem m3/m1 1,79 -
izkopanega materiala, vklju¢no s povrsinskim odrivom humusa
Planiranje dna jarka m2/m1 0,75 -
Dobava in zasip kablovoda z mivko m3/m1 0,42 -
Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 160
znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetazno z uporabo m1/m1l 2,00 -
sistemskih distancnikov in tesnil
Dobava in polaganje cevi kot npr. Stigmafleks PE-HD DN 160
znotraj gladke, zunaj rebraste in sicer dvoetazno z uporabo mi1/m1 4,00 -
sistemskih distancnikov in tesnil
Dobava in polaganje cevnih distanc¢nikov na razdalji 1,5m kom/m1 0,67 -
Dobava in izvedba zasipa s presejano zemljo na obmocju
. . m3/m1 0,05 -
vgradnje valjanca
Dob i | j i PEHD 2x®50/3,7 PN8 (dvojcek
o .ava in polaganje cevi x@50/3,7mm, (dvojcek za mi/mi 1,00 i
optiko)
Dobava in izvedba opozorilnega traku m1/m1l 2,00 -
Izvedba zasipa kabelske kanalizacje z izkopanim materialom in
A m3/m1l 0,85 -
nabijanjem v plasteh po 30 cm
Razstiranje humusa in ponovna vgradnja travne ruse, uporabi se
L . . m3/m1 0,42 -
material iz gradbis¢ne deponije
Odvoz viska izkopanega materiala na deponijo koncesionarja -
. vy . m3/m1l 0,52 -
merjeno v raséenem stanju
Skupaj TIP3 €/ml -

KBV V KABELSKI KANALITACUITIP 3
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KRIZANJA

OPOMBA: Pri izvedbi krizanj, je potrebno upostevati projektne pogoje in soglasja vseh relevantnih soglasjedajalcev. V ceno
morajo biti vklju€eni vsi transporti in vsa pripravljalna dela za izvedbo spodaj navedenih popisov. V enotni ceni morajo prav tako
biti zajeti stroski eventualnih odskodnin lastnikom sosednjih zemljis¢. V ceno morajo biti vkljueni tudi vsi stroski izkopov in
zasipov vhodnih in izhodnih gradbenih jam oz jaskov.

Opis postavke Enota Kolicina Cena Vrednost

lzvedba krizanj

Krizanje s TK kabli

- zasCita TK kablov s PVC cevjo, 3,0 m na vsako stran od osi

. m1l 6,00 -
krizanja
- zascita SN kablov s Fe cevjo 2x DN160 in 3x/4x DN110, 3,0 m na ml 6.00
vsako stran od osi krizanja ’
Krizanje SN kablov z vodovodom, poloZeni v zascitno cev PC- ml 9.00
E/160; dolZine 3 m !
Dodatek za otezen izkop na obmocju krizanj in priblizevanja

PA 1,00 -

komunalnim vodom (13 mest)

KRIZANJA SKUPAJ =
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VI. TRANSFORMATORKSA POSTAJA

Poz. Opis postavke Enota  Koli¢ina Cena Vrednost

1  Povrsinski odriv humusa v debelini 30 cm, vkljuéno z

nakladanjem in transportom odvecnega materiala m2 25,00 -
2 Strojni Sirok odkop ostalega materiala za izvedbo tamponske
podlage za transformatorsko postajo in ponikovalnice - zemljina 3 33.00
m , -
1. ktg in meSanega gradbenega odpada do globine 1,30 m
3 Strojni izkop jarkov za polaganje ozemljitvenega valjanca -
zemljina in PVC cevi lll. ktg in meSanega gradbenega odpada do m3 18,00 -

globine 0,6 m

4  Zasip kanalizacije in ozemljitvenega valjanca z izkopanim
materialom lll. kategorije z nabijanjem v slojih po 20 cm, zasipni
material je deponiran ob robu izkopa - v primeru, da izkopani m3 16,00 _
material ni primeren za zasipe je potrebno v ceno vkljuciti
drobljenec 0-31 iz zunanjih virov

5 Nakladanje in odvoz odvecnega materiala na trajno deponijo
koncesionarja do 10 km | upostevati faktor razsutosti | obracun

.. . A m3 35,00
se vrsi na podlagi evidencnih listov
6 Dobava in izvedba zasipa s presejano zemljo na obmocju
. . m3 3,00 -
vgradnje valjanca
7  Planiranje dna gradbene jame v tocnosti +-2cm, s potrebnim
. . . m2 21,00 -
utrjevanjem do ustrezne zbitost
8 Dobava in vgradnja PP filca preko dna gradbene jame, gramatura
po geomehanikovih zahtevah, preklop min. 20 cm m2 21,00 -
9  Dobava in vgradnja nasipa pod celotnim objektom in pod
betonskimi pohhodnimi plos¢ami s kvalitetnim tamponskim
materialom granulacije 0-32 mm z dobavo in s sprotnim
m3 8,00 -

utrjevanjem do predpisane stisljivosti EV2 min. SOMN/m?2 ter
planiranjem v plasteh, ravnost planiranja 20 mm/4m letev. Sloj
tampona v deb. 30 cm

10 Dobava in vgradnja betonskih pohodnih plos¢, hidrofobirane,
dimenzije 500x500 mm. V ceno je potrebno vkljuciti ves potrebni  m2 8,00 -
material in delo (pesek granulacije 4-8 mm)

11 Razstiranje humusa in ponovna vgradnja travne ruse, uporabi se

- " kpl 1,00 -
material iz gradbis¢ne deponije

11715
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Poz. Opis postavke Enota  Kolic¢ina Cena Vrednost
12 Izdelava, dobava, in izvedba lesene stresne konstrukcije strehe
objekta v naklonu 30°:
Ostresje je leseno, z legami (kapne lege dimenzij 12/12 cm,
vmesne lege 10/12 cm), slemenske lege 12/12 cm in $pirovci
10/10 cm.
Skarje se izvedejo v dimenzijah 2x10x5 c¢m, na visini 49,3 cm.

Konstrukcija mora biti izvedena kot zakljucena celota. Lesena
konstrukcija mora biti zascitena s premazi proti insektom in
vplivom okolja.

OPOMBA:
Glej El nacrte. Mere obvezno preveriti na licu mesta!

a) slemenska lega - 12/12 cm m1l 4,50 -
b) kapna lega - 12/12 cm ml 4,50 -
c) vmesne lege - 10/12 cm ml 25,00 -
d) $pirovci - 10/10 cm mil 28,00 -
e) $karje - 10/5 cm m1 27,00 -

13 Dobava in montaZza elementov stresne kritine strehe objekta,
izvedene v naklonu 30°, v sestavi:
- Leseni opaz z deskami 2 cm, izveden prec¢no na Spirovce
ostresja
- Paroprepustna, vodoodbojna folija
- Kontra letve 3/5 cm - prezracevalni kanal
- Stre$na kritina (korec) na pre¢nih nosilnih letvah 3/5 cm,
vkljuéno z vsemi robnimi zaklju¢nimi stresniki ter vsemi
potrebnimi fazonskimi tipskimi elementi. Dobavitelj kritine
preracuna potrebno Stevilo elementov za prezracevanje strehe.

V c.e.m. je potrebno zajeti izvedbo strehe kot celote, vklju¢no z
vsemi zakljucki in vsem pritrdilnim in ostalim materialom
potrebnim za izvedbo!

a) leseni opaz m2 18,00 -
b) paroprepustna vodoodbojna folija m2 18,00 -
c) kontra letve 3/5 cm m2 18,00 -
d) stresna kritina (korec) + nosilne letve m2 18,00 -
e) pokrivanje slemena ml 5,00 -

14 Izdelava, dobava in montaZa elementov meteornega
odvodnjavanja strehe objekta, iz alu barvane plocevine, vklju¢no
z vsemi obesalnimi in pritrdilnimi elementi, odto¢nimi kotlicki in
vsem materialom potrebnim za izvedbo.
- Horizontalni Zlebovi, $=12 cm
- Vertikalne cevi, okrogle premera d=8 cm, speljane v psekolovne

jaske.
a) horizontalni Zlebovi: ml 9,00 -
b) vertikalne cevi ml 5,50 -
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Poz.

15

16

17

Opis postavke

Dobava in montaza PVC kanalskih cevi DN100, kompletno z
vodotesno obdelavo stikov, dobavo in montaZo vseh fazonskih

komadov in pripravo lezis¢a. Vklju¢no z dobavo in vgradnjo

pescene posteljice in zasipom bokov cevi in temena z naravnim
prodom granulacije 0-16 mm, vklju¢no z dobavo in transportom

materiala

Dobava in izvedba peskolovov, za izvedbo meteorne kanalizacije,

vklju¢no z izvedbo prikljucka cevi, ter dobavo in montazo

pokrovov B125. Globine do cca 1,50 m. V c.e.m. zajeti vsa

zemeljska in gradbena dela.

Dobava in vgradnja ponikovalnice iz perforiranih betonskih cevi
100 cm, globine 1,5 m, z LTZ pokrovom (B125) kompletno z

izdevalo AB venca C25/30 in obdelavo prikljuckov.
V ceno je potrebno vkljuciti dobavo in vgradnjo proda

granulacije 16/32 mm do visine vtoka v Sirini najmanj 50 cm od
stene ponikovalnice. Prav tako je potrebno vkljuciti dobavo in
vgradnjo dobro prepusntega drenaZznega sloja pranega proda

60/120 mm v debelini 50 cm pod ponikovalnico

Enota

ml

kom

kom

STAI=RCIST
ITHN1I=NI=2ING

2

Kolicina Cena Vrednost

3,00 -

2,00 -

1,00 -

TP SKUPAJ
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VIl. OSTALA GRADBENA DELA

Poz. Opis postavke Enota  Koli¢ina Cena Vrednost

1 Dobava inizvedba podbetona za jaske v debelini 10 cm z m3 5 40
niveliranjem | beton C 12/15 ’ -

2 lzdelava, dobava in montaZa kabelskega AB jaska viSine 1,50 m,
tlorisne svetle velikosti 1,50 x 1,50 m. Jasek je sestavljen lo¢eno
iz AB sten in pokrovne plosce - vse minimalne dabeline 15 cm in
stene armirane s £ Q226 in plosca + Q628 ali ekvivalntno s
ST500, RA, v ceno je vkljuéen LTZ pokrov 60 x 60 cm, nosilnosti D
400 KN; vkljuéno z izkopom gradene jame, zasipom z gramoznim  kos 6,00
materialom granulacije 0-31 mm, minimalno 50 cm od stene
jaska, ustrezno komprimirano do zbitosti 97% po Proctorju, v
ceno vkljuciti tudi odvoz odve¢nega materiala

3 Vrtanje AB sten jaskov dim. 50 x 32 cm za vstavljanje gumi tesnil
za PEHD cevi, vklju¢no s tesnili, z nakladanjem in odvozom
materiala na javno deponijo do 15 km, vklju¢no s stroski

. . o ) kos 12,00

deponije, obracun po komadu, v ceno vkljuéiti vodno hlajeno

vrtanje ali rezanje;
4  Rezanje asfalta do debeline 10 cm m1l 32,00 -
5 Rezkanje asfalta za preklope med starim in novim asfaltom, za

obrabno plast v debelini 3 cm in Sirini 30 cm m1l 32,00 -
6  Rusitev asfalta debeline 10 cm, vklju¢no z nakladanjem in

odvozom na trajno deponijo koncesionarja do 10 km m2 1160,00 -

7  Sanacija obstojece vozis¢ne konstrukcije - vkljuéno s pobrizgom
stikov in tampona z bitumnom ter dobavo in vgradnjo
dvoslojnega asfalta 6 + 4 cm (0z. po vzoru obstojece cestne
konstrukcije) -

m2 1160,00

8  Rekonstrukcija asfaltne mulde na obmocju cestnega prikljucka, v

e ml 8,00
Sirini 0,5 m -
9  Planiranje t t Sine, h iranje in zatravit
je travnate pvovrsme, umuziranje in zatravitev z m2 50,00
avtohtono travno ruso -
10 Rej(vonjstrukcua kamnitega zidu na mestih posegov v neposrednji ml 20,00
blizini -
11  Visokotlaéni preizkus tesnosti in prehodnosti cevi PEHD 2x@50 ml 300,00 i

mm z izdelavo porodila o meritvi
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Poz. Opis postavke Enota  Kolic¢ina Cena Vrednost
OSTALA GRADBENA DELA SKUPAJ -
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TIP 1

POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO - polno obbetonirano

TIP 2
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ZASIP Z NABITIM MATERIALOM
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OPOZORILNA TRAKOVA

PE-HD DN110

PUSTI BETON C12/15
CEVNI DISTANCNIK

TK DVOJCEK 2X@50

SN KABLI V PE-HD DN160

41674 16 410

POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO - polno obbetonirano

TK DVOJCEK 2X@50
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KARAKTERISTICNI PROFIL KRIZANJA VODOVODA/KANALIZACIJE Z ENERGETSKIM KABLOM
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LEGENDA:

— —— — predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 1 (2X@160 + 3X@110 + 2X@50) - polno obbetoniran
— —— — predviden SN kablovod v kabelski kanalizaciji TIP 2 (2X@160 + 4X@110 + 2X@50 - polno obbetoniran
—— — — predviden SN kablovod polozen v kabelski kanalizaciji TIP 3 (2X@160 + 4X@110 + 2X@50)

PO ponikovalnica

LEGENDA OBSTOJECIH KOMUNALNIH VODOV:

—— elektronske komunikacije GJI
— - —  — vodovod-GJI

———— el.vod-GJI

plinovod-GJI

— kanalizacija-GJI

Predvidena TP 20/0,4kV
Hrpelje na Gorici
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VZDOLZNI PREREZ METEORNEGA KANALA

M: 1:100
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DETAJL PONIKOVALNICE
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